Ayu ntamiento de Ponferrada

Contratacion

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Designacion de las obras a contratar.

Denominacién: “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ABASTECIMIENTO Y RED DE
INCENDIOS PARA LA PARCELA MUNICIPAL EN EL CYLOG".

CPV: 45231300-8

B) Presupuesto de Contrata.

Base imponible: 95.542,97 Euros

[.V.A.: 20.064,02 Euros

Total: 115.607,00 Euros

En Letra: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS.

C) Anualidades:

Ao 2016: 115.607,00 €

D) Plazo de Ejecucién: UN MES.

E) Plazo de Garantia: 1 ANO DESDE FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA

F) Formulas polinémicas a efectos de revisién de precios.

G) Gastos de Ensayo.

Porcentaje:
Cantidad:

H) Garantia Provisional:

No se exige.

1) Garantia Definitiva:

5 por cien del importe de adjudicacion excluido el I.V.A.

J) Clasificacion de los Contratistas
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No se exige

Seguros

Seguros de Incendios:
Seguro de Responsabilidad: SI
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA DE “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ABASTECIMIENTO Y RED DE INCENDIOS PARA LA
PARCELA MUNICIPAL EN EL CYLOG".

DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO.-

La adjudicaciéon del contrato mediante el procedimiento negociado se ampara en lo dispuesto en los
articulos 138 y 169, 170 171 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre TRLCSP, concurriendo el supuesto
contemplado en la clausula 7 del presente pliego.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato sera la realizacién de las obras que comprende el proyecto designado en el
apartado A del Cuadro de caracteristicas de este pliego, que expresa la codificacién correspondiente de la

nomenclatura de la CPV2008.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas, Planos,

Mediciones y Presupuestos, tendran caracter contractual.

2.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Sera el reflejado en el apartado D del cuadro de Caracteristicas, o en su caso los propuestos por el
adjudicatario en su programa de trabajo aprobado por la Administracién y que en ningln caso podran ser
superiores a los establecidos en el referido apartado D.

3.-PRESUPUESTO.

El presupuesto base de licitacion es el que figura en el proyecto aprobado por la Administracion,
conforme a la cuantia sefialada en el apartado B del cuadro de caracteristicas que encabeza este pliego,
distribuido en las anualidades indicadas en el apartado C.

4.-FINANCIACION. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obras objeto del contrato se financiaran con cargo a la partida 422.609 existiendo consignacion
suficiente en el presupuesto del afio 2016.

5. GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional.
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6. GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, esta
obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido que sera constituida en la forma establecida en el Art. 96 de RDL 3/2011 de 14 de
noviembre TRLCSP.

El plazo para la constitucion de la mencionada garantia sera el establecido en el Art. 151.4 del
TRLCSP, y sera depositada en la Tesoreria Municipal.

7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente contrato se realizara por procedimiento negociado sin publicidad, por su
cuantia de conformidad con lo establecido en el Art. 170; 171, d. y 177.2 del TRLCSP.

8.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION.

1.-OFERTA ECONOMICA hasta un maximo de 6 puntos Se otorgard méxima puntuacién a la oferta que
presente el precio mas bajo con respecto al precio de licitacién, efectuandose un reparto proporcional
inverso para el resto de las ofertas en funcion del precio ofertado. Dicho reparto proporcional inverso se

realizara segun la siguiente formula:

Puntuacion = Total puntos maximos x Menor precio ofertado

Precio de la oferta a puntuar
B) OFERTA DESPROPORCIONADA .-
Se consideraran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos
previstos en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por RDL 1098/2001 de 12 de octubre.

2.- REDUCCION PLAZO DE EJECUCION-hasta un méaximo de 2 puntos.

Se valorara con 0,25 puntos por dia natural de reduccién de plazo de ejecucion del contrato.

3.- AMPLIACION PLAZO GARANTIA .- hasta un maximo de 2 puntos.

Se aplicara la siguiente Formula:

Puntuacion = Total puntos maximos x Plazo de garantia de la oferta a puntuar
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Garantia maxima ofertada

Plazo de garantia de la oferta a puntuar = diferencia entre el tiempo de garantia ofertado y el minimo
establecido.

Baja maxima ofertada= diferencia entre el mayor plazo de garantia ofertado y el minimo establecido.

9.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION, FORMALIDADES
Y DOCUMENTACION.

9.1.- Lugar y plazo de presentacién.- Las proposiciones se presentaran en la Seccién de Contratacion

del Ayuntamiento de Ponferrada en mano, de las 9:00 a las 14:00 horas, durante el plazo que se fije en la
invitacion que se remita o anuncio de licitacion segun proceda. Si el ultimo dia de plazo de presentacién fuese

sabado o dia inhabil se trasladara al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposicidn del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia
y antes de las 14 horas del ultimo dia de presentacion de ofertas, al Organo de Contratacion, por FAX, TELEX o
Telegrama, la remisién de la proposicion. Sin cumplir tal requisito, no sera admitida la proposicién en el caso de

que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

La seccion de contratacion acreditara la recepcion del referido telegrama, con indicacion del dia de su

expedicion y recepcion en el libro del registro correspondiente.

Las empresas interesadas podran examinar la documentacion en las dependencias de la seccion de
contratacion, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefénica, consulta
telegrafica, telex, fax o correo electrénico, en el nimero y direccidon que igualmente se exprese en el anuncio. A
estos efectos de obtencion de informacion y de conformidad con lo establecido en el 158 del RDL 3/2011 de 14
de noviembre TRLCSP, se establece un plazo de seis dias naturales desde la primera publicacién del anuncio
del contrato para la presentacion de la solicitud de la misma. El érgano de contratacion no estara obligado a
atender las solicitudes de envio de pliegos y documentacién complementaria cuando ésta sea accesible a través

del perfil del contratante.

Igualmente se establece un plazo de cuatro dias naturales para la informacion prevista en el Art. 158.2,
contados segun proceda, desde la primera publicacién del anuncio, o desde la finalizacién del plazo previsto en

el apartado anterior.

En el supuesto de que la licitacion se efectuara mediante procedimiento negociado sin publicidad, los

plazos sefialados en los parrafos anteriores se contaran a partir de la recepcion del escrito de invitacién.
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Si la tramitacion de la adjudicacion fuera por procedimiento de urgencia los plazos establecidos en los

parrafos anteriores se reducirian a la mitad.

El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la pagina web de este ayuntamiento

(www.ponferrada.org.).

9.2.- Formalidades.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados denominados 1y 2 y en cada
uno de los cuales se hara constar el contenido en la forma que se indicara y el nombre, direccién, correo electrénico,
teléfono y fax de contacto y firma del licitador.

SOBRE NUMERO 1 (cerrado)

Se denomina DOCUMENTACION GENERAL. Debe figurar necesariamente inscrito el titulo de la obra, y

los datos de la empresa anteriormente referenciados.

CONTENIDO:

(Se presentara documentos originales, o copias compulsadas).

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacién, en su

caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas fisicas o empresarios
individuales por fotocopia compulsada o, Escritura de Constitucion de la Sociedad Mercantil, debidamente

inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera una persona juridica.

1.2.- Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la Corporacion, por lo Servicios Juridicos o por
Letrado con ejercicio en el ambito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actie por representacion. Asi

como D.N.I. del apoderado, o administrador, debidamente compulsado en su caso.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcidon en el registro procedente, de acuerdo con la
legislaciéon del estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente, o en la oficina consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa, al que acompafiara ademas el informe a que se hace referencia en
el Art. 55 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.
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1.4.- En caso de concurrir a la licitaciéon varias empresas, constituyendo una unién temporal cada una
de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombre y circunstancias de los empresarios
que suscriben las proposiciones, la participacion de cada una de ellas, desighando la persona o entidad que

durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacién de la unién ante la Administracion.

2.- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, conforme a los arts. 60 del
RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.

La declaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba
exigirse al adjudicatario del contrato una vez realizada la adjudicacidn provisional del mismo, debiendo aportarse

antes de su adjudicacién definitiva.

3.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia econdémica y

financiera.

3.1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso justificante de la existencia de un

seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

3.2.- Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres Ultimos
ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de inicio de la actividad del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podra acreditar su
solvencia econdémica y financiera por cualquier otra documentacion considerada como suficiente para la

Administracién.
4.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica.

4.1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afos, avalada por certificaciones
de buena ejecucién para las obras mas importantes segun establece el Art. 76,a del TRLCSP.

4.2.- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que esta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,

acompafada de los documentos acreditativos correspondientes.
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4.3.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la

ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

De conformidad con lo establecido en el Art. 74.2 del TRLCSP la clasificacion del empresario acreditara
su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para
cuya celebracion no se exija estar en posesiéon de la misma (G-6-1).

5.- Para las empresas extranjeras, declaracién responsable de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderles.

6.- Resguardo de pago tasa presentacion oferta (20,10 Euros).

La presentacion por los empresarios de certificado de inscripcion en Registros de Licitadores o
mediante un certificado comunitario de clasificacion conforme a lo establecido en el art. 84 del TRCLSP, debera
acompafiarse a la misma de una declaracidon responsable del licitador en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion dispensara de la

presentacién de la documentacion que en el mismo se recoja.

SOBRE NUMERO 2.- (Cerrado, pudiendo estar lacrado y precintado)

Denominado: “PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA” debera figurar necesariamente inscrito el
titulo del servicio, y los datos de la empresa anteriormente referenciados .

CONTENIDO:

Proposicion econdmica conforme al modelo que se adjunta en la clausula final este pliego. Asi como los

documentos que sean objeto de negociacion ( Clausula 8).

La proposicién econdmica se presentara escrita a maquina y no se aceptaran aquellas que presenten
omisiones, errores o enmiendas que impidan conocer claramente la oferta, debiendo estar firmada por quien
tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el Art. 84 del R.G.C.A.P.. En la
oferta debera indicarse de forma independiente el importe del impuesto sobre el valor afiadido que deba ser

repercutido.

La oferta econdmica se presentara en castellano. Cada licitador no podra presentar mas que una sola
oferta. No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros empresarios, si lo hubiesen hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. El incumplimiento de lo establecido en este parrafo dara

lugar a la desestimacion de todas las proposiciones por el presentadas.
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10.- MESA DE CONTRATACION.

Por el Organo de Contratacion se designara la Mesa de Contratacién a tenor de lo dispuesto en el Art.

295.1dela L.C.S.P., y el apartado 10 de la disposicién adicional segunda de la LCSP.

11. CALIFICACION DE DOCUMENTACION, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones el érgano de contratacion procedera a la calificacion de
la documentacién recibida en tiempo y forma (SOBRE “1”), pudiendo conceder, si observase defectos materiales en

la misma, un plazo maximo de tres (3) dias habiles para que el licitador subsane el error.

La apertura del sobre 2 se abriran en acto publico el dia y hora establecido en la invitacion remitida a cada

licitador.

A la vista de las proposiciones admitidas, se abrira el proceso de negociacion, finalizado el cual por el

6rgano de contratacion clasificara por orden decreciente, las proposiciones presentadas.

12.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.-

El érgano de contratacion de conformidad con lo establecido en el 151.2 del TRLCSP, requerira al
licitador que haya presentado la oferta econémica mas ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacidn para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del

contrato conforme al Art. 64.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

13.- ADJUDICACION DEL CONTRATO
El 6rgano de contratacién de conformidad con lo establecido en el Art. 151.3 RDL 3/2011 de 14 de
noviembre TRLCSP debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcién

de la documentacion.

En los procedimientos negociados y de dialogo competitivo, la adjudicacion concretara vy fijara los

términos definitivos del contrato.
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La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores y simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme a lo establecido en el Art. 156 TRLCSP.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Antes de la formalizacidn del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el Ayuntamiento el pago de
los anuncios de licitacion y adjudicacidn en su caso o cualquier otro documento que se requiera por el érgano de

contratacion (pélizas de seguros, etc).

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE DIAS HABILES

siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion de los licitadores y candidatos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al Art. 40
TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos. El érgano de contratacidon requerira al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se hubiere

interpuesto recurso, que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la administraciéon podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia

provisional que en su caso hubiese exigido.

15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

15.1.- Abonos al contratista.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el director facultativo, en el plazo de los diez primeros dias siguientes al mes en
que correspondan. El contratista dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles, contados a partir de la
recepcion de la certificacion y de la relacion valorada que debe remitirle el facultadito, para prestar su
conformidad o formular los reparos procedentes. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.(Arts 150, 151,152
RGLCAP).

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendra derecho a percibir, en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
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correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacidn. Por tanto, en este supuesto, el plazo previsto en el
articulo 216.4 del TRLCSP, no se contara desde la fecha de expedicidn de las certificaciones de obra, sino desde
aquella otra posterior en que con arreglo a las condiciones convenidas y programa de trabajo aprobado deberian
producirse.

Se podran tramitar abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas, previa peticion escrita del
contratista, por materiales acopiados, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto, determinan los articulos 155, 156 y 157 del R.G.C.AP.

Los abonos al contratista por certificaciones de obra ejecutada se regiran por lo establecido en el
articulo 216 del TRL.C.S.P.

15.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.

15.2.1. Actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales.

En el supuesto de que las acciones objeto del contrato estan cofinanciadas con Fondos Estructurales, el
adjudicatario se obliga a llevar a cabo las medidas e instrumentos de informacion y publicidad que correspondan

por la naturaleza del contrato y que reglamentariamente vengan establecidas en la formativa comunitaria.

15.2.2.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la formativa vigente en materia laboral, de Seguridad y
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de las obras objeto del contrato, sin que, en caso de
incumplimiento, se derive responsabilidad para el Ayuntamiento de Ponferrada.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto o, en su caso, del estudié basico,
el adjudicatario vendra obligado a presentar en el plazo de cinco dias a contar desde el siguiente a la formalizacién
del contrato el plan de seguridad y salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudié basico.

El plan debera estar probado por la Administracion contratante antes del inicio de la obra.

En caso de existir errores o deficiencias en el plan, el contratista debera realizar las correcciones

oportunas u observaciones en el plazo de cinco dias a contar desde la comunicacién de las incidencias.

15.2.3.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e indemnizacién de dafios y perjuicios.
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El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato, asi como de sus
plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades conforme al régimen
previsto en los articulos 212,213 del T.R.L.C.S.P: La aplicaciéon y pago de estas penalidades no excluye la
indemnizacién a que la Administracién pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista (articulo 99.2 del R.G.C.A.P.)

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte del

Ayuntamiento.

Mientas no se apruebe el programa de trabajo presentado por el contratista, regira el que conste en el

proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de licitacion.

15.2.4.- Pdlizas de Seguros.-

Con anterioridad al comienzo de la obra el contratista procedera a asegurarla ante posibles dafios por
incidentes en su ejecucién; igualmente se asegurara la responsabilidad civil por dafios a terceros que se puedan

causar durante la ejecucién de las mismas por operaciones destinadas a su realizacion.

A tal efecto, debera presentarse en el momento de formalizacion del contrato en documento administrativo,
asi como a la primera certificacion de obra y aquella en cuyo mes haya debido renovar la/s pdliza/s original o por
fotocopia compulsada de pdliza de todo riesgo construccion de la empresa que incluya la responsabilidad civil por
dafios a terceros, con un minimo de cobertura de R.C. de 601.012,10 Euros. Se adjuntara igualmente copia u original

del recibo de pago de las primas.

En el acto de recepcion de la obra, el contratista debera acreditar que las pdlizas tienen vigencia por el
periodo de garantia de la misma, asi como que las primas correspondiente a dicho periodo de garantia se
encuentran totalmente pagadas. El Ayuntamiento podra acordar, previa audiencia al interesado, la suspensién del
pago de la certificacidn y, en el caso de la recepcion, la suspension del cémputo del plazo de garantia hasta tanto
aquel acredite el cumplimiento de esta obligacidn, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos

de indemnizacién por demora en el pago de las certificacién o del saldo de la liquidacion.

15.2.5.- Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal.

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista pondra en conocimiento de la direccién facultativa la

relacién detallada siguiente:
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a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucion de las obras y tiempo
que permaneceran adscritas a las mismas.

b) Facultativo de titulacion adecuada designado por el contratista como responsable de las
obras; dicho facultativo quedara adscrito en calidad de jefe de obra y debera permanece
durante el horario laboral a pie de obra.

¢) Relaciéon numérica, a titulo orientativo, del personal facultativo y no cualificado que
constituye la plantilla minima adscrita a las obras.

d) El contratista asignara un local para despacho de la direccién facultativa de las obras,

debidamente acondicionado, aislado y protegido.

15.2.6.- Materiales y control de calidad.

La direccidn facultativa podra exigir que se realicen los ensayos y analisis de los materiales y unidades de
gue en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta el importe

maximo que figura en el apartado G del cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

En el caso de que el Ayuntamiento tenga establecido o convenga con un Organismo Oficial o Empresa, el
control del material y unidades de obra contratadas, el adjudicatario vendra obligado a realizarlos en dichos
organismos o empresas asi como a su abono, mediante liquidacion que se practicara en el momento de la

Certificacion de la obra y se abonara en el momento del pago de la certificacion.

15.2.7.- Senalizacion de las obras.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, la sefializacion precisa indicativa del acceso a la obra, la
circulacién y sefalizacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro en su lindes e
inmediaciones, asi como la propia zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente a este

respecto.

El contratista debera de coordinar con los servicios correspondientes el inicio y posterior ejecucion de las
obras en cuanto a las distintas zonas de actuacion, con el fin de entorpecer lo menos posible la actividad turistica y

comercial del entorno de la obra.

Igualmente cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccion facultativa acerca de sefiales
complementarias o modificacion de las que haya instaladas.

El contratista sera responsable de las consecuencias, de todo tipo, derivadas de la omision de sefializacion
de obras.

El adjudicatario y en el plazo de 15 dias desde la notificacién de la adjudicacion colocara el CARTEL DE
OBRA conforme al modelo que le facilitara el Ayuntamiento, y procedera a su retirada 10 dias después de la firma
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del acta de recepcion de las obras, siendo de su cargo los costos de cimentacion, mantenimiento, responsabilidad

civil y reposicién final del pavimento.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del adjudicatario.

15.2.8.- Acopios.- De conformidad con lo establecido en el Art. 232 del TRLCSP el contratista tendra
derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contratos RD 1098/2001 en sus Arts. 155y 156, debiendo asegurar
los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

15.3. Revisién de precios.

Al presente contrato le sera de aplicacién lo previsto en los arts 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., y sus
correlativos reglamentarios.,en el presente contrato y dada la duracién del mismo no procede la revisién de
precios

16. EJECUCION DE LAS OBRAS -

16.1.-Direccioén de las obras.-

La Administracion, a través de la direccidn de la obra, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia

de la obra contratada, ajustandose en su actuacion a lo disputo en el articulo 94 del R.G.C.A.P.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute, conforme a las instrucciones
de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administraciéon a través del facultativo designado para la
direccidn e inspeccion de las obras.

16.2.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo fijado en el contrato que no podra ser superior a un (1) mes a partir de la formalizacién del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuara la comprobacién del replanteo de las obras, en
presencia del contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo 229 del
T.R.L.C.S.P.y en los articulos 139, 140, 142 del R.G.C.A.P.

16.3.- Modificaciones del contrato.

El contrato podra ser objeto de modificacidon en los términos previstos en el T.R. L.C.S.P.
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No podran introducirse o ejecutarse modificaciones en el contrato, sin la debida y previa autorizacion y
aprobacién técnica y econémica por el drgano de contratacién, mediante la tramitacion de un expediente que se
sustanciara con caracter de urgencia en la forma y con los efectos establecidos ene. Articulo 234 del
T.R.L.C.S.P.

16.4. Suspension del contrato.

Si la Administracion acordara la suspensién del contrato se levantara inexcusablemente el acta
correspondiente con el contenido y a los efectos que se determinan en el articulo 220 del T.R.L.C.S.P. y en el
articulo 103 del R.G.C.A.P.

17.- CONCLUSION DEL CONTRATO.-

17.1. Recepcion, Plazo de garantia y liquidacion.

Las recepciones y liquidaciones de las obras se regularan conforme a lo dispuesto en los articulos 222 y
235 del T.R.L.C.S.P.

Podran ser objeto de recepcion aquellas partes de la obra que tengan establecido en el Presente pliego
un plazo parcial, y sean susceptibles de ser ejecutadas por fases, puedan ser entregadas al uso publico y asi se
especifique en el apartado D del cuadro de caracteristicas que se incorpora a este Pliego.

17.2. Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras sera el sefialado en el apartado E del cuadro de Caracteristicas que
encabeza este pliego, a partir de la recepcidn, ya sea parcial o total, el cual podra ser, en su caso, mejorado por

los concursantes al presentar su proposicion.

Para todo lo referente al plazo de garantia y las actuaciones durante el mismo, se estara a lo dispuesto
en el articulo 235 del T.R.L.C.S.P.

17.3. Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupada por ellas se restituiran a su situacion inicial antes de la

recepcion de éstas.

17.4. Resolucion del contrato.

El contrato podra extinguirse por cualquier de la causas de resolucién enunciadas en los articulos 223 y
237 del T.R.L.C.S.P.
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17.5. Cesion y subcontratacion.

La cesion y subcontratacion del contrato se regularan, respectivamente, por lo dispuesto en los articulos
226y 227 T.R.L.C.S.P.

17.6. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

La garantia definitiva se devolvera conforme a lo establecido en el articulo 102 del T.R. L.C.S.P.

Si en el apartado D del cuadro de caracteristicas del presente pliego se contemplasen recepciones
parciales a las que hace referencia la clausula 17.1. parrafo segundo, el contratista podra solicita la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia correspondiente a las obras recibidas una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia de las mismas y cumplida satisfactoriamente la parte del contrato que

corresponda.

18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

Los acuerdos dictados al efecto pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

19. REGIMEN JURIDICO .-

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Clausulas, se estara a lo dispuesto en se estara a
lo dispuesto en la RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, y RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

20. JURISDICCION COMPETENTE.-

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
seran resueltas por los Organos de Contratacién, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa y abriran la via

Contencioso-Administrativa a tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.

25. MODELO DE PROPOSICION.
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DON oo , mayor de edad, con domicilio en .............ccoeeirinennn , Y DNI n°.
.................................................. , en nombre propio (o en representacion de ...............cccccecceeeieeennne.nl), invitado a
la licitacion del contrato de obra de: “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ABASTECIMIENTO Y RED
DE INCENDIOS PARA LA PARCELA MUNICIPAL EN EL CYLOG" mediante Procedimiento Negociado sin

publicidad, se compromete a realizarlo por el precio de:

Base Imponible:............c.ccoes €
Ivaal 21%: ..o €
TOTAL: .o, (en letra y numero)€

con sujecién al proyecto técnico y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que expresamente asumo y

acato en su totalidad.

En .o - T de o, de 2016
Firma

Ponferrada, noviembre de 2016



