



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

DECRETO DE ADJUDICACIÓN

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación tramitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto el contrato de la obra: **"ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DEL CYLOG DE PONFERRADA FASE I"**, con un presupuesto máximo 499.815,22 € correspondiendo a la Base imponible la cantidad de 413.070,43 € y la de 86.744,79 € al IVA.

RESULTANDO, que una vez finalizado el periodo de licitación se presento oferta por las entidades:

- PLICA Nº 1: CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. U.T.E MARIANO MAROÑAS HERNAN, S.A.
- PLICA Nº 2: ALDEBI, S.C.
- PLICA Nº 3.- MESTOLAYA, S.L.
- PLICA Nº 4: PROYECOM GALICIA, S.A.
- PLICA Nº 5: VAZPER 3, S.L.
- PLICA Nº 6: FUENCO, S.A.U.
- PLICA Nº 7: HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.
- PLICA Nº 8: ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.
- PLICA Nº 9: ACOVAL, S.A.
- PLICA Nº 10: CYMOTSA
- PLICA Nº 11: ALVAC, S.A.
- PLICA Nº 12: ARCEBANSÁ, S.A.
- PLICA Nº 13: ARCOR, S.L.U.
- PLICA Nº 14: ALCEDAN, S.L.
- PLICA Nº 15: DA SILVA CONTRATAS Y ASFALTOS, S.L.
- PLICA Nº 16: EXCARBI, S.L.
- PLICA Nº 17: INNOVA DESARROLLOS, S.L.
- PLICA Nº 18: CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L.
- PLICA Nº 19: PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- PLICA Nº 20: HORDESCON, S.L.
- PLICA Nº 21: SERANCO, S.A.
- PLICA Nº 22: HERRERO TEMIÑO, S.A.

RESULTANDO, que una vez examinado el sobre de documentación administrativa, y de subsanación por la Mesa de Contratación se propone la admisión de las siguientes entidades:

- PLICA Nº 1.- CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A.
- PLICA Nº 3.- MESTOLAYA, S.L.
- PLICA Nº 4.- PROYECTON GALICIA, S.A. (Bastanteado el poder de oficio)
- PLICA Nº 5.- VAZPER 3, S.L.
- PLICA Nº 6.- FUENCO S.A.U.
- PLICA Nº 7.- HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. (Bastanteado el poder de oficio)
- PLICA Nº 8.- ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. (Bastanteado el poder de oficio)
- PLICA Nº 9.- ACOVAL, S.A.
- PLICA Nº 10.- CYMOT S.A.
- PLICA Nº 11.- ALVAC, S.A. (Bastanteado el poder de oficio)

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

- PLICA Nº 12.- ARCEBANSA, S.A. (Bastanteado el poder de oficio)
PLICA Nº 14.- ALCEDAN, S.L.
PLICA Nº 16.- EXCARBI, S.L.
PLICA Nº 18.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L. (Bastanteado el poder de oficio)
PLICA Nº 19.- PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L.
PLICA Nº 20.- HORDESCOM, S.L.
PLICA Nº 21.- SERANCO, S.A.
PLICA Nº 22.- HERRERO TEMIÑO, S.A.

Y se propone la exclusión de las entidades:

- PLICA Nº 2.- ALDEBI, S.C., por no haber justificado la solvencia técnica requerida.
PLICA Nº 13.- ARCOR, S.L.U., por entender la Mesa que no es suficiente la Solvencia Técnica aportada.
PLICA Nº 15.- DA SILVA CONTRATAS Y ASFALTOS, S.L., por entender la Mesa que no es suficiente la Solvencia Técnica aportada.
PLICA Nº 17.- INNOVA DESARROLLOS, S.L., no presento la documentación requerida.

RESULTANDO, que en acto público se procedió a la apertura del sobre Núm. 2 de CRITERIOS OBJETIVOS con el siguiente resultado:

PLICA Nº 1.- CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. U.T.E. MARIANO MAROÑAS HERNAN, S.A.
Base Imponible: 362.950,00 Euros
I.V.A. 21%: 76.219,50 Euros
TOTAL: 439.169,50 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: 2 años

PLICA Nº 3.- MESTOLAYA, S.L.
Base Imponible: 286.957,03 Euros
I.V.A. 21%: 60.260,98 Euros
TOTAL: 347.218,01 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: 3 años

PLICA Nº 4.- PROYECON GALICIA, S.A.
Base Imponible: 313.885,00 Euros
I.V.A. 21%: 65.915,85 Euros
TOTAL: 379.800,85 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: SESENTA (60) meses.

PLICA Nº 5.- VAZPER 3, S.L.

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

Base Imponible: 413.070,43 Euros
I.V.A. 21%: 86.744,79 Euros
TOTAL: 499.815,22 Euros

Reducción del plazo No presenta
Ampliación garantía: No presenta

PLICA Nº 6.- FUENCO, S.A.U.

Base Imponible: 331.868,74 Euros
I.V.A. 21%: 69.692,43 Euros
TOTAL: 401.561,17 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: 2 años

PLICA Nº 7.- HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.

Base Imponible: 317.899,00 Euros
I.V.A. 21%: 66.758,79 Euros
TOTAL: 384.657,79 Euros

Reducción del Plazo: 25 días
Ampliación garantía: 2 años

PLICA Nº 8.- ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.

Base Imponible: 327.620,00 Euros
I.V.A. 21%: 68.800,20 Euros
TOTAL: 396.420,20 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales
Ampliación garantía: 1 año

PLICA Nº 9.- ACOVAL, S.A.- AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDORAS, S.A

Base Imponible: 317.527,24 Euros
I.V.A. 21%: 66.680,72 Euros
TOTAL: 384.207,96 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: 10 años

PLICA Nº 10.- CYMOTSA.

Base Imponible: 346.582,94 Euros
I.V.A. 21%: 72.782,42 Euros
TOTAL: 419.365,36 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

Ampliación garantía: 4 años

PLICA Nº 11.- ALVAC, S.A.

Base Imponible: 298.608,56 Euros

I.V.A. 21%: 62.707,80 Euros

TOTAL: 361.316,36 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales

Ampliación garantía: 24 meses

PLICA Nº 12.- ARCEBANSA, S.A.

Base Imponible: 366.104,32 Euros

I.V.A. 21%: 76.881,91 Euros

TOTAL: 442.986,23 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales

Ampliación garantía: 3 años

PLICA Nº 14.- ALCEDAN, S.L.

Base Imponible: 350.283,72 Euros

I.V.A. 21%: 89.007,09 Euros

TOTAL: 439.169,50 Euros

Reducción del plazo DOS (2) semanas a partir de la fecha del Acta de inicio.

Ampliación garantía: garantía total de 3 años

PLICA Nº 16.- EXCARBI, S.L..

Base Imponible: 307.035,25 Euros

I.V.A. 21%: 64.477,40 Euros

TOTAL: 371.512,65 Euros

Reducción del plazo 25 días

Ampliación garantía: 5 años

PLICA Nº 18.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L.

Base Imponible: 265.600,00 Euros

I.V.A. 21%: 55.776,00 Euros

TOTAL: 321.376,00 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales

Ampliación garantía: 5 años

PLICA Nº 19.- PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L..

Base Imponible: 267.008,73 Euros

I.V.A. 21%: 56.071,83 Euros

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

TOTAL: 323.080,56 Euros

Reducción del plazo 25 días
Ampliación garantía: 20 años

PLICA Nº 20.- HORDESCON, S.L..
Base Imponible: 364.493,35 Euros
I.V.A. 21%: 76.543,60 Euros
TOTAL: 441.036,95 Euros

Reducción del plazo oferta un plazo de ejecución de mes y medio (1,5) meses
Ampliación garantía: treinta y seis (36) meses

PLICA Nº 21.- SERANCO, S.A..
Base Imponible: 324.780,00 Euros
I.V.A. 21%: 68.203,80 Euros
TOTAL: 392.983,80 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales
Ampliación garantía: 4 años

PLICA Nº 22.- HERRERO TEMIÑO, S.A..
Base Imponible: 346.855,24 Euros
I.V.A. 21%: 72.839,60 Euros
TOTAL: 419.694,84 Euros

Reducción del plazo 25 días naturales
Ampliación garantía: 26 meses

A la vista de las ofertas presentadas por la Mesa de contratación se propone la exclusión de la entidad ALCEDAN S.L. por presentar la oferta económica solo en número y no en número y en letra como se pedía en el Pliego.

RESULTANDO que por la Mesa de Contratación se determina que las ofertas presentadas por las entidades **PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L.**, están incursas en baja temeraria, en base al criterio fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, cláusula 8.1, requiriéndose a las mismas para que antes del próximo lunes 30 de septiembre de 2016, a las 14:00 horas proceda a justificar la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación.

RESULTANDO que por la entidad PETROLAM INFRAESTRUCTURAS S.L. no presentó documentación alguna de justificación de la oferta y por la entidad CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA S.L. se presenta documentación, la cual por la Mesa de Contratación y a la vista del informe técnico (No se acreditan suministros por proveedores, se omiten unidades de mano de obra y de suministros para justificar precios, precio Tm de cemento injustificable, no se justifican acopios existentes, ni rendimientos mayores a los expresados en proyecto, etc.), se considera insuficiente, proponiéndose la exclusión de dichas entidades.

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

RESULTANDO, que por la Mesa de contratación y vistos los informes técnicos de valoración se procedió a la valoración de las ofertas presentadas y admitidas, con el siguiente resultado:

PLICA	LICITADOR	VAL. ECONOMICA	VAL. PLAZO EJECUCION	VAL. AUMENTO GARANTIA	TOTAL
1	CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. U.T.E MARIANO MAROÑAS HERNAN, S.A.	47,44	20	4	71,44
3	MESTOLAYA, S.L.	60,00	20	6	86,00
4	PROYECOM GALICIA, S.A.	54,85	20	10	84,85
5	VAZPER 3, S.L.	41,68	0		41,68
6	FUENCO, S.A.U.	51,88	20	4	75,88
7	HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.	54,16	20	4	78,16
8	ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.	52,55	20	2	74,55
9	ACOVAL, S.A.	54,22	20	20	94,22
10	CYMOTSA	49,68	20	8	77,68
11	ALVAC, S.A.	57,66	20	4	81,66
12	ARCEBANSÁ, S.A.	47,03	20	6	73,03
16	EXCARBI, S.L.	56,08	20	10	86,08
20	HORDESCON, S.L.	47,24	20	4	71,24
21	SERANCO, S.A.	53,01	20	8	81,01
22	HERRERO TEMIÑO, S.A.	49,64	20	4	73,64

Que a la vista de las puntuaciones obtenidas por la Mesa de Contratación, se propone la adjudicación del contrato de "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DEL CYLOG DE PONFERRADA FASE I" a la Entidad ACOVAL S.A. en el precio de su oferta de 384.207,96€, correspondiendo la cantidad de 317.527,24€ a la base imponible y la cantidad de 66.680,72€ al iva y con las siguientes mejoras:

- Reducción del Plazo de ejecución en 25 días.
- Ampliación del Plazo de Garantía DIEZ AÑOS.

RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en el Art. 151.2 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, se requiere mediante escrito de fecha 7 de octubre de 2016, al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILIS, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, y de haber constituido la garantía definitiva procedente.

RESULTANDO que por la entidad ACOVAL S.A. con fecha 18 de octubre de 2016 presenta la documentación solicitada, así como que ha constituido la garantía definitiva por importe de 15.876,36€.

Y visto lo establecido en el Art. 151.3 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, ACUERDO:

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PRIMERO: Declarar válido el acto de licitación, con cargo a la aplicación 422.609 del presupuesto vigente.

SEGUNDO: Excluir de la licitación a las siguientes entidades:

PLICA Nº 2.- ALDEBI, S.C., por no haber justificado la solvencia técnica requerida.

PLICA Nº 13.- ARCOR, S.L.U., Insuficiente la Solvencia Técnica aportada.

PLICA Nº 15.- DA SILVA CONTRATAS Y ASFALTOS, S.L., Insuficiente la Solvencia Técnica aportada.

PLICA Nº 14.- ALCEDAN S.L., por presentar la oferta económica solo en número y no en letra y número como se pedía en el pliego.

PLICA Nº 17.- INNOVA DESARROLLOS, S.L, no presento la documentación requerida dentro de plazo.

PLICA Nº 18.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA, S.L. por no justificar la Baja Temeraria

PLICA Nº 19.- PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. por no justificar la Baja Temeraria.

TERCERO: Adjudicar el contrato de: **"ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA DEL CYLOG DE PONFERRADA FASE I"** a la Entidad ACOVAL S.A. en el precio de su oferta de 384.207,96€, correspondiendo la cantidad de 317.527,24€ a la base imponible y la cantidad de 66.680,72€ al iva y siguientes condiciones:

-Reducción del Plazo de ejecución en 25 días.

-Ampliación del Plazo de Garantía DIEZ AÑOS

CUARTO: Requerir por el presente acuerdo para que en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, se proceda a la formalización del contrato administrativo.

QUINTO: Notifíquese la presente resolución a los licitadores, adjudicatario, Intervención y Servicio correspondiente, publicándose la misma en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

Así lo acuerda, manda y firma la Señora Alcaldesa en Ponferrada a dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

LA ALCALDESA

ANTE MI: EL SECRETARIO

TIPO CONTRATO:	OBRA	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO ABIERTO	CRITERIOS ADJUDICACIÓN:	Multiplicidad
-----------------------	------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------

