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1.1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la Alcaldia del Ilmo.
Ayuntamiento de Ponferrada para definir y valorar las obras de “REFUERZO DE
FIRME DEL ACCESO AL CYLOG DESDE LA N-VI POR LA N-536".

El 24 de Febrero del 2012 se aprueba de forma provisional por el Pleno del
Ayuntamiento la Modificacion  Puntual del P.G.O.U. en el ambito de Suelo
Urbanizable No Delimitado Zona 1,. Esta modificacién se realiza para el desarrollo de
los terrenos afectados como zona de ubicacion del Centro Logistico de Transporte del

Término Municipal de Ponferrada.

Para el desarrollo y la funcionalidad del Centro Logistico del Término Municipal
de Ponferrada se considera primordial mejorar los accesos a la zona donde se ubica. Por
ello se realiza el presente proyecto, para acondicionar un vial existente que enlaza el

acceso al Centro Logistico con la N-536 y la N-VL.
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1.2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del Proyecto es la redaccion de los documentos, Memoria, Anejos,
Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos, necesarios para definir detalladamente
las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas para la ejecucion del Proyecto
de “REFUERZO DE FIRME DEL ACCESO AL CYLOG DESDE LA N-VI POR LA
N-536”

Para la mejora del vial existente se proyecta una mejora de la plataforma con

refuerzo del firme e infraestructura de alumbrado publico.

Se dispone el alumbrado al borde de la calzada en el margen derecho desde la
glorieta de acceso hacia la N-536. Esta linea corresponde al borde de todas las
actuaciones que van a realizarse en torno al Cylog, pues esta previsto la ampliacion del
vial sobre el otro margen.

Se sefializa el vial y las intersecciones convenientemente de acuerdo al

Reglamento de Carreteras y las Normas 8.1-IC y 8.2 -IC.
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1.3  DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que se realizan son las siguientes:

Se procede a la mejora de la plataforma del vial existente hasta obtener una
seccion de diez metros de ancho.

Previamente se realizara el saneo de los blandones que se tienen en el firme ,
ejecutando una seccion estructural del firme totalmente nueva en aquellas zonas que asi

lo requieran .

En el firme , ademds de los blandones se observan grietas en alguna zona. Para
evitar el ascenso de las grietas de reflexién del pavimento antiguo al nuevo se dispondra
una geomalla de polivinil alcohol y un geotextil fabricado en polipropileno .

Se utilizara este sistema integral antifisuras para controlar la reflexion de grietas
entre el soporte fisurado y las capas superiores , estos materiales son capaces de
absorber las tensiones tangenciales, al mismo tiempo que sirven de membrana

impermeable, evitando la penetracion de humedad.

Posteriormente se extenderan las capas de refuerzo del firme con mezcla
bituminosa en caliente con diferente composicion ,se dispone una primera capa de siete
centimetros de espesor de AC16 surf D y una capa de rodadura de cinco centimetros de

espesor de AC22 bin D.
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Se tendra una calzada de dos carriles de circulacidén , con un ancho de cuatro

metros con diez centimetros y arcenes de noventa centimetros.

Las farolas se disponen cada treinta y cinco metros y tienen nueve metros de

altura, con columnas metalicas galvanizadas y luminaria tipo LED.

El vial se sefaliza para una velocidad de 80 Km/hora, y se procede con estos

criterios a la sefnalizacion de las intersecciones.
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1.3 PLAN DE OBRA

Para la realizacion de las obra se considera suficiente y adecuado un

periodo de dos meses.

En concordancia con la Ley de Contratos del Sector Publico LCSP en el
anejo N° 2 a la presente Memoria, se incluye el Plan de Obra, en el que quedan
reflejados los plazos parciales para la ejecucion de las principales unidades y la

coordinacion de la realizacion de las mismas.

1.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Dando cumplimiento a los establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico LCSP 3/2011 de 14 de Noviembre, se debe exigir las siguiente clasificacion

para las empresas contratistas de obras que se presenten a la licitacion.

GRUPO G.- Viales y Pistas
Subgrupo 4.- Firmes con mezclas bituminosas.

Categoria f.- anualidad mayor de 2.400.000 Euros.
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1.5 REVISION DE PRECIOS

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de dos meses por tanto no

procede establecer una formula de Revision de Precios.

1.6 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001
Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, de
tal forma que terminados los trabajos se podran poner en servicio cumpliendo todos los

fines para los que ha sido concebida.

Se da por tanto cumplimiento al Articulo 125 del Real Decreto 1098/2001.
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1.7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente Proyecto asciende a
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (377.744,50 €.)

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de
beneficio industrial, se tiene un Valor estimado del contrato de CUATROCIENTOS
CUAREANTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS DE EURO (449.515,96 €.)

Con la aplicacion del veintiuno por ciento de IVA. se tendrd un presupuesto base
de licitacion de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CATORCE EUROS CON TREINTA Y UNO CENTIMOS DE EURO (543.914,31 €.)
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1.8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran como sigue:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Antecedentes

Objeto del proyecto

Descripcion de las obras

Plan de obra

Clasificacion del contratista

Revision de precios

Cumplimiento del Real Decreto 1098/2001
Presupuesto del proyecto

Documentos que integran el proyecto

Consideraciones finales

Anejo n°1 — Justificacion de Precios
Anejo n°2.- Plan de obra

Anejo n°3- Estudio de Seguridad y Salud
Anejo n°4.- Gestion de Residuos.

Anejo n° 5.- Control de Calidad
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DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

1.- Situacidon y emplazamiento segln el vigente PGOUP
2.- Estado actual y remodelado en secciones.

3.- Infraestructuras eléctricas existentes.

4.- Planta de Acotado y Seccion Tipo.

5.- Infraestructuras proyectadas: Alumbrado Publico.

6.- Planta de senalizacion.

DOCUMENTO N°3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

DOCUMENTO N°4.- PRESUPUESTO
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1.9

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion vigente en materia de seguridad y salud, Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, obliga a que con la redaccion del presente Proyecto
se redacte un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge Anejo n° 3 de esta

Memoria.

El importe economico del Presupuesto de Ejecucion Material del Estudio
de Seguridad y Salud asciende a DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS (10.452,00 €.); se incluye como capitulo III del Presupuesto del

presente Proyecto.

Antes del comienzo de la obra el contratista adjudicatario presentara el

Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién previa.
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1.10 CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo anteriormente descrito se considera que el presente Proyecto se
desarrolla correctamente, con las soluciones técnicas necesarias para el alcance de la
obra a realizar y teniendo en cuenta todas las Normas Técnicas y Legales que puedan

afectarle. La obra se ha definido y valorado en su totalidad.
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Ponferrada  Septiembre del 2015

Fdo. Maria del Mar Pardo Sanchez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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