



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PLICA Nº 1.- CONSTRUCCIONES RECORSA S.A.

Base Imponible.....336.899,51 €

Iva 21%..... 70.748,90 €

Total..... 407.698,41€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:40 días naturales

PLICA Nº 2.-TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON, S.A.

Base Imponible..... 358.268,91€

Iva 21%..... 75.236,47€

Total..... 433.505,38€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 3.- CYMOTSA

Base Imponible.....316.514,26€

Iva 21%..... 66.467,99€

Total.....382.982,25€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 4.- AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALEDORRAS, S.A.

Base Imponible.....317.182,41€

Iva 21%..... 66.608,31€

Total..... 383.790,72€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 5.- MAGA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.L.

Base Imponible..... 314.773,43€

Iva 21%..... 66.102,42€

Total..... 380.875,85€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 6.- EXFAMEX, S.L.

Base Imponible..... 398.329,36€

Iva 21%..... 83.649,17€

Total..... 481.978,53€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: plazo ejecución 4 meses y 10 días.



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PLICA Nº 7.- ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.

Base Imponible..... 287.017,00€

Iva 21 %..... 60.273,57€

Total..... 347.290,57€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 8.- EXCARBI, S.L.

Base Imponible..... 311.043,75€

Iva 21 %..... 65.319,19€

Total..... 376.362,94€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 9.- VAZPER 3, S.L.

Base Imponible.....325.479,34€

Iva 21 %..... 68.350,66€

Total..... 393.830,00€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 10.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA,S.A.U..

Base Imponible..... 267.352,20€

Iva 21 %..... 56.143,96€

Total..... 323.496,16€

Plazo Garantía: se amplia 4 años total 5 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 12.- COPCISA

Base Imponible.....366.388,07 €

Iva 21 %..... 76.941,49€

Total..... 443.329,56€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 13.- D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.

Base Imponible..... 312.632,11€

Iva 21 %..... 65.652,74€

Total..... 378.284,85€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PLICA Nº 14.- CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A.

Base Imponible..... 404.887,14€

Iva 21%..... 85.026,30€

Total..... 489.913,44€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 15.- OBRAS CONEDAVI, S.L.

Base Imponible..... 273.374,66€

Iva 21%..... 57.408,68€

Total..... 330.783,34€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales

PLICA Nº 16.- HORDESCON S.L.

Base Imponible..... 375.561,19€

Iva 21%..... 78.867,84€

Total..... 454.429,04€

Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 40 días naturales