CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Designacidn de las obras a contratar.

Denominacion: “APARCAMIENTO EN PENALBA DE SANTIAGO FASE II.
CPV:

B) Presupuesto de Contrata.

Base imponible: 154.883,66 Euros

I.V.A.: 24.781,39 Euros

Total: 179.665,05 Euros

En Letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON CINCO CENTIMOS DE EURO.

C) Anualidades:
Afo 2010: 179.665,05 €

D) Plazo de Ejecucion: 3 MESES

E) Plazo de Garantia: 1 ANO DESDE FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA

F) Formulas polindmicas a efectos de revision de precios.

G) Gastos de Ensayo.

Porcentaje:
Cantidad:

H) Garantia Provisional:

No se exige.

1) Garantia Definitiva:

5 por cien del importe de adjudicacion excluido el I.V.A.

J) Clasificacion de los Contratistas

No se exige

K) Sequros

Seguros de Incendios:
Seguro de Responsabilidad: SI



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA DE APARCAMIENTO EN PENALBA DE
SANTIAGO-FASE II.

DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO.-

La adjudicacién del contrato mediante el procedimiento negociado se ampara
en lo dispuesto en los articulos 122 y 153 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de
contratos del sector publico, concurriendo el supuesto contemplado en la clausula 7
del presente pliego.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato serd la realizacién de las obras que comprende el
proyecto designado en el apartado A del Cuadro de caracteristicas de este pliego, que
expresa la codificacién correspondiente de la nomenclatura de la CPV2008.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de
Condiciones Técnicas, Planos, Mediciones y Presupuestos, tendran caracter
contractual.

2.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Sera el reflejado en el apartado D del cuadro de Caracteristicas, 0 en su caso
los propuestos por el adjudicatario en su programa de trabajo aprobado por la
Administracion y que en ningun caso podran ser superiores a los establecidos en el
referido apartado D.

3.-PRESUPUESTO.

El presupuesto base de licitacién es el que figura en el proyecto aprobado por
la Administracion, conforme a la cuantia sefialada en el apartado B del cuadro de
caracteristicas que encabeza este pliego, distribuido en las anualidades indicadas en
el apartado C.

4.-FINANCIACION. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obras objeto del contrato se financiaran con cargo a la partida 414.609,
existiendo consignacion suficiente en el presupuesto del afio 2010.

5. GARANTIA PROVISIONAL.
No se exige garantia provisional.

6. GARANTIA DEFINITIVA.



El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, esta obligado a constituir una garantia definitiva por importe
del 5% del importe de adjudicacién, excluido el impuesto sobre el valor anadido que
sera constituida en la forma establecida en el Art. 84 de la L.C.S.P.

El plazo para la constitucién de la mencionada garantia sera el establecido en
el Art. 135.4 de la L.C.S.P., y sera depositada en la Tesoreria Municipal.

7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacién del presente contrato se realizara por procedimiento negociado
sin publicidad, por su cuantia de conformidad con lo establecido en el Art. 153.2; 155,
d.y 161.2dela L.C.S.P.

8.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE SERAN OBJETO DE
NEGOCIACION.

- .Reduccién de Plazo de ejecucion hasta un maximo de 3 Puntos
(puntuacion de 0,2 puntos por dia de reduccién de plazo).

- Organizacion de la obra, hasta un maximo de 3 puntos.

- Mejoras de Calidades, hasta un maximo de 3 puntos.

- Aumento plazo de garantia hasta un maximo de 2 puntos.

- Oferta econdmica hasta un maximo de 4 puntos concediéndose la mayor
puntuacion a la mejor oferta econémica valorandose el resto en proporcion
al precio ofertado.

9.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION, FORMALIDADES Y DOCUMENTACION.

9.1.- Lugar y plazo de presentacion.- Las proposiciones se presentaran en la
Seccidon de Contratacion del Ayuntamiento de Ponferrada en mano, de las 9:00 a las
14:00 horas, durante el plazo que se fije en la invitacién que se remita o anuncio de
licitacion segun proceda. Si el Ultimo dia de plazo de presentacion fuese sdbado o dia
inhabil se trasladara al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia y antes de las 14 horas del
ultimo dia de presentacion de ofertas, al Organo de Contratacién, por FAX, TELEX o
Telegrama, la remisién de la proposicion. Sin cumplir tal requisito, no sera admitida la
proposicion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

La seccidon de contratacion acreditara la recepcion del referido telegrama, con
indicacion del dia de su expedicidon y recepcion en el libro del registro correspondiente.

Las empresas interesadas podran examinar la documentacion en las
dependencias de la seccion de contratacion, pudiendo obtener cuantas aclaraciones
fueren precisas mediante llamada telefonica, consulta telegrafica, telex, fax o correo



electronico, en el numero y direccién que igualmente se exprese en el anuncio. A
estos efectos de obtencion de informacién y de conformidad con lo establecido en el
Art. 142.1 de la L.C.S.P., se establece un plazo de seis dias naturales desde la
primera publicacion del anuncio del contrato para la presentacion de la solicitud de la
misma. El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio
de pliegos y documentacion complementaria cuando ésta sea accesible a través del
perfil del contratante.

Igualmente se establece un plazo de cuatro dias naturales para la informacién
prevista en el Art. 142.2, contados segun proceda, desde la primera publicacion del
anuncio, o desde la finalizacién del plazo previsto en el apartado anterior.

En el supuesto de que la licitacion se efectuara mediante procedimiento
negociado sin publicidad, los plazos sefalados en los péarrafos anteriores se contaran
a partir de la recepcion del escrito de invitacion.

Si la tramitacién de la adjudicacion fuera por procedimiento de urgencia los
plazos establecidos en los parrafos anteriores se reducirian a la mitad.

El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la pagina web de este
ayuntamiento (www.ponferrada.org.).

9.2.- Formalidades.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados
denominados 1y 2 y en cada uno de los cuales se hara constar el contenido en la
forma que se indicara y el nombre, direccion, correo electrénico, teléfono y fax de
contacto y firma del licitador.

SOBRE NUMERO 1 (cerrado)

Se denomina DOCUMENTACION GENERAL. Debe figurar necesariamente
inscrito el titulo de la obra, y los datos de la empresa anteriormente referenciados.

CONTENIDO:
(Se presentara documentos originales, o copias compulsadas).

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas fisicas o empresarios individuales por fotocopia compulsada o, Escritura de
Constitucién de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando el empresario fuera una persona juridica.

1.2.- Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la Corporacion, por lo
Servicios Juridicos o por Letrado con ejercicio en el ambito del Colegio Profesional
Provincial, cuando se actue por representacion. Asi como D.N.l. del apoderado, o
administrador, debidamente compulsado en su caso.



1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados Miembros de la Union Europea se acreditaré por su inscripcion
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del estado donde estén
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado
correspondiente, o0 en la oficina consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio
de la empresa, al que acompanara ademas el informe a que se hace referencia en el
Art. 44 de la L.C.S.P.

1.4.- En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo una
unién temporal cada una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombre y circunstancias de los empresarios que suscriben las
proposiciones, la participacién de cada una de ellas, designando la persona o entidad
gue durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacién de la unién ante
la Administracion.

2.- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar,
conforme a los arts. 49 y ss de la L.C.S.P..

La declaraciéon responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba exigirse
al adjudicatario del contrato una vez realizada la adjudicacién provisional del mismo,
debiendo aportarse antes de su adjudicacion definitiva.

3.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la
solvencia econémica y financiera.

3.1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso
justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

3.2.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en los
Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.

3.3.- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de
la fecha de creacién o de inicio de la actividad del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.



Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias
solicitadas podra acreditar su solvencia econémica y financiera por cualquier otra
documentacién considerada como suficiente para la Administracion.

4.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la
solvencia técnica:

4.1. — Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

4.2.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente..

4.3.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco anos,
avalados por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes.

5.- Para las empresas extranjeras, declaracion responsable de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados vy tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Resguardo de pago tasa presentacion oferta (20,10 Euros).

La presentacion por los empresarios de certificado de inscripcion en Registros
de Licitadores o mediante un certificado comunitario de clasificacion conforme a lo
establecido en el art. 73 de la L.C.S.P., debera acomparnarse a la misma de una
declaracién responsable del licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién
dispensara de la presentacién de la documentacion que en el mismo se recoja.

SOBRE NUMERQO 2.- (Cerrado, pudiendo estar lacrado y precintado)

Denominado: “PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA” debera figurar
necesariamente inscrito el titulo de la obra, y los datos de la empresa anteriormente
referenciados .

CONTENIDO:

Proposicion econémica conforme al modelo que se adjunta en la clausula final
este pliego.

La proposicién econémica se presentara escrita a maquina y no se aceptaran
aquellas que presenten omisiones, errores 0 enmiendas que impidan conocer
claramente la oferta, debiendo estar firmada por quien tenga poder suficiente,
pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el Art. 84 del R.G.C.A.P.. En la



oferta deberd indicarse de forma independiente el importe del impuesto sobre el valor
anadido que deba ser repercutido.

La oferta econémica se presentard en castellano. Cada licitador no podra
presentar mas que una sola oferta. No se podra suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros empresarios, si lo hubiesen hecho individualmente o figurar en méas
de una unién temporal. El incumplimiento de lo establecido en este parrafo dara lugar
a la desestimacion de todas las proposiciones por el presentadas.

Oferta Técnica: Se aportara la documentacién técnica que estime oportuno el
licitador en la que se describiran detalladamente las caracteristicas, plan de actuacion,
plazo de ejecucién y todas aquellas circunstancias que permitan hacer una evaluacion
correcta de la oferta en relacion con el objeto del contrato, y en el que se especifiquen
los apartados objeto de negociacion segun se establece en la clausula 8 de este

pliego.
10.- MESA DE CONTRATACION.
No se fija Mesa de contratacién por no ser necesaria.

11. CALIFICACION DE QOCUMENTACION, APERTURA DE PROPOSICIONES
ECONOMICAS y ADJUDICACION PROVISIONAL.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se procedera a la calificaciéon
de la documentacion recibida en tiempo y forma (SOBRE “1”), pudiendo conceder, si se
observasen defectos materiales en la misma, un plazo maximo de tres (3) dias habiles
para que el licitador subsane el error.

A la vista de las proposiciones admitidas, el 6rgano de contratacion efectuara en
su caso, la adjudicacion provisional del contrato, procediendo en la forma establecida en
el Art. 135.3 de la L.C.S.P.

En aplicacion de lo previsto en la disposicion adicional sexta de la L.C.S.P., si se
dieran varias ofertas que igualen en sus términos a las mas ventajosas, tendran
preferencia para dicha adjudicacién las empresas y entidades que se recogen en dicha
disposicién adicional sexta. Si concurrieren varias con la misma preferencia, la
adjudicacion se decidira mediante sorteo entre ellas. En todo caso dichas circunstancias
deberan ser acreditadas.

12.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEFINITIVA.-

En el plazo de quinde dias habiles, o diez en caso de urgencia, desde el
siguiente a la publicacién de la adjudicacién provisional en el perfil del contratante del
organo de contratacién, el adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

1.- Alta y en su caso ultimo recibo del IAE, complementado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

2.- Autorizacion para acceder a su datos fiscales a fin de obtener Certificado
acreditativo expedido por el érgano competente, en la forma y con los efectos



previstos en los Arts 13,15,16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Certificacién acreditativa expedida por el 6rgano competente, en la forma y
con los efectos previstos en los Arts 14,15 y 16 del RGAP, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

4.- Cuando no exista obligacion de presentar la justificacién a que se refieren
los articulos 13 y 14 del RGCAP, se acreditard esta circunstancia mediante
declaracién responsable.

5.- Documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, y en su
caso, de la complementaria. Estas garantias deberan de presentarse en alguna de las
formas establecidas en el Art. 84 de la L.C.S.P..

13.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.-

Transcurrido el plazo de quince dias habiles, o diez en caso de tramitacién
urgente, desde el siguiente la publicacién de la adjudicacion provisional, y una vez
aportada por el adjudicatario la documentacion relacionada en la clausula anterior, el
organo de contratacién, dentro de los diez dias habiles siguientes, o cinco en caso de
tramitacion urgente, elevard a definitiva la adjudicacion provisional realizada, y
procedera, en su caso a la devolucién de las garantias provisionales al resto de
licitadores .

Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato, al licitador que
hubiere resultado adjudicatario provisional por no cumplir este las condiciones
necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la administracion
podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador siguiente a aquel, por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el
Ayuntamiento el pago de los anuncios de licitacion y adjudicacién en su caso o
cualquier otro documento que se requiera por el 6rgano de contratacidén (podlizas de
seguros, efc).

El adjudicatario del contrato queda obligado a suscribir dentro del plazo de
DIEZ dias habiles o cinco en caso de tramitacion urgente, a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el correspondiente documento de
contrato administrativo, asi como los pliegos de clausulas administrativas y memoria
técnica.

No obstante el contrato podra formalizarse en escritura publica a instancias del
adjudicatario y a su cargo, debiendo presentar ante el érgano de contratacién dentro
del plazo de los quince dias siguientes a la formalizacion de aquella, la primera copia
autorizada y dos copias simples de citado documento.

15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-



15.1.- Abonos al contratista.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista,
por medio de certificaciones expedidas por el director facultativo,. El contratista
dispondra de un plazo de diez (10) dias habiles o cinco (5) en los casos de tramitacién
urgente, contados a partir de la recepcién de la certificacion y de la relacion valorada
que debe remitirle el facultadito, para prestar su conformidad o formular los reparos
procedentes. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no
tendra derecho a percibir, en cada afno, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado
o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacién. Por tanto, en este
supuesto, el plazo previsto en el articulo 200.4 de la L.C.SP., no se contara desde la
fecha de expedicion de las certificaciones de obra, sino desde aquella otra posterior en
que con arreglo a las condiciones convenidas y programa de trabajo aprobado
deberian producirse.

Al mismo tiempo que se confecciona la certificacion correspondiente a la obra
ejecutada se practicara la liquidacion por el concepto de: ASESORIA, ELABORACION
DE ESTUDIOS, COORDINACION Y DIRECCION RELATIVA A LOS ASPECTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, en los proyectos y obras promovidas por el
Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo importe no superara el 1,20% del Presupuesto de
Ejecucion material, cuyo abono al Ayuntamiento se efectuard por el contratista en el
momento del cobro de la certificacion.

Se podran tramitar abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas,
previa peticion escrita del contratista, por materiales acopiados, instalaciones y
equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto,
determinan los articulos 155, 156 y 157 del R.G.C.AP.

Los abonos al contratista por certificaciones de obra ejecutada se regiran por lo
establecido en el articulo 200 de la L.C.S.P.

15.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.

15.2.1. Actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales.

En el supuesto de que las acciones objeto del contrato estan
cofinanciadas con Fondos Estructurales, el adjudicatario se obliga a llevar a cabo las
medidas e instrumentos de informaciéon y publicidad que correspondan por la
naturaleza del contrato y que reglamentariamente vengan establecidas en la formativa
comunitaria.

15.2.2.- Obligaciones laborales y sociales.



El contratista esta obligado al cumplimiento de la formativa vigente en
materia laboral, de Seguridad y Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto
de las obras objeto del contrato, sin que, en caso de incumplimiento, se derive
responsabilidad para el Ayuntamiento de Ponferrada.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto o,
en su caso, del estudi6 basico, el adjudicatario vendra obligado a presentar en el plazo
de cinco dias a contar desde el siguiente a la formalizacién del contrato el plan de
seguridad y salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de
su propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccion previstos en el estudio o estudié basico.

El plan debera estar probado por la Administracion contratante antes del
inicio de la obra.

En caso de existir errores o deficiencias en el plan, el contratista debera
realizar las correcciones oportunas u observaciones en el plazo de cinco dias a contar
desde la comunicacion de las incidencias.

15.2.3.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e
indemnizacion de danos y perjuicios.

El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de
ejecucioén del contrato, asi como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el
término de cualquiera de dichos plazos, parciales o final, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
conforme al régimen previsto en los articulos 196 y 197 de la L.C.S.P: La aplicacién y
pago de estas penalidades no excluye la indemnizacion a que la Administracién
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista (articulo 99.2 del R.G.C.A.P.)

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerira
intimacion previa por parte del Ayuntamiento.

Mientas no se apruebe el programa de trabajo presentado por el
contratista, regira el que conste en el proyecto o, en su caso, el presentado por el
licitador en la fase de licitacion.

15.2.4.- Pélizas de Seguros.-

Con anterioridad al comienzo de la obra el contratista procedera a
asegurarla ante posibles dafos por incidentes en su ejecucion; igualmente se asegurara
la responsabilidad civil por dafios a terceros que se puedan causar durante la ejecucién
de las mismas por operaciones destinadas a su realizacién.



A tal efecto, deberd presentarse en el momento de formalizacién del
contrato en documento administrativo, asi como a la primera certificacién de obra y
aquella en cuyo mes haya debido renovar la/s pdliza/s original o por fotocopia
compulsada de péliza de todo riesgo construccién de la empresa que incluya la
responsabilidad civil por dafos a terceros, con un minimo de cobertura de R.C. de
601.012,10 Euros. Se adjuntara igualmente copia u original del recibo de pago de las
primas.

En el acto de recepcion de la obra, el contratista debera acreditar que las
pdlizas tienen vigencia por el periodo de garantia de la misma, asi como que las primas
correspondiente a dicho periodo de garantia se encuentran totalmente pagadas. El
Ayuntamiento podra acordar, previa audiencia al interesado, la suspensién del pago de
la certificacion y, en el caso de la recepcion, la suspensién del cémputo del plazo de
garantia hasta tanto aquel acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho
periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizacién por demora en el
pago de las certificacién o del saldo de la liquidacién.

15.2.5.- Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal.

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista pondrd en
conocimiento de la direccién facultativa la relacion detallada siguiente:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucion
de las obras y tiempo que permaneceran adscritas a las mismas.

b) Facultativo de titulacion adecuada designado por el contratista como
responsable de las obras; dicho facultativo quedara adscrito en calidad
de jefe de obra y debera permanece durante el horario laboral a pie de
obra.

¢) Relacion numérica, a titulo orientativo, del personal facultativo y no
cualificado que constituye la plantilla minima adscrita a las obras.

d) El contratista asignara un local para despacho de la direccion
facultativa de las obras, debidamente acondicionado, aislado vy
protegido.

15.2.6.- Materiales y control de calidad.

La direccion facultativa podra exigir que se realicen los ensayos y analisis
de los materiales y unidades de que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que
se originen seran de cuenta del contratista hasta el importe maximo que figura en el
apartado G del cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

En el caso de que el Ayuntamiento tenga establecido o convenga con un
Organismo Oficial o Empresa, el control del material y unidades de obra contratadas, el
adjudicatario vendra obligado a realizarlos en dichos organismos o empresas asi como a
su abono, mediante liquidacién que se practicara en el momento de la Certificacion de la
obra y se abonara en el momento del pago de la certificacion.

15.2.7.- Senalizacién de las obras.



El contratista esta obligado a instalar, a su costa, la sefializacién precisa indicativa
del acceso a la obra, la circulacion y sefalizacion en la zona que ocupan los trabajos y
los puntos de posible peligro en su lindes e inmediaciones, asi como la propia zona de
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente a este respecto.

El contratista debera de coordinar con los servicios correspondientes el inicio y
posterior ejecucion de las obras en cuanto a las distintas zonas de actuacién, con el fin
de entorpecer lo menos posible la actividad turistica y comercial del entorno de la obra.

Ilgualmente cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccién facultativa
acerca de senales complementarias o modificaciéon de las que haya instaladas.

El contratista sera responsable de las consecuencias, de todo tipo, derivadas de
la omisién de senalizacion de obras.

El adjudicatario y en el plazo de 15 dias desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva colocara el CARTEL DE OBRA conforme al modelo que le facilitara el
Ayuntamiento, y procederd a su retirada 10 dias después de la firma del acta de
recepcion de las obras, siendo de su cargo los costos de cimentacién, mantenimiento,
responsabilidad civil y reposicion final del pavimento.

Los gastos que origine la sefalizacién seran de cuenta del adjudicatario.
15.3. Revision de precios.

Al presente contrato le sera de aplicacion lo previsto en los arts 77 y siguientes
de la L.C.S.P., y sus correlativos reglamentarios.,en el presente contrato y dada la
duracion del mismo no procede la revision de precios

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.-
16.1.-Direccion de las obras.-

La Administracion, a través de la direccion de la obra, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia de la obra contratada, ajustandose en su actuacién a lo
disputo en el articulo 94 del R.G.C.A.P.

Durante la ejecucibn del contrato, el adjudicatario asumira las
responsabilidades inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de
materiales y obra que ejecute, conforme a las instrucciones de obligado cumplimiento
dadas por escrito por la Administracién a través del facultativo designado para la
direccion e inspeccién de las obras.

16.2.- Comprobacion del replanteo.
En el plazo fijado en el contrato que no podra ser superior a un (1) mes a partir

de la formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuara la
comprobacién del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su



representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo 212 de la
L.C.S.P. y en los articulos 139, 140, 142 del R.G.C.A.P.

En el supuesto de que la obra estuviera declarada de urgencia se estara a lo
dispuesto en el articulo 96.2.c de la L.C.S.P.

16.3.- Modificaciones del contrato.

El contrato podra ser objeto de modificacion en los términos previstos en la
L.C.S.P.

No podran introducirse o ejecutarse modificaciones en el contrato, sin la debida
y previa autorizacién y aprobacion técnica y econémica por el 6rgano de contratacion,
mediante la tramitacion de un expediente que se sustanciara con caracter de urgencia
en la forma y con los efectos establecidos ene. Articulo 217 de la L.C.S.P.

16.4. Suspension del contrato.

Si la Administraciébn acordara la suspensién del contrato se levantara
inexcusablemente el acta correspondiente con el contenido y a los efectos que se
determinan en el articulo 203 de la L.C.S.P. y en el articulo 103 del R.G.C.A.P.

17.- CONCLUSION DEL CONTRATO.-

17.1. Recepcion y liquidacion.

Las recepciones y liquidaciones de las obras se regularan conforme a lo
dispuesto en los articulos 205y 218 de la L.C.S.P.

Podran ser objeto de recepcion aquellas partes de la obra que tengan
establecido ene. Presente pliego un plazo parcial, y sean susceptibles de ser
ejecutadas por fase, puedan ser entregadas al uso publico y asi se especifique en el
apartado D del cuadro de caracteristicas que se incorpora a este Pliego.

17.2. Plazo de garantia.

El plazo de garantia de las obras serd el sefalado en el apartado E del cuadro
de Caracteristicas que encabeza este pliego, a partir de la recepcién, ya sea parcial o
total, el cual podra ser, en su caso, mejorado por los concursantes al presentar su
proposicion.

Para todo lo referente al plazo de garantia y las actuaciones durante el mismo,
se estara a lo dispuesto en el articulo 218 de la L.C.S.P.

17.3. Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupada por ellas se restituiran a su
situacion inicial antes de la recepcion de éstas.



17.4. Resolucion del contrato.

El contrato podra extinguirse por cualquier de la causas de resolucién
enunciadas en los articulos 206 y 220 de la L.C.S.P.

17.5. Cesion y subcontratacion.

La cesion y subcontratacion del contrato se regularan, respectivamente, por lo
dispuesto en los articulos 209 y 210 L.C.S.P.

17.6. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

La garantia definitiva se devolvera conforme a lo establecido en el articulo 90
de la L.C.S.P.

Si en el apartado D del cuadro de caracteristicas del presente pliego se
contemplasen recepciones parciales a las que hace referencia la clausula 17.1. parrafo
segundo, el contratista podra solicita la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia correspondiente a las obras recibidas una vez producido el
vencimiento del plazo de garantia de las mismas y cumplida satisfactoriamente la
parte del contrato que corresponda.

18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Los acuerdos dictados al efecto pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

19. REGIMEN JURIDICO.-

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Clausulas, se estara a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico Ley 30/2007 de 30 de octubre, y RD
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

20. JURISDICCION COMPETENTE.-

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién y
efectos de los contratos seran resueltas por los Organos de Contratacion, cuyas



resoluciones agotaran la via administrativa y abriran la via Contencioso-Administrativa a
tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.

25. MODELO DE PROPOSICION.

Don . , mayor de edad, con domicilio en
............................ , CP %oy, DNI N, e, €N NOMbre propio
(0 en representacion de .........cccceeeeriiiiee e , VECINO d€ ..oooiiiiiiiiiee e
coN dOMICIlIO €N ...eveiiiiiiee e c/ ............. ), invitado a la adjudlcamon

del contrato de obra de: “APARCAMIENTO EN PENALBA DE SANTIAGO-FASE II*
mediante Procedimiento Negociado sin publicidad, se compromete a realizarlo por el
precio de:

Base Imponible:
lvaal %:
TOTAL: oo (en letra y nimero)

con sujecion al proyecto técnico y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que
expresamente asumo y acato en su totalidad.

= - de .o, de 2010

Firma
Ponferrada, mayo de 2010



