
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D200010 Part PARTIDA ALZADA DESMONTE

Partida alzada de abono integro para desmontaje y transporte al Almacén Municipal
de todo tipo de mobiliario existente en obra, incluyendo señales, rótulos, papeleras,
bancos, cabinas, farolas, semáforos, ... etc. Incluso recolocación en su caso. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

D200020 M². M². DEMOLICION DE ACERAS
M². Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras con   solera  de  hor-
migón,   baldosa hidráulica con bordillo rigola de hormigón incluido y base granular
hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de
escombros a vertedero y refinado de la base. 

1.000010 0,100 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,54
2.000070 0,050 H. H.  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 2,43
2.000090 0,020 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 0,64
6.000010 0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,70 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D200040 M². M². DEMOLICION DE CALZADAS
M². Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota para
el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y com-
pactado de la base. 

1.000010 0,030 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,46
2.000050 0,010 H. R H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS CAZO 1 M/3 45,56 0,46
2.000090 0,020 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 0,64
6.000010 0,400 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,70 0,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D200161 UD. UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL
UD.  De tala y destocanado de arbol con extracción de raices por medios mecani-
cos , con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco. 

2.000050 1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS CAZO 1 M/3 45,56 45,56
2.000110 1,000 H. SIERRA MECANICA 15,19 15,19
2.000090 0,250 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 8,05
2.000150 1,000 H. C H. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 8Tn. 15,19 15,19
4.000100 1,200 M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO 3,77 4,52
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
1.000010 1,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 15,38
6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 121,30 7,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D200120 M². M². APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA
M². Apertura de caja hasta  la cota fijada en proyecto para  el nuevo firme  con refi-
no, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte  a
vertedero. 

1.000010 0,002 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,03
2.000050 0,010 H. R H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS CAZO 1 M/3 45,56 0,46
2.000290 0,005 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 42,37 0,21
2.000090 0,010 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 0,32
2.000170 0,007 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,43
6.000010 0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,50 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO
D300008 ML.E ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt

ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excavación de zanja
para colectores generales en cualquier tipo de terreno,extracción de tuberia  y de-
molición de pozos existentes,con medios  mecánicos y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en
tongadas de 50 ctms.con suelo selecionado , incluso carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero. 

1.000010 0,120 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,85
2.000090 0,080 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 2,58
2.000190 0,100 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 1,34
2.000060 0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 7,22
6.000010 1,800 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,43
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,40 0,80

TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D300080 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE  SN-4
ML. Tubería de PVC diámetro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN 1401 perfil com-
pacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de
saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra. 

1.000040 0,110 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 1,90
1.000010 0,110 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,69
4.000060 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 315 MM. SERIE  SN-4 31,76 31,76
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 37,40 2,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D300070 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE  SN-4
ML. Tubería de PVC diámetro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE  EN 1401 perfil com-
pacto , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de
saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra. 

1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 1,73
1.000010 0,100 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,54
4.000050 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 250 MM. SERIE  SN-4 19,75 19,75
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 25,10 1,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00060 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mts

UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON AR-
QUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGA-
CION EN TUBO UNE EN 14O1 DEDIAMETRO 400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO
,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE TRANSI-
CION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ES-
PUMA DE POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA ARQUETA.   CON CERCO Y TA-
PA DE FUNDICION PRACTICABLE. 

D300010 2,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,13 76,26
D200030 1,000 M3. M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3 140,45 140,45
1.000010 2,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 30,76
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
4.000245 1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400

mm. de dos
119,05 119,05

4.000080 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4 50,00 50,00
4.000166 1,000 UD MUD MANGUITO   REDUCCION  PVC  DIAMETRO 315 A 200 57,71 57,71
13.00027 1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO 5,77 5,77
D500060 0,150 M/3 M/3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 97,30 14,60
8.000071 1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 460x 460 mm. modelo

RBA 460
79,80 79,80

D300050 2,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 13,29 26,58
D300140 1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 52,97 52,97
D300170 2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º 13,04 26,08
%MA0600 6,000 % costes indirectos 697,30 41,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 739,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D300005 UD. UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE
UD. de acometida a  pozo de hormigón existente  por medios mecanicos y manua-
les, 

1.000010 3,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 46,14
2.000060 1,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 54,15
2.000210 1,500 H. OMPRESOR 2000L/MIN 9,12 13,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 114,00 6,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D300275 UD. UD. DE SUMIDERO ONDA SIFONICO DE FUNDICION
UD.  DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION
MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION  ABATIBLE MEDIDAS 680 X255
X570 mm. . 

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 8,64
4.000251 1,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION 236,00 236,00
%MA0600 6,000 % costes indirectos 244,60 14,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 259,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D11.00010 UD. UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5
UD. POZO DE REGISTRO  DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5, INCLUSO
COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION. 

D200090 3,620 M/L. ML. EXCAVACION EN ZANJA DE CUNETA 3,84 13,90
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 184,88 184,88
D500060 1,750 M/3 M/3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 97,30 170,28
%MA0600 6,000 % costes indirectos 369,10 22,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 391,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300240 UD. UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO

UD. Rasanteo de pozos de registro 
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
1.000010 1,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 15,38
D100040 0,114   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 61,59 7,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,70 2,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D300245 UD. UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO 400 mm. TE-
LESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSICION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON SALIDA 165/200 mm. 

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 8,64
4.000245 1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400

mm. de dos
119,05 119,05

%MA 6,000 cost costes indirectos 127,70 7,66

TOTAL PARTIDA.............................................................. 135,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D11.00134 UD. UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.
UD. DE ARQUETA 80x80,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGO-
NADO Y TAPA DE FUNDICION. 

D200090 1,000 M/L. ML. EXCAVACION EN ZANJA DE CUNETA 3,84 3,84
8.000075 1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 80 x 80cm.  CLASE

C-250
224,74 224,74

4.000080 0,150 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4 50,00 7,50
D500060 0,200 M/3 M/3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 97,30 19,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 255,50 15,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 270,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D300165 UD. UD CONEXION PLUVIALES
UD. de conexión completa de tuberia de bajante de pluviales de edificios compen-
diendo picado de fachada ,conexión de tubo y  curva de 90º incluida,incluso boca
de entrada a arqueta domiciliaria de saneamiento ,sellados  con espuma de poliure-
tano  y reamate de albañileria  de fachada. 

1.000010 1,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 15,38
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
13.00027 1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO 5,77 5,77
4.000010 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4. 5,00 5,00
%MA0600 6,000 % costes indirectos 43,40 2,60

TOTAL PARTIDA.............................................................. 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO
D400010 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT

ML. de  excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marcada en
el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia excavación y
compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colocación de tuberías de
abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero. 

1.000010 0,060 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,92
2.000090 0,030 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 0,97
2.000060 0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 1,81
6.000010 0,350 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

D400030 UD. UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES
UD. Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyec-
to. 

1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 4,32
1.000010 0,250 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 3,85
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,40 2,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D400040 UD. UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63
UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50  DUCTIL
PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30. 

D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 4,01 16,04
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 4,32
1.000010 0,250 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 3,85
5.000240 1,000 UD. UD. COLLARIN DE TOMA  HASTA 2" DE FUNDICION NUDULAR

CON
22,71 22,71

D400135 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM 6,23 24,92
5.000640 1,000 UD. UD. BOCA DE RIEGO MODELO BV-05-63 2-1/2"CON ARQUETA 263,96 263,96
D100040 0,050   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 61,59 3,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 338,90 20,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 359,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D400050 UD. UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45
mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores
Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y valvula de corte indepen-
diente. 

D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 4,01 16,04
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
1.000010 1,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 15,38
2.000075 0,250 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO

TOTAL EN
30,00 7,50

5.000255 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 100 mm. 103,66 103,66
D400175 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A 15,61 62,44
D100040 0,025   Ho M/3 HORMIGON  HM-20 61,59 1,54
5.000310 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100 172,55 172,55
5.000650 1,000 UD. UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100  ,con arqueta. y

tapa
547,26 547,26

%MA 6,000 cost costes indirectos 943,70 56,62

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.000,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
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D400330 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-125

UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-125 mm. de diámetro, con
acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura
de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 25,92
1.000010 1,500 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 23,07
5.000320 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 125 270,00 270,00
5.000580 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125 87,00 174,00
%MA0600 6,000 % costes indirectos 493,00 29,58

TOTAL PARTIDA.............................................................. 522,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D400320 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-100
UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-100 mm. de diámetro, con
acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura
de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 25,92
1.000010 1,500 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 23,07
5.000310 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100 172,55 172,55
5.000570 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100 61,17 122,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 343,90 20,63

TOTAL PARTIDA.............................................................. 364,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

D400562 UD. UD. DE BRIDA CIEGA  DN=150
UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornilleria,totalmente
colocada y anclada. 

1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 4,32
1.000010 0,250 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 3,85
5.000696 2,000 UD. UD. DE BRIDA CIEGA  FUNDICION DN 150 55,00 110,00
%MA0600 6,000 % costes indirectos 118,20 7,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 125,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D400558 UD. "T" DE FUNDICION DN 150-150-150
UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16  de 150-150-150, con bridas. 

1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
1.000010 0,500 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 7,69
5.000270 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 160 mm. 153,00 153,00
5.000590 6,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,00 570,00
%MA0600 6,000 % costes indirectos 748,00 44,88

TOTAL PARTIDA.............................................................. 792,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D11.00031 UD. UD. POZO  LLAVES BAJO ACERA D-600
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20
ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circu-
lar de 600 mm. 

4.000092 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE  SN-4 152,00 152,00
D100020 0,450 M3. HORMIGON HM-15 52,69 23,71
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 184,88 184,88
D400120 2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm. 5,12 10,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 370,80 22,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 393,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00050 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40

UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON TU-
BERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA
EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA. 

D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 4,01 16,04
D300100 0,750 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4 61,41 46,06
1.000010 4,000 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 61,52
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 17,28
D500060 0,150 M/3 M/3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 97,30 14,60
D600050 1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS. 44,59 44,59
D400135 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM 6,23 24,92
D400090 1,000 UD. UD. COLLARIN TOMA HASTA 2" 28,40 28,40
D400100 1,000 UD. UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2" 65,74 65,74
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 342,30 20,54

TOTAL PARTIDA.............................................................. 362,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D11.00130 UD. UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.
UD. DE ARQUETA 40x40,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGO-
NADO Y TAPA DE FUNDICION. 

D200090 1,000 M/L. ML. EXCAVACION EN ZANJA DE CUNETA 3,84 3,84
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4 50,00 37,50
D500060 0,150 M/3 M/3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 97,30 14,60
D600050 1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS. 44,59 44,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 100,50 6,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 106,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D400177 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 125 mm. 10 A
ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm.  de diámetro y 10 at-
mósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p.
de   piezas especiales,sodadada por elestrofusión, conexiones y protección con are-
na. 

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 0,86
1.000010 0,100 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,54
5.0001865 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D PE-100   .DIMETRO 125 mm./10 ATM. 20,00 20,00
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA0600 6,000 % costes indirectos 22,90 1,37

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D400175 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de 110 mm.  de diámetro y 10
atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p.
de   piezas especiales,soldada por electrofusion,conexiones y protección con arena. 

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 0,86
1.000010 0,100 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 1,54
5.000170 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 110 / 10 ATMOSFERAS 11,81 11,81
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,70 0,88

TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D400310 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-80

UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-80 mm. de diámetro, con
acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura
de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 25,92
1.000010 1,500 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 23,07
5.000305 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80 121,30 121,30
5.000560 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80 44,73 89,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 259,80 15,59

TOTAL PARTIDA.............................................................. 275,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 REPOSICION ZANJAS
D500170 M/3 M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (40 )

M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en obra, exten-
dida y compactada 95% del proctor modificado,  incluso preparación de la base de
asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor. Desgaste de los Angeles < 30 

1.000010 0,050 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,77
7.000120 1,050 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 14,57
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,30 0,98

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D500190 M². M². RIEGO DE IMPRIMACION
M².  riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1 

1.000010 0,003 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,05
7.000153 1,500 KG. KG.  DE EMULSION ASFALTICA EAL-1   PARA RIEGOS DE

IMPRIMACION
0,20 0,30

2.000130 0,005 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 21,26 0,11
2.000120 0,001 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D500215 Tn. TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 

D100110 1,000 Tn. TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 44,55 44,55
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 2ª 17,28 0,86
1.000010 0,050 H. H.   PEON ORDINARIO 15,38 0,77
2.000090 0,040 H. H.   CAMION 12Tn. 32,19 1,29
2.000140 0,030 H. XTENDEDORA DE AGLOMERADO. 24,29 0,73
2.000170 0,020 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,21
2.000160 0,015 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 30,37 0,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 49,90 2,99

TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD
D1200401 ESTUUD. DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

UD. DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ADJUNTA EN EL PROYECTO CON
TODAS LAS UNIDADES VALORADAS Y PRESUPUESTADAS 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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CAPÍTULO C06 VARIOS
D10.1015 UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS DE UNIDADES DE OBRA

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA NO
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO POR IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE LA EJE-
CUCION DE LA MISMA. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
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