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1.1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la
Alcaldia del TImo. Ayuntamiento de Ponferrada para definir y
valorar Ias‘ obras de CONSTRUCCION Y MEJORA DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN “PICO DEL
LUGAR"” (VILLAR DE LOS BARRIOS).

El 3 de noviembre se publica la Resolucion del Secretario
del Estado de Cooperacion Territorial que desarrolla el Real
Decreto por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.

Con este Fondo se pone a disposicion de todos los
Ayuntamientos, y en particular del Ayuntamiento de
Ponferrada, unos recursos econdmicos para los proyectos que
cumplan una serie de requisitos y encajen en la filosofia de

economia sostenible, que es la propia del Fondo.

Dentro de los proyectos susceptibles de su financiacion
se tiene los encaminados a mantener la sostenibilidad

ambiental.
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Los proyectos de abastecimiento de agua potable,
saneamiento y depuracion son claramente proyectos para la
sostenibilidad ambiental. '

Por tanto se proyecta una actuacion de esta indole en u:n
nucleo de poblacion del término Municipal de Ponferrada,
denominado Villar de los Barrios y en concreto en la zona de
Pico del Lugar. Se tienen actualmente deficiencias en el
abastecimiento y saneamiento que comprometen seriamente la

mencionada sostenibilidad.

1.2 OBIJETO DEL PROYECTO

El objeto del Proyecto es la redaccion de los
documentos, Memoria, Anejos, Planos, Pliego de Condiciones y
Presupuestos, necesarios para definir detalladamente las obrqs
que han de efectuarse y la forma de realizarlas para la
gjecucion de la CONSTRUCCION Y MEJORA DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO D?E
AGUAS RESIDUALES EN “PICO DEL LUGAR” (VILLAR DE LOS
BARRIOS).

La actuacion proyectada tiene dos partes claramente
diferenciadas. En primer lugar se tiene la realizada en la red de
abastecimiento: Se proyecta una mejora en la eficacia de la

red, se sustituyen materiales obsoletos y no recomendables, de
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hace sesenta afios, por nuevos materiales, asi como se
implantan  modernas tecnologias para obtener un Optimo

rendimiento de la red.

Se tiene actualmente una red de abastecimiento que
presenta numerosas pérdidas con un material, el fibrocemento,
nada recomendable desde el punto de vista sanitario. Se
sustituye por una red de polietilieno nueva que eliminard
totalmente las pérdidas de caudal. Desde el aspecto sanitario es
recomendable y ademas se proyectan grupos de valvulas para
garantizar el correcto equilibrio de caudales y presiones en
todas las zonas. Todo esto llevara a un mejor aprovechamiento
del recurso y a una mejora de la eficacia y funcionalidad de la

red.

Una segunda parte la constituye la actuacién en la red
de saneamiento, en el presente proyecto se realza una mejora

sustancial en la red de alcantarillado.

Se tiene actualmente una red totalmente deteriorada de
hormigdn sin juntas elasticas, que estd perdiendo al terreno
con los consiguientes problemas derivados en la edificaciones y
fincas existentes. Ademas, al ser una zona rural, tampoco estan

conectadas todas las viviendas al saneamiento.

Se realiza una nueva red de PVC con juntas elasticas y se

conectan todas las viviendas a la nueva red de saneamiento.
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Por tanto se eliminan las pérdidas de aguas residuales en
el suelo y se clausuran instalaciones de fosas sépticas de

algunas viviendas.

En definitiva, se construye un moderno saneamiento con
juntas cien por cien de estanqueidad y garantizando la

salubridad de toda la instalacion.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS
1.3:1:= DEMOLICIONES

Se procede a la demolicion y levantamiento del
pavimento existente en todas las zonas afectadas por las obras,
abriendo la caja necesaria para la ejecucion de las zanjas de

abastecimiento y saneamiento.

La longitud del terreno afectado es de cuatrocientos
metros lineales, pero Unicamente existe pavimentacion con
firme en poco mas de cien metros. El resto de la traza de la

obra es una zona en tierra sin pavimentar.
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1.3.2 ABASTECIMIENTO

Se retiran las conducciones existentes de material

inadecuado y que presentan numerosas pérdidas y fugas.

La conduccion proyectada es de polietileno de ciento

veinticinco milimetros de diametro (PEAD @ 125).

Se disponen pozos de registro, bocas de riego e

hidrantes de incendios.

Se proyectan grupos de valvulas en todos los entronques

para el correcto equilibrio de caudales y presiones.

Los pozos donde se colocaran los grupos de llaves seran
de PVC.

Se haran todas las acometidas domiciliarias de acuerdo a

la normativa vigente municipal.

La red de abastecimiento existente se refleja en el plano
2.2 del proyecto, la red proyectada en el 2.3 Hoja 1 y los
detalles constructivos en el plano 2.4.
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-1.3.2 SANEAMIENTO
Se procede al desmantelamiento de los tramos de red de
saneamiento existente, es una conduccion de hormigon sin

juntas elasticas que esta profundamente deteriorada.

El colector proyectado es una tuberia de PVC de
trescientos quince milimetros de diametro con junta elastica.

Se disponen pozos de registro de polipropileno cada

sesenta metros.

Se renuevan todas las acometidas de saneamiento para

ajustarlas a la normativa municipal vigente.

Se recogen las bajantes de pluviales y se incorporan a

las acometidas de los edificios.

Asi mismo se disponen sumideros de drenaje para evitar

el discurrir del agua pluvial a las zonas mas bajas del pueblo.

La red existente se refleja en el plano 2.2. del proyecto,
la red proyectada en el 2.3 Hoja 2 y los detalles constructivos
en el plano 2.4.
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1.3.4 REPOSICIONES
La zona afectada por las obras no se urbaniza, la
actuacion en pavimentacion se limita a reponer las superficies

afectadas por las zanjas realizadas.

La reposicion se realiza con una capa de quince
centimetros de zahorra artificial ZA-40, con riego de
imprimacion con emulsion asfaltica EAL-1 y una capa de
rodadura con mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 de cuatro

centimetros de espesor.

1.4 PLAN DE OBRA

Para la realizacion de las obra se considera suficiente y

adecuado un periodo de tres meses (3).

En éoncordancia con la Ley de Contratos del Sector
PUblico LGSP 30/2007 del 30 de octubre, en el anejo N° 2 a I:a
presente Memoria, se incluye el Plan de QObra, en el que quedan
reflejados los plazos parciales para la ejecucion de Iés
principales unidades y la coordinacion de la realizaciéon de las

mismas.
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1.5 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Dando cumplimiento a los establecido en la Ley de
Contratos del Sector PUblico LCSP 30/2007 de 30 de octubre, se
debe exigir las siguientes clasificaciones para las empresas

contratistas de obras que se presenten a la licitacion.

GRUPO E.- Viales y pistas
Subgrupo 1.- Abastecimiento y Saneamiento
Categoria c ; por ser una obra con un plazo inferior
a un afo, se considera como anualidad el importe de la

misma.

- 1.6 REVISION DE PRECIOS
El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de

TRES meses por tanto NO procede establecer una formula de

Revision de Precios.
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1.7 CUMPLIMIENTO DEL ARTO. 125 DEL REGLAMENTO
1098/2001. '

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen
una obra completa, de tal forma que terminados los trabajos se
podrén poner en servicio cumpliendo todos los fines para los

que ha sido concebida.

Se da por tanto cumplimiento al articulo 125 del
Reglamento 1098/2001.
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1.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente
Proyecto asciende a CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS DE EURO (109.652,39 €.) ‘

Considerando un trece por ciento de gastos generales vy
un seis por ciento de beneficio industrial, se tiene un Valor
estimado del contrato de CIENTO TREINTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (130.486,34 €.).

Con la aplicacion del dieciséis por ciento de I.V.A. se
tendra un presupuesto base de licitacion de CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS DE EURO (
151.364,15 €.)
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1.9 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro documentos que se

estructuran como sigue:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA

1.1  Antecedentes
1.2 Objeto del proyecto
1.3 Descripcion de las obras
1.4 Plan de obra
1.5  Clasificacién del contratista
1.6 Revision de precios
1.7 Cumplimiento del Real Decreto 2/2002
1.8  Presupuesto del proyecto
1.9  Documentos que integran el proyecto
1.10 Consideraciones finales
Anejo n° 1.- Justificacion de precios
Anejo n® 2.- Plan de obra
Anejo n% 3.- Estudio de seguridad y salud
Anejo n% 4.- Control de Calidad.
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DOCUMENTO N© 2.- PLANOS

2.1 Situacidn y emplazamiento segun P.G.O.U.

2.2 Instalaciones existente: Abastecimiento y Saneamiento. .

2.3 Hoja 1. Instalaciones Proyectadas. Abastecimiento.

2.9 Hoja 2. Instalaciones Proyectadas. Saneamiento.

2.5 Detalles constructivos.

DOCUMENTQO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1
3.2
3.3

3.4

Disposiciones Generales

Caracteristicas de los materiales

Descripcion, Medicion, Ejecucidén, Control de
calidad y Abono de las unidades de obra.

Validez del Pliego

DOCUMENTO N© 4.- PRESUPUESTO

A,
4.2
4.3
Hhish
.5

Mediciones

Cuadro de precios n°1
Cuadro de precios n°2
Presupuestos parciales

Presupuesto general
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1.10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion vigente en materia de seguridad y salud,
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, obliga a que con la
redaccion del presente Proyecto se redacte un Estudio de

Seguridad y Salud. Se recoge ene. Anejo n® 3 de esta Memoria.

El importe econdmico del Presupuesto de Ejecucion
Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a DOS MIL
euros (2.000,00 €.); se incluye como capitulo 13 del

Presupuesto del presente Proyecto.
Antes del comienzo de la obra el contratista adjudicatario

presentara el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion

previa.
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1.11 CONSIDERACIONES FINALES

Con todo lo anteriormente descrito se considera que el
presente Proyecto se desarrolla correctamente, con las
soluciones técnicas necesarias para el alcance de la obra a
realizar y teniendo en cuenta todas las Normas Técnicas y
Legales que puedan afectale. La obra se ha definido y valorado

en su totalidad.

SERVICIO DE INGENIERIA MUNICIPAL
Ponferrada, diciembre de 2009

MARIA DEL MAR PARDO SANCHEZ

Ingeniera de Caminos Municipal



