
CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D200010 Part PARTIDA ALZADA DESMONTE

Partida alzada de abono integro para desmontaje y transporte al Alma-
cén Municipal de todo tipo de mobiliario existente en obra, incluyendo
señales, rótulos, papeleras, bancos, cabinas, farolas, semáforos, ...
etc. Incluso recolocación en su caso. 

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00
D200020 M². M². DEMOLICION DE ACERAS

M². Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras con   so-
lera  de  hormigón,   baldosa hidráulica con bordillo rigola de hormigón
incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fija-
do en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado
de la base. 

Mano de obra ......................................................... 1,54
Maquinaria.............................................................. 3,07
Resto de obra y materiales .................................... 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 4,96
D200040 M². M². DEMOLICION DE CALZADAS

M². Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta
la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de es-
combros a vertedero y compactado de la base. 

Mano de obra ......................................................... 0,46
Maquinaria.............................................................. 1,10
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 1,76
D200161 UD. UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL

UD.  De tala y destocanado de arbol con extracción de raices por me-
dios mecanicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compacta-
do del hueco. 

Mano de obra ......................................................... 32,66
Maquinaria.............................................................. 68,80
Resto de obra y materiales .................................... 27,11

TOTAL PARTIDA................................................... 128,57
D200120 M². M². APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA

M². Apertura de caja hasta  la cota fijada en proyecto para  el nuevo fir-
me  con refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cune-
tas, carga y transporte  a vertedero. 

Mano de obra ......................................................... 0,03
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 1,61
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CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO
D300008 ML.E ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt

ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excava-
ción de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,ex-
tracción de tuberia  y demolición de pozos existentes,con medios  me-
cánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal
del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50
ctms.con suelo selecionado , incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero. 

Mano de obra ......................................................... 1,85
Maquinaria.............................................................. 11,13
Resto de obra y materiales .................................... 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 14,22
D300080 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE  SN-4

ML. Tubería de PVC diámetro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN
1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho buti-
lo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento
y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra. 

Mano de obra ......................................................... 3,59
Resto de obra y materiales .................................... 36,06

TOTAL PARTIDA................................................... 39,65
D300070 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE  SN-4

ML. Tubería de PVC diámetro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE  EN
1401 perfil compacto , junta elástica con enchufe y aro de caucho buti-
lo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento
y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra. 

Mano de obra ......................................................... 3,27
Resto de obra y materiales .................................... 23,32

TOTAL PARTIDA................................................... 26,59
D11.00060 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mts

UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIEN-
TO, CON ARQUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE
400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 14O1 DEDIAME-
TRO 400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIA-
BLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE TRANSICION REDUCI-
DA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPU-
MA DE POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA ARQUETA.   CON
CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICABLE. 

Mano de obra ......................................................... 102,00
Maquinaria.............................................................. 173,27
Resto de obra y materiales .................................... 463,84

TOTAL PARTIDA................................................... 739,15
D300005 UD. UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE

UD. de acometida a  pozo de hormigón existente  por medios mecani-
cos y manuales, 

Mano de obra ......................................................... 46,14
Maquinaria.............................................................. 54,15
Resto de obra y materiales .................................... 20,52

TOTAL PARTIDA................................................... 120,81
D300275 UD. UD. DE SUMIDERO ONDA SIFONICO DE FUNDICION

UD.  DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE
FUNDICION MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION  ABATI-
BLE MEDIDAS 680 X255 X570 mm. . 

Mano de obra ......................................................... 8,64
Resto de obra y materiales .................................... 250,68

TOTAL PARTIDA................................................... 259,32
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D11.00010 UD. UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5

UD. POZO DE REGISTRO  DE HORMIGONADO " IN SITU"
1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION. 

Mano de obra ......................................................... 43,41
Maquinaria.............................................................. 26,47
Resto de obra y materiales .................................... 321,26

TOTAL PARTIDA................................................... 391,21
D300240 UD. UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO

UD. Rasanteo de pozos de registro 
Mano de obra ......................................................... 32,92
Maquinaria.............................................................. 0,34
Resto de obra y materiales .................................... 8,80

TOTAL PARTIDA................................................... 42,06
D300245 UD. UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.

UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO
400 mm. TELESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSI-
CION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON
SALIDA 165/200 mm. 

Mano de obra ......................................................... 8,64
Resto de obra y materiales .................................... 126,71

TOTAL PARTIDA................................................... 135,35
D11.00134 UD. UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.

UD. DE ARQUETA 80x80,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION. 

Mano de obra ......................................................... 4,65
Maquinaria.............................................................. 4,39
Resto de obra y materiales .................................... 261,82

TOTAL PARTIDA................................................... 270,87
D300165 UD. UD CONEXION PLUVIALES

UD. de conexión completa de tuberia de bajante de pluviales de edifi-
cios compendiendo picado de fachada ,conexión de tubo y  curva de
90º incluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de sanea-
miento ,sellados  con espuma de poliuretano  y reamate de albañileria 
de fachada. 

Mano de obra ......................................................... 32,66
Resto de obra y materiales .................................... 13,37

TOTAL PARTIDA................................................... 46,03
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CAPÍTULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO
D400010 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT

ML. de  excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la
propia excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.
para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de
terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

Mano de obra ......................................................... 0,92
Maquinaria.............................................................. 2,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 4,01
D400030 UD. UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES

UD. Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en lími-
tes de proyecto. 

Mano de obra ......................................................... 8,17
Resto de obra y materiales .................................... 34,61

TOTAL PARTIDA................................................... 42,78
D400040 UD. UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63

UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63
GGG-50  DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30. 

Mano de obra ......................................................... 21,58
Maquinaria.............................................................. 11,23
Resto de obra y materiales .................................... 326,38

TOTAL PARTIDA................................................... 359,21
D400050 UD. UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100

UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos
bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rec-
tangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando,
con tapones y valvula de corte independiente. 

Mano de obra ......................................................... 46,02
Maquinaria.............................................................. 18,66
Resto de obra y materiales .................................... 935,57

TOTAL PARTIDA................................................... 1.000,27
D400330 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-125

UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-125 mm. de
diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición
dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxida-
ble, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmen-
te anclada y colocada. 

Mano de obra ......................................................... 48,99
Resto de obra y materiales .................................... 473,58

TOTAL PARTIDA................................................... 522,57
D400320 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-100

UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-100 mm. de
diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición
dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxida-
ble, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmen-
te anclada y colocada. 

Mano de obra ......................................................... 48,99
Resto de obra y materiales .................................... 315,52

TOTAL PARTIDA................................................... 364,51
D400562 UD. UD. DE BRIDA CIEGA  DN=150

UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornille-
ria,totalmente colocada y anclada. 

Mano de obra ......................................................... 8,17
Resto de obra y materiales .................................... 117,09

TOTAL PARTIDA................................................... 125,26

17 de febrero de 2010 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
D400558 UD. "T" DE FUNDICION DN 150-150-150

UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16  de 150-150-150,
con bridas. 

Mano de obra ......................................................... 24,97
Resto de obra y materiales .................................... 767,88

TOTAL PARTIDA................................................... 792,85
D11.00031 UD. UD. POZO  LLAVES BAJO ACERA D-600

UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormi-
gón de 20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retaca-
do con arena y tapa circular de 600 mm. 

Mano de obra ......................................................... 10,78
Maquinaria.............................................................. 1,52
Resto de obra y materiales .................................... 380,76

TOTAL PARTIDA................................................... 393,08
D11.00050 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40

UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIEN-
TOCON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE ,
COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA. 

Mano de obra ......................................................... 114,23
Maquinaria.............................................................. 12,75
Resto de obra y materiales .................................... 235,86

TOTAL PARTIDA................................................... 362,87
D11.00130 UD. UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.

UD. DE ARQUETA 40x40,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION. 

Mano de obra ......................................................... 10,33
Maquinaria.............................................................. 4,04
Resto de obra y materiales .................................... 92,17

TOTAL PARTIDA................................................... 106,56
D400177 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 125 mm. 10 A

ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm.  de diá-
metro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abasteci-
miento de agua, incluso p.p. de   piezas especiales,sodadada por eles-
trofusión, conexiones y protección con arena. 

Mano de obra ......................................................... 2,40
Resto de obra y materiales .................................... 21,89

TOTAL PARTIDA................................................... 24,29
D400175 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A

ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de 110 mm.  de
diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abasteci-
miento de agua, incluso p.p. de   piezas especiales,soldada por electro-
fusion,conexiones y protección con arena. 

Mano de obra ......................................................... 2,40
Resto de obra y materiales .................................... 13,21

TOTAL PARTIDA................................................... 15,61
D400310 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-80

UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-80 mm. de diá-
metro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúc-
til GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable,
cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente an-
clada y colocada. 

Mano de obra ......................................................... 48,99
Resto de obra y materiales .................................... 226,35

TOTAL PARTIDA................................................... 275,34
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CAPÍTULO C04 REPOSICION ZANJAS
D500170 M/3 M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (40 )

M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en
obra, extendida y compactada 95% del proctor modificado,  incluso pre-
paración de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor.
Desgaste de los Angeles < 30 

Mano de obra ......................................................... 0,77
Maquinaria.............................................................. 0,91
Resto de obra y materiales .................................... 15,56

TOTAL PARTIDA................................................... 17,24
D500190 M². M². RIEGO DE IMPRIMACION

M².  riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1 
Mano de obra ......................................................... 0,05
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,33

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50
D500215 Tn. TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 
Mano de obra ......................................................... 2,59
Maquinaria.............................................................. 6,68
Resto de obra y materiales .................................... 43,58

TOTAL PARTIDA................................................... 52,86
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CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD
D1200401 ESTU UD. DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

UD. DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ADJUNTA EN EL
PROYECTO CON TODAS LAS UNIDADES VALORADAS Y PRESUPUESTA-
DAS 

TOTAL PARTIDA................................................... 2.000,00
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CAPÍTULO C06 VARIOS
D10.1015 UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS DE UNIDADES DE OBRA

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE UNIDADES
DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO POR IMPREVISTOS
SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA. 

TOTAL PARTIDA................................................... 3.000,00
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