CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

coDIGO UD _ RESUMEN PRECIO
CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D200010 Part PARTIDA ALZADA DESMONTE

Partida alzada de abono integro para desmontaje y transporte al Aima-
cén Municipal de todo tipo de mobiliario existente en obra, incluyendo
sefiales, rétulos, papeleras, bancos, cabinas, farolas, semaforos, ...
etc. Incluso recolocacién en su caso.

TOTAL PARTIDA 500,00

D200020 M2 M DEMOLICION DE ACERAS
Mz2. Demolicion con medios mecanicos y manuales de aceras con so-
lera de hormigén, baldosa hidraulica con bordillo rigola de hormigén
incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fija-
do en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado

de la base.
Mano de obra ... 1,54
Maquinaria 3,07
Resto de obra y materiales ..........cccoccvvovrvreneinnnnn 0,35
TOTAL PARTIDA 4,96
D200040 M2, M2 DEMOLICION DE CALZADAS
Mz2. Demolicion de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta
la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de es-
combros a vertedero y compactado de la base.
Mano de 0Bra ... 0,46
Maquinaria 1,10
Resto de obra y materiales ... 0,20
TOTAL PARTIDA 1,76
D200161 UD. UD.DE TALAY DESTOCONADO DE ARBOL
UD. De tala y destocanado de arbol con extraccién de raices por me-
dios mecanicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compacta-
do del hueco.
Mano de obra ... 32,66
Maquinaria 68,80
Resto de obra y materiales ..........cccoccvvevrvreinennnnn 27,11
TOTAL PARTIDA 128,57
D200120 M2, M2 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA
M2, Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo fir-
me con refino, nivelacién, compactacion, apertura y perfilado de cune-
tas, carga y transporte a vertedero.
Mano de 0bra ... 0,03
Maquinaria 1,41
Resto de obra y materiales ... 0,16
TOTAL PARTIDA 1,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C02 RED DE SANEAMIENTO
D300008 ML.E ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excava-
cion de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,ex-
traccién de tuberia y demolicién de pozos existentes,con medios me-
canicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal
del proyecto, relleno y compactacion de zanja en tongadas de 50
ctms.con suelo selecionado , incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero.
Mano de obra ... 1,85
Maquinaria 11,13
Resto de obra y materiales ........cccocoeureneureinennee 1,24
TOTAL PARTIDA 14,22
D300080 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN
1401 perfil compacto, junta elastica con enchufe y aro de caucho buti-
lo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento
y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.
Mano de 0bra ... 3,59
Resto de obra y materiales 36,06
TOTAL PARTIDA 39,65
D300070 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN
1401 perfil compacto , junta elastica con enchufe y aro de caucho buti-
lo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento
y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.
Mano de 0Bra ... 3,27
Resto de obra y materiales ........c.cocoeveneurrirnennee 23,32
TOTAL PARTIDA 26,59
D11.00060 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mts
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIEN-
TO, CON ARQUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE
400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAME-
TRO 400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIA-
BLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE TRANSICION REDUCI-
DA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPU-
MA DE POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON
CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICABLE.
Mano de 0bra ... 102,00
Maquinaria........ccecveenee 173,27
Resto de obra y materiales 463,84
TOTAL PARTIDA 739,15
D300005 UD. UD.DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE
UD. de acometida a pozo de hormigdn existente por medios mecani-
cos y manuales,
Mano de obra ... 46,14
Maquinaria...........cooevvnens 54,15
Resto de obra y materiales ........c.cocoeureneureirnennee 20,52
TOTAL PARTIDA 120,81
D300275 UD. UD.DE SUMIDERO ONDA SIFONICO DE FUNDICION
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE
FUNDICION MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION ABATI-
BLE MEDIDAS 680 X255 X570 mm. .
Mano de 0bra ... 8,64
Resto de obra y materiales ............cccooceerrerrnnen. 250,68
TOTAL PARTIDA 259,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
D11.00010 UD. UD.POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5
UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO "IN SITU"
1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.
Mano de obra. ... 43,41
Maquinaria........c.cecveenee 26,47
Resto de obra y materiales ... 321,26
TOTAL PARTIDA 391,21
D300240 UD. UD.RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO
UD. Rasanteo de pozos de registro
Mano de obra ... 32,92
Maquinaria 0,34
Resto de obra y materiales ............cccoveeuerrernnnen. 8,80
TOTAL PARTIDA 42,06
D300245 UD. UD.DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO
400 mm. TELESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSI-
CION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON
SALIDA 165/200 mm.
Mano de 0Bra ... 8,64
Resto de obra y materiales ........c.cocoeureneureinennee 126,71
TOTAL PARTIDA 135,35
D11.00134 UD. UD.ARQUETA DE 80 x 80 cms.
UD. DE ARQUETA 80x80, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.
Mano de 0Bra ... 4,65
Maquinaria........ccoceveenee 4,39
Resto de obra y materiales ..........c.coevovercrncreenn. 261,82
TOTAL PARTIDA 270,87
D300165 UD. UD CONEXION PLUVIALES
UD. de conexion completa de tuberia de bajante de pluviales de edifi-
cios compendiendo picado de fachada ,conexién de tubo y curva de
90° incluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de sanea-
miento ,sellados con espuma de poliuretano y reamate de albafiileria
de fachada.
Mano de 0Bra ..o 32,66
Resto de obra y materiales ... 13,37
TOTAL PARTIDA 46,03
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO
D400010 ML.  ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT
ML. de excavacién de zanja mecanica y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la
propia excavacion y compactacion de zanja en tongadas de 50 ctms.
para colocacion de tuberias de abastecimiento, en cualquier clase de
terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
Mano de obra 0,92
Maquinaria 2,77
Resto de obra y materiales 0,31
TOTAL PARTIDA 4,01
D400030 UD. UD.CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES
UD. Conexion de tuberia de abastecimiento a redes existentes en limi-
tes de proyecto.
Mano de 0bra ... 8,17
Resto de obra y materiales 34,61
TOTAL PARTIDA 42,78
D400040 UD. UD.BOCA DE RIEGO BV-05-63
UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63
GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30.
Mano de obra 21,58
Magquinaria 11,23
Resto de obra y materiales 326,38
TOTAL PARTIDA 359,21
D400050 UD. UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos
bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rec-
tangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando,
con tapones y valvula de corte independiente.
Mano de 0bra ........ooceeveieinirieneseens 46,02
Maquinaria 18,66
Resto de obra y materiales 935,57
TOTAL PARTIDA 1.000,27
D400330 UD. UD.VALVULA PN-16 DN-125
UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-125 mm. de
diametro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicion
ductil GGG-50 con pintura de proteccién epoxi, eje de acero inoxida-
ble, cierre elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmen-
te anclada y colocada.
Mano de 0bra ..., 48,99
Resto de obra y materiales 473,58
TOTAL PARTIDA 522,57
D400320 UD. UD.VALVULA PN-16 DN-100
UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-100 mm. de
diametro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicion
ductil GGG-50 con pintura de proteccién epoxi, eje de acero inoxida-
ble, cierre elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmen-
te anclada y colocada.
Mano de 0bra ..., 48,99
Resto de obra y materiales 315,52
TOTAL PARTIDA 364,51
D400562 UD. UD.DE BRIDA CIEGA DN=150
UD. de suministro y colocacién de brida ciega en final de red y tornille-
ria,totalmente colocada y anclada.
Mano de 0bra ..., 8,17
Resto de obra y materiales 117,09
TOTAL PARTIDA 125,26
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D400558 UD. "T" DE FUNDICION DN 150-150-150
UD. de "T" de fundicion NODULAR GGG-50 PN-16 de 150-150-150,
con bridas.
Mano de obra ... 24,97
Resto de obra y materiales ............cccoocererrerrnnen. 767,88
TOTAL PARTIDA 792,85
D11.00031 UD. UD.POZO LLAVES BAJO ACERA D-600
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormi-
go6n de 20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retaca-
do con arena y tapa circular de 600 mm.
Mano de 0bra ... 10,78
Maquinaria 1,52
Resto de obra y materiales 380,76
TOTAL PARTIDA 393,08
D11.00050 UD. UD.REP.ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40
UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIEN-
TOCON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE ,
COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA.
Mano de obra ... 114,23
Maquinaria..........coeeerevne. 12,75
Resto de obra y materiales ............cccooeeuerrerrnnen. 235,86
TOTAL PARTIDA 362,87
D11.00130 UD. UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.
UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.
Mano de 0bra ... 10,33
Magquinaria 4,04
Resto de obra y materiales ... 92,17
TOTAL PARTIDA 106,56
D400177 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 125 mm. 10 A
ML. tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm. de dia-
metro y 10 atmodsferas de presion de trabajo, colocada en abasteci-
miento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por eles-
trofusion, conexiones y proteccion con arena.
Mano de 0Bra ... 2,40
Resto de obra y materiales ..........cccoccvvovrvrineinnnnn 21,89
TOTAL PARTIDA 24,29
D400175 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
ML. tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm. de
diametro y 10 atmésferas de presion de trabajo, colocada en abasteci-
miento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electro-
fusion,conexiones y proteccién con arena.
Mano de 0Bra ... 2,40
Resto de obra y materiales ..........ccocoveevrvreinennnnn 13,21
TOTAL PARTIDA 15,61
D400310 UD. UD.VALVULA PN-16 DN-80
UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-80 mm. de dia-
metro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicién duc-
til GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable,
cierre elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmente an-
clada y colocada.
Mano de 0bra ... 48,99
Resto de obra y materiales ..........cccocovvevrvreinennnnnn 226,35
TOTAL PARTIDA 275,34
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CAPITULO C04 REPOSICION ZANJAS
D500170 M/3  M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (40)
M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en
obra, extendida y compactada 95% del proctor modificado, incluso pre-
paracién de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor.
Desgaste de los Angeles < 30
Mano de 0Bra ..o 0,77
Maquinaria..........coeverevne. 0,91
Resto de obra y materiales .. 15,56
TOTAL PARTIDA 17,24
D500190 M2 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
M2. riego de imprimacion con emulsién ASFALTICA EAL-1
Mano de 0bra ... 0,05
Magquinaria 0,12
Resto de obra y materiales ... 0,33
TOTAL PARTIDA 0,50
D500215 Tn.  TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada.
Mano de 0Bra ..o 2,59
Maquinaria...........coeeeevne. 6,68
Resto de obra y materiales ............cccoocererrerrnnen. 43,58
TOTAL PARTIDA 52,86
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CAPITULO C05 SEGURIDAD Y SALUD
D1200401 ESTU UD. DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

UD. DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ADJUNTA EN EL

PROYECTO CON TODAS LAS UNIDADES VALORADAS Y PRESUPUESTA-

DAS

TOTAL PARTIDA 2.000,00
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO C06 VARIOS
D10.1015 UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS DE UNIDADES DE OBRA
UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE UNIDADES
DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO POR IMPREVISTOS
SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA.
TOTAL PARTIDA 3.000,00
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