MEDICIONES
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
D200010 Part PARTIDA ALZADA DESMONTE
Partida alzada de abono integro para desmontaje y transporte al Alma-
cén Municipal de todo tipo de mobiliario existente en obra, incluyendo se-
fales, rétulos, papeleras, bancos, cabinas, farolas, semaforos, ... etc. In-
cluso recolocacién en su caso.
1,00
D200020 M2. M2 DEMOLICION DE ACERAS
M2, Demolicién con medios mecanicos y manuales de aceras con sole-
ra de hormigén, baldosa hidraulica con bordillo rigola de hormigén in-
cluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado
en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la
base.
20,00
D200040 M. M2 DEMOLICION DE CALZADAS
M2, Demolicion de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la
cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escom-
bros a vertedero y compactado de la base.
440,00
D200161 UD. UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL
UD. De tala y destocanado de arbol con extraccién de raices por medios
mecanicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del
hueco.
3,00
D200120 M2 M2 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA
M2, Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo fir-
me con refino, nivelacion, compactacion, apertura y perfilado de cune-
tas, carga y transporte a vertedero.
1.425,00
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MEDICIONES
MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPITULO C02 RED DE SANEAMIENTO
D300008 ML.EML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excava-
cion de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,ex-
traccion de tuberia y demolicion de pozos existentes,con medios meca-
nicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del
proyecto, relleno y compactacion de zanja en tongadas de 50 ctms.con
suelo selecionado , incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.
395,00
D300080 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN 1401
perfil compacto, junta elastica con enchufe y aro de caucho butilo, coloca-
do en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de
piezas especiales. Colocada en obra.
320,00
D300070 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC didmetro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401
perfil compacto , junta elastica con enchufe y aro de caucho butilo, colo-
cado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de
piezas especiales. Colocada en obra.
75,00
D11.00060 UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mts
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO,
CON ARQUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm.
y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO 400 mm. Y
JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta 2 MTS mits.
INCLUSO PIEZA DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL
EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN EN-
TRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION
PRACTICABLE.
30,00
D300005 UD. UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE
UD. de acometida a pozo de hormigén existente por medios mecanicos
y manuales,
8,00
D300275 UD. UD. DE SUMIDERO ONDA SIFONICO DE FUNDICION
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE
FUNDICION MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION ABATI-
BLE MEDIDAS 680 X255 X570 mm. .
22,00
D11.00010 UD. UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5
UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5,
INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.
10,00
D300240 UD. UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO
UD. Rasanteo de pozos de registro
6,00
D300245 UD. UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO 400
mm. TELESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSICION DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON SALIDA
165/200 mm.
6,00
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MEDICIONES

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD
D11.00134 UD. UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.

UD. DE ARQUETA 80x80, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.

3,00
D300165 UD. UD CONEXION PLUVIALES
UD. de conexién completa de tuberia de bajante de pluviales de edificios
compendiendo picado de fachada ,conexién de tubo y curva de 90° in-
cluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de saneamiento ,se-
llados con espuma de poliuretano y reamate de albariileria de fachada.
20,00
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MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

cépiGo

RESUMEN

CANTIDAD

D400010

D400030

D400040

D400050

D400330

D400320

D400562

D400558

D11.00031

D11.00050

CAPITULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO

ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT

ML. de excavacién de zanja mecanica y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la
propia excavacion y compactacion de zanja en tongadas de 50 ctms. pa-
ra colocacion de tuberias de abastecimiento, en cualquier clase de terre-
no, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

UD. UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES

UD. Conexion de tuberia de abastecimiento a redes existentes en limites
de proyecto.

UD. UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63

UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50
DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30.

UD. UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100

UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bo-
cas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangu-
lar, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con ta-
pones y valvula de corte independiente.

UD. UD. VALVULA PN-16 DN-125

UD. Vaélvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-125 mm. de dia-
metro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicién ductil
GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre
elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y
colocada.

UD. UD. VALVULA PN-16 DN-100

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-100 mm. de dia-
metro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicién ductil
GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre
elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y
colocada.

UD. UD. DE BRIDA CIEGA DN=150

UD. de suministro y colocacion de brida ciega en final de red y tornille-
ria,totalmente colocada y anclada.

UD. "T" DE FUNDICION DN 150-150-150

UD. de "T" de fundicion NODULAR GGG-50 PN-16 de 150-150-150, con
bridas.

UD. UD.POZO LLAVES BAJO ACERA D-600

UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormi-
goén de 20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado
con arena y tapa circular de 600 mm.

UD. UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40

UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO-
CON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , CO-
LLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA.

375,00

5,00

6,00

1,00

3,00

2,00

1,00

3,00

5,00

30,00
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MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD
D11.00130 UD. UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.
UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.
4,00
D400177 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 125 mm. 10 A
ML. tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm. de dia-
metro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimien-
to de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por elestrofu-
sion, conexiones y proteccidn con arena.
275,00
D400175 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
ML. tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm. de dia-
metro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimien-
to de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electrofu-
sion,conexiones y protecciéon con arena.
100,00
D400310 UD. UD. VALVULA PN-16 DN-80
UD. Vélvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-80 mm. de diame-
tro, con acoplamiento para tuberia de PVC, cuerpo en fundicién ductil
GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre
elastométrico, con tornilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y
colocada.
2,00
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MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS
cépiGo RESUMEN

CANTIDAD

CAPITULO C07 PAVIMENTACION

D500170 M/3 M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (40)

M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en
obra, extendida y compactada 95% del proctor modificado, incluso pre-
paracion de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor.
Desgaste de los Angeles < 30

D500190 M2, M2 RIEGO DE IMPRIMACION
M2, riego de imprimacion con emulsion ASFALTICA EAL-1

D500215 Tn. TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada.

375,00

2.500,00

100,00
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conico RESUMEN CANTIDAD
CAPITULO C10 SEGURIDAD Y SALUD
D1200401 ESTUD. DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

UD. DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ADJUNTA EN EL PRO-
YECTO CON TODAS LAS UNIDADES VALORADAS Y PRESUPUESTADAS

1,00
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MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD
CAPITULO C11 VARIOS
D10.1015 UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS DE UNIDADES DE OBRA

UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE UNIDADES
DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO POR IMPREVISTOS SUR-
GIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA.

1,00
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