



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

DECRETO DE ADJUDICACIÓN

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación tramitado para adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad el contrato de: **"REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL OLMO DE PONFERRADA"**, con un tipo de licitación de 50.000 € correspondiendo la cantidad de 42.372,88 € a la base imponible y la de 7.627,12 € al iva (18%).

RESULTANDO, que se remitió invitación a las entidades:

Don José Amigo Valcarce
Don Gerardo Arias Fernández
Doña Belén Cuesta Cerezal
Don Alberto García Martínez
Don Florencio Luna Fernández
Don Miguel Ángel Mariñas Armesto
Don Juan Rodríguez Abella
Don Juan Luis Villagroy Álvarez
Don José Manuel Vega Calleja

RESULTANDO, que una vez finalizado el periodo de licitación se presentó la siguiente empresa:

PLICA Nº 1.- DON FLORENCIO LUNA FERNANDEZ
PLICA Nº 2.- DON MIGUEL MARIÑAS ARMESTO
PLICA Nº 3.- DON JOSE MANUEL VEGA CALLEJA- DON FERNANDO VEGA CALLEJA
PLICA Nº 4.- DON JUAN LUIS VILLAGROY ALVAREZ (VIA ESTUDIO ARQUITECTURA, S.L.U.)
PLICA Nº 5.- DON ALBERTO GARCIA MARTINEZ

RESULTANDO que examinada la documentación administrativa, se propone la admisión de las entidades licitantes, se procedió a la apertura en acto público de la oferta económica con el siguiente resultado:

PLICA	OFERTA ECONOMICA (I.V.A. INCLUIDO)	REDUCCION TIEMPO DE REDACCION PROYECTO	COSTE DE OBRAS	MEJORAS Y ESTUDIOS COMPLETENTARIOS
Florencio Luna Fernández	25.370 €	25 días	535.000	Si
Miguel Mariñas Armesto	46.020 €	25 días	490.800	No
José M ^a Vega Calleja- Fernando Vega Calleja	27.140 €	13 días	931.000	Si
Juan Luis Villagroy (Viaestudio Arquitectura, S.L.U)	32.450 €	1 mes	690.750	Si
Alberto García Martínez	38.940 €	1 mes	700 €/m ²	Si

RESULTANDO que por el Servicio Técnico Municipal se procedió a valorar las ofertas, siendo la puntuación la siguiente:



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

Plica	Valoración económica	Reducción tiempo de redacción proyecto	Coste de obras	Mejoras y estudios complementarios	total
Florencio Luna Fernández.	6	1,04	0,92	0,5	8,46
Miguel Mariñas Armesto	3,31	1,04	1	0	5,35
José M ^a Vega Calleja-Fernando Vega Calleja	5,61	2	0,53	1	9,14
Juan Luis Villagroy Álvarez	4,69	0	0,53	1	6,22
Alberto García Martínez	3,91	0	0	0,5	4,41

RESULTANDO que visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de mayo de 2012, se propone la adjudicación del contrato de servicio de: **"REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL OLMO DE PONFERRADA"** a la entidad **JOSE M^a VEGA CALLEJA –FERNANDO VEGA CALLEJA** en el precio de su oferta 27.140 Euros, correspondiendo a la B.I. 23.000 Euros y al I.V.A. 4.140 Euros, en el plazo de ejecución de 13 días, coste de las obras de 931.000€ y las siguientes mejoras (Estudio Histórico y arqueológico de las edificaciones, Levantamiento grafico de las edificaciones actuales, Informe de las lesiones patológicas de las edificaciones actuales, Plan de demolición, Catalogo, rehabilitación y custodia de los elementos protegidos, Nuevo Plan Museístico, Diseño de mobiliario, Diseño de anagramas y merchandising, Condicionantes específicos del proyecto de ejecución, , infografías).

RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en el Art. 151.2 del RDL 3/2011 14 de noviembre TRLCSP, se requiere mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012, al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Art. 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva procedente.

RESULTANDO que por la entidad **JOSE M^a VEGA CALLEJA- FERNANDO VEGA CALLEJA** con fecha 11 de junio de 2012 presenta la documentación solicitada, y acredita la constitución de la garantía definitiva por importe de 1.150 €.

Y vistos lo establecido en el Art. 151.3 del RDL 14 de noviembre TRLCSP, **ACUERDA:**

PRIMERO: Declarar válido el acto de licitación, y aprobar el gasto con cargo a la partida 333.622.

SEGUNDO: Adjudicar el contrato de: **"REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL OLMO DE PONFERRADA"** a la entidad **JOSE M^a VEGA CALLEJA- FERNANDO VEGA CALLEJA** en el precio de su oferta de 27.140 Euros, correspondiendo a la B.I. 23.000 Euros y al I.V.A. 4.140 Euros, en el plazo de ejecución de 13 días, coste de las obras de 931.000€ y las siguientes mejoras (Estudio Histórico y arqueológico de las edificaciones, Levantamiento grafico de las edificaciones actuales, Informe de las



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

lesiones patológicas de las edificaciones actuales, Plan de demolición, Catalogo, rehabilitación y custodia de los elementos protegidos, Nuevo Plan Museístico, Diseño de mobiliario, Diseño de anagramas y merchandising, Condicionantes específicos del proyecto de ejecución, , infografías).

TERCERO: Requerir por el presente acuerdo para que en el plazo de **5 DÍAS HÁBILES** a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, se proceda a la formalización del contrato administrativo.

CUARTO: Notifíquese la presente resolución a los licitadores, adjudicatario, Intervención y Servicio correspondiente, publicándose la misma en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde en Ponferrada a trece de junio de dos mil doce.

EL ALCALDE

ANTE MI: EL SECRETARIO



