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- SUPRESIÓN DE BARRERAS A LA MOVILIDAD ENTRE LA 

CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE GUATEMALA - 
 

M E M O R I A 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Se redacta este proyecto por encargo de  la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de 

Ponferrada, para definir y valorar las obras de “ SUPRESIÓN DE BARRERAS A LA 

MOVILIDAD ENTRE LA CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE GUATEMALA ” 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El objeto del presente proyecto consiste en la ejecución de la “ SUPRESIÓN DE 

BARRERAS A LA MOVILIDAD ENTRE LA CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE 

GUATEMALA “, una obra condicionada por las características fisicas del entorno. Son las 

necesidades de mejorar el entorno, de facilitar la accesibilidad y por supuesto de agilizar el 

tránsito peatonal fundamentalmente de personas con discapacidad fisica y/o movilidad 

reducida, reduciendo así la necesidad de utilizar el coche como medio de comunicación, 

minimizando por lo tanto las emisiones de CO2 añadiendo valor y uso a la calle sobre la que se 

actúa.  

 

 En la actualidad, los condicionantes físicos de la zona obliga a los viandantes a realizar 

un gran esfuerzo para recorrer unos largos tramos y empinados tramos de escaleras para 

salvar el desnivel entre la calle Guatemala y la Callle General Vives, por lo que para la mejora 
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de la accesibilidad, para permitir el paso a personas con discapacidad física o movilidad 

reducida, es el fin primordial por lo que se proyecta esta obra de ejecución de un ascensor 

hidraulico perfectamente adaptado para ello y que evita poder salvar las barreras existentes 

entre dichas calles. 

 

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

 Se proyecta la instalación de un ascensor vertical eléctrico panoramico con estructura 

metalica y cerramiento perimetral de cristal similar al colocado ya hace pocos años en la Calle 

Felipe Herce de la ciudad. No es necesaria la demolición de las pavimentaciones existentes en 

la zona de las aceras y escaleras, al poder utilizarse perfectamente despues de la instalación 

colocacion del ascensor. Se ejecutarán las infraestructuras de las redes de abastecimiento, 

saneamiento, alumbrado y electricidad que se afecten por las obras y/o que falten por ejecutar 

y que son necesarias para dar servicio a toda la zona de urbanización en el entorno de la zona. 

   

Las obras consisten en la instalacion de una estructura envolvente metálica que 

acogerá la cabina del ascensor instalado, recubierto toda ella de un cerramiento de cristal 

anclado a la estructura. Dispone de dos embarques, uno a nivel por la Calle Guatemala y en 

el de la Calle General Vives se necesita una pasarela cubierta metálica desde el ascensor 

hasta la cota 0 en las escaleras de acceso a dicha calle, pasarela con pavimento 

antideslizante de acero inoxidable. 

 

El ascensor es eléctrico sin cuarto de máquinas, panorámico, para 13 personas con 

discapacidad física y/o movilidad reducida, con una capacidad de carga de 1000 Kg., 

totalmente instalado. El ascensor tiene un reccorrido de 9,5 metros de desnivel entre las dos 

calles en los puntos de embarque que son las dos paradas existentes del elevador.  

 

El ascensor tiene una potencia de 6,8 Kw. para una velocidad de 1 m/seg.    

 

Es necesario ejecutar una pequeña red de saneamiento de PVC y de diámetro 315 

mm., para conectar los sumideros sifónicos que se deben colocar en la pavimentación para 
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recoger las aguas pluviales de lluvia de la Calle Guatemala y recoger en profundida el 

desagüe del fondo del foso del ascensor.  

 

En cuanto al  abastecimiento, unicamente se ejecuta la instalación de un hidrante 

contra incendios proximo a la instalación del ascensor para dar servicio inmediato a las 

posibles incidencias que se puedan ocasionar y para cumplir asi con la normativa vigente 

contra incendios. 

 

Se ejecuta la canalizacion necesaria de energia eléctrica para dar la acometida electrica 

 desde el sitio mas cercano al ascensor y para la sala de maquinas, incluyendo la parte 

proporcional de acometidas, equipos de medida, cuadro electrico para proteccion y maniobra, 

etc.  

Se colocan en la zona de afección de estas obras el mobiliario urbano necesario para 

una completa urbanización de la zona, con la colocación de unos bancos de madera de espera 

de llegada del ascensor, unidades de papeleras de chapa, y una fuente de agua potable para 

los dias calurosos.      

 

Se debe dejar toda la zona perfectamente urbanizada, terminada, nivelada y rematada.  

 

La obra queda definida con la descripción de las unidades de obra fijadas en el 

presupuesto adjunto. 

 

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

     

  1.4.1.DEMOLICIONES.  

   

 Se demuele la zona de aceras de la Calle Guatemala que están afectadas por las obras 

donde va instalado la estructura del ascensor y donde es necesario ejecutar la obra civil para la 

cimentación de dicha estructura. La excavación necesaria para la ejecucion del foso donde va  

instalado el embolo del ascensor y en el foso de mantenimiento del ascensor de la 

urbanización de la zona. También se realiza el apeo de un arbol existente en dicha calle par ala 
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perfecta ubicación del ascensor.  

 

 Se realiza la excavación de toda la superficie afectada por las obras para conseguir el 

cajeo pertinente y la compactacion perfecta para ejecutar las cimentaciones de la estructura 

de hormigon armado relativas al foso visitable. 

 

 La nivelación que se proyecta en la zona es muy similar a la existente en las zonas 

pavimentadas y con la misma rasante de las calles anexas, pues debe ajustarse a las 

edificaciones y a éstas. No obstante, se regularizan desniveles ilógicos y rasantes muy 

variables en la misma calle. 

              

 1.4.2. RED DE SANEAMIENTO.  

 

 La red de saneamiento existente, actualmente existe una red saneamiento de hormigón 

con 300 mm. de diámetro, discurre por la Calle Guatemala y se renueva a un colector de 

P.V.C. de 315 mm. de diámetro al que se se conectarán los desagues del foso del ascensor y 

lo snuevos sumideros proyectados en el entorno para recoger las aguas pluviales. 

 

 La definición de las características, dimensiones, piezas, etc., de los pozos de registro, 

sumideros, acometidas, rejillas, se reflejan en el plano de detalles constructivos del proyecto. 

 

 1.4.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 

 En la red existente de abastecimiento, existe una canalización de tubería de PVC de 90 

mm. de diámetro. Y se proyecta la colocación de un hidrante de incendios a parte de una 

fuente de agua potable, según figura en el plano correspondiente del proyecto. 

 

 1.4.4.RED DE ALUMBRADO PUBLICO  

 

 La instalación de alumbrado público existente es suficiente en el entorno de las dos 

calles , al ser bastante reciente su ejecución, por lo que no es necesario su renovación. La red 

de alumbrado público que se proyecta es la referente a toda la estructura metalica que sujeta 
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el ascensor y que va iluminada por dentro y por fuera. Tambien se ilumina el foso de 

mantenimiento dotandole de alumbrado interior.    

 

 1.4.5. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE TELEFONÍA. 

  

 Existe una canalización de energia eléctrica de media tensión subterránea existente que 

debido a su próxima ubicación a la ejecucion de la estructura del foso del ascensor,  es 

necesario previamente a la ejecucion de los trabajos de excavacion, proceder a la ejecucion del 

desvio con la realizacion de una canalizacion subterranea para el desvio de dicha linea 

electrica.  Se describe en el capitulo correspondiente  las unidades de obra necesarias para la 

eliminación de dichos cruces.  

  

 

 1.4.6. ESTRUCTURA DEL ASCENSOR. 

 

 La estructura que soporte la cabina de ascensor es una estructura metalica, formada 

por diferentes perfiles metalicos de diferentes secciones según el plano de detalle de la 

estructura, en acero tipo S-275,  galvanizada en caliente, caliente atornillada con tornillos 

calidad 8.8 cincados, preparada para soportar un ascensor hidraúlico de capacidad 1000kg y 

dos paradas, con un recorrido vertical de aprox. 9,50metros. Preparada para poder colocar 

un acristalamiento en todo su contorno, incluyendo formacion de huella de escansor, 

marquesina de acceso desde la Calle General Vives, montada toda ella mediante grua según 

viene fijada en el plan de seguridad y salud de las obras. 

 

 Las guias del ascensor sobre la estructura metálica  irán fijadas a perfiles horizontales 

cada 3,15 metros.  

 

 El encuentro de la segunda parada será con una pasarela metálica de 15 metros x 

2,50 metros, en tubo estructural con calidad S275, galvanizada en caliente y con piso en 

chapa lagrimada, con una barandilla por un lado, formada por pasamanos en acero 

inoxidable y tubos horizontales y verticales en acero S275. Con una estructura metálica con 
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pilares y pórticos preparada para su posterior colocación en cubierta de cristal. 

 

 

 El cálculo del diseño del ascensor obliga a la ejecucion de una obra civil para soportar 

las cargas del ascensor y la cimentacion de la estructura metalica, por lo que necesario la 

ejecucion de la correspondiente obra civil según viene indicada en los planos correspondientes. 

Un foso de hormigon armado en muros y en cimentaciones del tipo HA-25 y con acero de 

armadura corrugada del tipo AEH-500, según los detalles de la estructura de hormigon 

correspondiente. 

      

 El ascensor a colocar es de 1000 Kg. de carga, para 13 personas, accesible totalmente 

a personas con discapacida física, de traccion hidraulica con dos paradas. La velocidad del 

ascensor sera de 1,00 m/seg. Con dos paradas en cada una de las dos calles y con una altura 

de  recorrido de 9,5 metros. 

 

 Ascensor modelo THYSSENKRUPP LATITUDE 1.000 o similar .  Panorámico interior (con 

cerramiento) Sin Cuarto de Máquinas. Tracción regulada por Variador de Frecuencia y Grupo 

Tractor Sin Reductor (GEARLESS). Carga 1.000 Kgs- 13 personas, 2 paradas (0,1). Recorrido 

aprox. 10 mts.  Velocidad   1 m/s . Doble embarque a 180º en cabina, con un total de dos 

accesos desde plantas. Cabina Panorámica de dimensiones 1.400 x 1.600 mm (ancho x fondo) 

y altura libre 2.250 mm. Acabado interior de cabina con paneles laterales ACRISTALADOS , 

partidos en el centro por banda vertical en acero inoxidable de aprox. 400 mm de ancho donde 

se integra la botonera. Piso en chapa antideslizante o similar a elegir por Propiedad. Falso 

techo, pasamanos y resto de elementos interiores de cabina en acero inoxidable. Exterior de 

cabina con acabados en Acero inoxidable, sin carenados. Dos Puertas de cabina 

ACRISTALADAS (hojas de cristal con cercos en acero inox.) de dimensiones paso libre 1.000 x 

2.000 mm automáticas apertura central dos hojas. Puertas de pisos automáticas apertura 
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central  2 hojas paso libre 1.000 x 2.000 mm  velocidad regulada con acabado en Acero 

inoxidable. Dispositivo de seguridad en acceso a cabina: cortina de luz (barrera óptica) en los 

dos accesos. Maniobra con registro de llamada , flechas de dirección en botoneras y 

pulsadores antivandálicos. Incluye maniobra de 'fuera de servicio' mediante llave con 

accionamiento  desde botoneras exteriores. 

 

Ascensor ADAPTADO con equipamientos de acuerdo a  Normativa de Accesibilidad de Castilla y 

León. (Decreto 217/2001). con techo de acero inoxidable con iluminacion fluorescente, con 

paños laterales panorámicos con vidrio de seuridad y recercado de acero inox. Puertas de paso 

libre de 1.000 mm.  

 

 Se incluye la instalación de un sistema de rescate de personas dentro de la cabina 

denominado RESCATAMATIC o de similar funcionamiento.    

 

 La cabina está equipada con dos puertas de accionamiento automatico tipo corredera 

central de 2 hojas, de acero inoxidable, con apertura y cierre con velocidad controlada. El piso 

es de chapa de acero inox. lagrimada de 3 mm. y la botonera de acero inox. en un paño 

central con pulsadores antivandalicos. 

 

 El foso a ejecutar sera de dimensiones minimas de 1400 mm., recorrido libre de 

seguridad superior minimo de 4250 mm. y hueco libre necesario de 2300 mm. por 2050 mm. 

( ancho x fondo). 

 

 El desembarco del ascensor a la Calle General vives se llevará a cabo mediante una 

pasarela metálica cubierta con una marquesina metalica y traslucida, con barandilla de acero 

inoxidable que apoya sobre perfiles metalicos de estructura sobre zapatas de cimentacion 
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apoyadas en la base de las aceras existentes en dicha calle.  

 

  Respecto a la señalización, se colocarán las correspondientes señales verticales en la 

zona de las aceras para marcar ell lugar de ubicación del ascensor y sus accesos.  

 

 Los detalles constructivos de las pavimentaciones se reflejan en el plano de detalles 

constructivos del proyecto. 

 

 1.4.7. MOBILIARIO URBANO. 

 

 El mobiliario urbano que se utiliza en esta obra consta de 10 bancos de madera de 2 

metros de longitud modelo neobarcino o similar, 6 papeleras metálicas de 30 litros De 

capacidad modelo goya o similar, una fuente metálica de fundicion de aluminio modelo 

fabregas o similar. 

 

 

 

 

 

1.5. PLAN DE OBRA 

  

 En el Anejo Nº. 2 se refleja la planificación propuesta por capítulos de obra para la 

ejecución de las obras. 

  

 El plazo contractual previsto para la ejecución de los trabajos según este plan de obra 

es de TRES MESES ( 3 ) .y el número de trabajadores de media a emplear en la obra será de 

4 trabajadores.   

  

 El plazo de garantía de als obras ejecutadas y entregadas al Ayuntamiento, será de 

UN AÑO a contar a partir de la fecha de la Recepción de la obra. 
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1.6. SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

  

 La solvencia técnica del contratista viene definida en el pliego de condiciones técnicas 

administrativas del expediente de licitación.  

   

1.7. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 El Plazo previsto para la ejecución de la obra es de TRES MESES ( 3 ) , por tanto no 

procede establecer una fórmula de Revisión de Precios. 

 

 No obstante, si por causas ajenas al Contratista se paralizase temporalmente, o se 

demorase parcialmente alguna zona de la obra, se establece la siguiente Fórmula de Revisión 

de precios. 

 

 Kt = 0,31(Ht/Ho) +0.25(Et/Eo) + 0.13(St/So) + 0.16 (Lt/Lo)+ 0,15 

 

para determinar la Revisión de Precios. 

 

 

 

1.8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2/2002 

 

 Las obras definidas en le presente Proyecto constituyen una obra completa, de tal 

forma que terminados los trabajos se podrá poner en servicio los fines para los que ha sido 

concebida. 

 

 Se da por tanto, cumplimiento al Decreto antes mencionado y específicamente al Artº. 

125 del Reglamento 1098/2001 que lo desarrolla. 

 

1.9. PRESUPUESTO 
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 El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

VENTICUATRO CENTIMOS (207.553,24 €.) 

 

 Considerando un trece por ciento (13%) de gastos generales y un seis por ciento (6%) 

de beneficio industrial nos sale un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEISMIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

(246.988,36 €.) 

 

 Y por último al aplicarle a lo anterior el I.V.A. (16 %) se obtiene el PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN POR CONTRATA ( IVA. Incluido ) que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEISMIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS  

(286.506,50 €.). 

 

 

1.10. INDICE DEL PROYECTO 

 

 El Proyecto consta de cuatro documentos  que se estructuran como sigue: 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

1.3. SOLUCION PROPUESTA 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.4.2. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

1.4.3. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

1.4.4. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 

1.4.5. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE TELEFONIA 

1.4.6. ESTRUCTURA DEL ASCENSOR  

1.4.7. MOBILIARIO URBANO  
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1.5. PLAN DE OBRA  

1.6. SOLVENCIA TECNICA DEL CONTRATISTA  

1.7. REVISIÓN DE PRECIOS 

1.8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2/2002 

1.9. PRESUPUESTO 

1.10. INDICE DEL PROYECTO 

1.11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.12. CONCLUSIÓN 

 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJ0 Nº. 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.- 

ANEJO Nº. 2.- PLAN DE OBRA.- 

ANEJO Nº. 3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.- 

ANEJO Nº. 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.- 

ANEJO Nº 5.- NORMATIVA TECNICA.- 
 
 

 DOCUMENTO Nº. 2.- PLANOS 

 

2.1.- ESTADO ACTUAL E IMAGEN VIRTUAL. 
 
2.2.- DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA. 
 

2.3.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS. 

 
2.4.- CIMENTACIÓN. 
 
2.5.- ASCENSOR: PLANOS. 
 
2.6.- ASCENSOR: FOTOGRAFIAS. 

 

2.7.- DETALLES ELECTRICOS, DE COMUNICACIÓN Y DE ALUMBRADO. 
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 DOCUMENTO Nº. 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PARTICULARES. 

3.1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

3.2.- DISPOSICIONES OFICIALES A TENER EN CUENTA 

3.3.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 

CARACTERISTICAS 

3.4.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.5.- MEDICIONES, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.6.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

 DOCUMENTO Nº. 4.- PRESUPUESTO 

4.1.- MEDICIONES 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº. 1 

4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº. 2 

4.4.- PRESUPUESTO GENERAL 

4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 

 

1.11. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 La legislación recientemente aprobada en materia de seguridad y salud (Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre) obliga a que con la redacción del presente proyecto se redacte 

un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge en el Anejo núm. 4  a esta Memoria, en el cual se 

especifica el importe al que asciende su valoración, siendo el presupuesto de ejecución 

material de 2.608,69 € ( Dosmil seiscientos ocho euros con sesenta y nueve céntimos). 

 

 Antes del comienzo de obra el contratista deberá presentar para su aprobación previa 

el Plan de Seguridad y Salud. 
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1.12. CONCLUSION 

 

 Se considera que el presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta todas las 

Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle y que la obra se ha definido y valorado en su 

totalidad. 

 

 

 Se da por terminado este proyecto, sometiéndolo a examen de la Alcaldía, esperando 

su aprobación. 

 

 

Ponferrada, 28 de Enero de 2010 

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª. DEL MAR PARDO SANCHEZ    RUBEN MARTINEZ PEREZ 


