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- SUPRESION DE BARRERAS A LA MOVILIDAD ENTRE LA
CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE GUATEMALA -

MEMORTA

1.1. ANTECEDENTES

Se redacta este proyecto por encargo de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de
Ponferrada, para definir y valorar las obras de “ SUPRESION DE BARRERAS A LA
MOVILIDAD ENTRE LA CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE GUATEMALA "

1.2, OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto consiste en la ejecucion de la * SUPRESION DE
BARRERAS A LA MOVILIDAD ENTRE LA CALLE GENERAL VIVES Y LA CALLE
GUATEMALA *, una obra condicionada por las caracteristicas fisicas del entorno. Son las
necesidades de mejorar el entorno, de facilitar la accesibilidad y por supuesto de agilizar el
transito peatonal fundamentalmente de personas con discapacidad fisica y/o movilidad
reducida, reduciendo asi la necesidad de utilizar el coche como medio de comunicacion,
minimizando por lo tanto las emisiones de CO2 afadiendo valor y uso a la calle sobre la que se

actda.

En la actualidad, los condicionantes fisicos de la zona obliga a los viandantes a realizar
un gran esfuerzo para recorrer unos largos tramos y empinados tramos de escaleras para

salvar el desnivel entre la calle Guatemala y la Callle General Vives, por lo que para la mejora



de la accesibilidad, para permitir el paso a personas con discapacidad fisica o movilidad
reducida, es el fin primordial por lo que se proyecta esta obra de ejecucion de un ascensor
hidraulico perfectamente adaptado para ello y que evita poder salvar las barreras existentes
entre dichas calles.

1.3. SOLUCION PROPUESTA

Se proyecta la instalacién de un ascensor vertical eléctrico panoramico con estructura
metalica y cerramiento perimetral de cristal similar al colocado ya hace pocos afos en la Calle
Felipe Herce de la ciudad. No es necesaria la demolicidn de las pavimentaciones existentes en
la zona de las aceras y escaleras, al poder utilizarse perfectamente despues de la instalacion
colocacion del ascensor. Se ejecutaran las infraestructuras de las redes de abastecimiento,
saneamiento, alumbrado y electricidad que se afecten por las obras y/o que falten por ejecutar

y que son necesarias para dar servicio a toda la zona de urbanizacion en el entorno de la zona.

Las obras consisten en la instalacion de una estructura envolvente metdlica que
acogera la cabina del ascensor instalado, recubierto toda ella de un cerramiento de cristal
anclado a la estructura. Dispone de dos embarques, uno a nivel por la Calle Guatemala y en
el de la Calle General Vives se necesita una pasarela cubierta metdlica desde el ascensor
hasta la cota 0 en las escaleras de acceso a dicha calle, pasarela con pavimento
antideslizante de acero inoxidable.

El ascensor es eléctrico sin cuarto de maquinas, panoramico, para 13_personas con
discapacidad fisica y/o movilidad reducida, con una capacidad de carga de 1000 Kg.,

totalmente instalado. El ascensor tiene un reccorrido de 9,5 metros de desnivel entre las dos
calles en los puntos de embarque que son las dos paradas existentes del elevador.

El ascensor tiene una potencia de 6,8 Kw. para una velocidad de 1 m/seg.

Es necesario ejecutar una pequena red de saneamiento de PVC y de diametro 315

mm., para conectar los sumideros sifénicos que se deben colocar en la pavimentacion para



recoger las aguas pluviales de lluvia de la Calle Guatemala y recoger en profundida el
desaglie del fondo del foso del ascensor.

En cuanto al abastecimiento, unicamente se ejecuta la instalacion de un hidrante
contra incendios proximo a la instalacion del ascensor para dar servicio inmediato a las
posibles incidencias que se puedan ocasionar y para cumplir asi con la normativa vigente

contra incendios.

Se ejecuta la canalizacion necesaria de energia eléctrica para dar la acometida electrica
desde el sitio mas cercano al ascensor y para la sala de maquinas, incluyendo la parte
proporcional de acometidas, equipos de medida, cuadro electrico para proteccion y maniobra,
etc.

Se colocan en la zona de afeccion de estas obras el mobiliario urbano necesario para
una completa urbanizacion de la zona, con la colocacién de unos bancos de madera de espera
de llegada del ascensor, unidades de papeleras de chapa, y una fuente de agua potable para
los dias calurosos.

Se debe dejar toda la zona perfectamente urbanizada, terminada, nivelada y rematada.

La obra queda definida con la descripcién de las unidades de obra fijadas en el
presupuesto adjunto.

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.4.1.DEMOLICIONES.

Se demuele la zona de aceras de la Calle Guatemala que estan afectadas por las obras
donde va instalado la estructura del ascensor y donde es necesario ejecutar la obra civil para la
cimentacion de dicha estructura. La excavacion necesaria para la ejecucion del foso donde va
instalado el embolo del ascensor y en el foso de mantenimiento del ascensor de la

urbanizacion de la zona. También se realiza el apeo de un arbol existente en dicha calle par ala



perfecta ubicacion del ascensor.

Se realiza la excavacion de toda la superficie afectada por las obras para conseguir el
cajeo pertinente y la compactacion perfecta para ejecutar las cimentaciones de la estructura

de hormigon armado relativas al foso visitable.

La nivelacion que se proyecta en la zona es muy similar a la existente en las zonas
pavimentadas y con la misma rasante de las calles anexas, pues debe ajustarse a las
edificaciones y a éstas. No obstante, se regularizan desniveles ildgicos y rasantes muy

variables en la misma calle.

1.4.2. RED DE SANEAMIENTO.

La red de saneamiento existente, actualmente existe una red saneamiento de hormigén
con 300 mm. de diametro, discurre por la Calle Guatemala y se renueva a un colector de
P.V.C. de 315 mm. de didametro al que se se conectaran los desagues del foso del ascensor y

lo snuevos sumideros proyectados en el entorno para recoger las aguas pluviales.

La definicién de las caracteristicas, dimensiones, piezas, etc., de los pozos de registro,

sumideros, acometidas, rejillas, se reflejan en el plano de detalles constructivos del proyecto.

1.4.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

En la red existente de abastecimiento, existe una canalizacion de tuberia de PVC de 90
mm. de didmetro. Y se proyecta la colocacion de un hidrante de incendios a parte de una
fuente de agua potable, segun figura en el plano correspondiente del proyecto.

1.4.4.RED DE ALUMBRADO PUBLICO

La instalacién de alumbrado publico existente es suficiente en el entorno de las dos
calles , al ser bastante reciente su ejecucion, por lo que no es necesario su renovacion. La red

de alumbrado publico que se proyecta es la referente a toda la estructura metalica que sujeta



el ascensor y que va iluminada por dentro y por fuera. Tambien se ilumina el foso de

mantenimiento dotandole de alumbrado interior.

1.4.5. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE TELEFONIA.

Existe una canalizacidn de energia eléctrica de media tension subterranea existente que
debido a su préxima ubicacion a la ejecucion de la estructura del foso del ascensor, es
necesario previamente a la ejecucion de los trabajos de excavacion, proceder a la ejecucion del
desvio con la realizacion de una canalizacion subterranea para el desvio de dicha linea
electrica. Se describe en el capitulo correspondiente las unidades de obra necesarias para la

eliminacion de dichos cruces.

1.4.6. ESTRUCTURA DEL ASCENSOR.

La estructura que soporte la cabina de ascensor es una estructura metalica, formada
por diferentes perfiles metalicos de diferentes secciones segin el plano de detalle de la
estructura, en acero tipo S-275, galvanizada en caliente, caliente atornillada con tornillos
calidad 8.8 cincados, preparada para soportar un ascensor hidraulico de capacidad 1000kg y
dos paradas, con un recorrido vertical de aprox. 9,50metros. Preparada para poder colocar
un acristalamiento en todo su contorno, incluyendo formacion de huella de escansor,
marquesina de acceso desde la Calle General Vives, montada toda ella mediante grua segun

viene fijada en el plan de seguridad y salud de las obras.

Las guias del ascensor sobre la estructura metalica iran fijadas a perfiles horizontales

cada 3,15 metros.

El encuentro de la segunda parada sera con una pasarela metalica de 15 metros x
2,50 metros, en tubo estructural con calidad S275, galvanizada en caliente y con piso en
chapa lagrimada, con una barandilla por un lado, formada por pasamanos en acero

inoxidable y tubos horizontales y verticales en acero S275. Con una estructura metalica con



pilares y porticos preparada para su posterior colocacion en cubierta de cristal.

El célculo del disefio del ascensor obliga a la ejecucion de una obra civil para soportar
las cargas del ascensor y la cimentacion de la estructura metalica, por lo que necesario la
ejecucion de la correspondiente obra civil segun viene indicada en los planos correspondientes.
Un foso de hormigon armado en muros y en cimentaciones del tipo HA-25 y con acero de
armadura corrugada del tipo AEH-500, segun los detalles de la estructura de hormigon
correspondiente.

El ascensor a colocar es de 1000 Kg. de carga, para 13 personas, accesible totalmente
a personas con discapacida fisica, de traccion hidraulica con dos paradas. La velocidad del
ascensor sera de 1,00 m/seg. Con dos paradas en cada una de las dos calles y con una altura

de recorrido de 9,5 metros.

Ascensor modelo THYSSENKRUPP LATITUDE 1.000 o similar . Panoramico interior (con
cerramiento) Sin Cuarto de Maquinas. Traccidn regulada por Variador de Frecuencia y Grupo
Tractor Sin Reductor (GEARLESS). Carga 1.000 Kgs- 13 personas, 2 paradas (0,1). Recorrido
aprox. 10 mts. Velocidad 1 m/s . Doble embarque a 180° en cabina, con un total de dos
accesos desde plantas. Cabina Panoramica de dimensiones 1.400 x 1.600 mm (ancho x fondo)
y altura libre 2.250 mm. Acabado interior de cabina con paneles laterales ACRISTALADOS ,
partidos en el centro por banda vertical en acero inoxidable de aprox. 400 mm de ancho donde
se integra la botonera. Piso en chapa antideslizante o similar a elegir por Propiedad. Falso
techo, pasamanos y resto de elementos interiores de cabina en acero inoxidable. Exterior de
cabina con acabados en Acero inoxidable, sin carenados. Dos Puertas de cabina
ACRISTALADAS (hojas de cristal con cercos en acero inox.) de dimensiones paso libre 1.000 x

2.000 mm automaticas apertura central dos hojas. Puertas de pisos automaticas apertura



central 2 hojas paso libre 1.000 x 2.000 mm velocidad regulada con acabado en Acero
inoxidable. Dispositivo de seguridad en acceso a cabina: cortina de luz (barrera dptica) en los
dos accesos. Maniobra con registro de llamada , flechas de direccion en botoneras y
pulsadores antivandalicos. Incluye maniobra de 'fuera de servicio' mediante llave con

accionamiento desde botoneras exteriores.

Ascensor ADAPTADO con equipamientos de acuerdo a Normativa de Accesibilidad de Castilla y
Ledn. (Decreto 217/2001). con techo de acero inoxidable con iluminacion fluorescente, con
panos laterales panoramicos con vidrio de seuridad y recercado de acero inox. Puertas de paso

libre de 1.000 mm.

Se incluye la instalacion de un sistema de rescate de personas dentro de la cabina

denominado RESCATAMATIC o de similar funcionamiento.

La cabina esta equipada con dos puertas de accionamiento automatico tipo corredera
central de 2 hojas, de acero inoxidable, con apertura y cierre con velocidad controlada. El piso
es de chapa de acero inox. lagrimada de 3 mm. y la botonera de acero inox. en un pafio
central con pulsadores antivandalicos.

El foso a ejecutar sera de dimensiones minimas de 1400 mm., recorrido libre de
seguridad superior minimo de 4250 mm. y hueco libre necesario de 2300 mm. por 2050 mm.
(ancho x fondo).

El desembarco del ascensor a la Calle General vives se llevara a cabo mediante una
pasarela metdlica cubierta con una marquesina metalica y traslucida, con barandilla de acero

inoxidable que apoya sobre perfiles metalicos de estructura sobre zapatas de cimentacion



apoyadas en la base de las aceras existentes en dicha calle.

Respecto a la sefalizacion, se colocaran las correspondientes sefiales verticales en la

zona de las aceras para marcar ell lugar de ubicacion del ascensor y sus accesos.

Los detalles constructivos de las pavimentaciones se reflejan en el plano de detalles

constructivos del proyecto.
1.4.7. MOBILIARIO URBANO.

El mobiliario urbano que se utiliza en esta obra consta de 10 bancos de madera de 2
metros de longitud modelo neobarcino o similar, 6 papeleras metdlicas de 30 litros De
capacidad modelo goya o similar, una fuente metdlica de fundicion de aluminio modelo

fabregas o similar.

1.5. PLAN DE OBRA

En el Anejo NO. 2 se refleja la planificacion propuesta por capitulos de obra para la
gjecucion de las obras.

El plazo contractual previsto para la ejecucién de los trabajos segun este plan de obra
es de TRES MESES (3 ) .y el nimero de trabajadores de media a emplear en la obra sera de

4 trabajadores.

El plazo. d Ha de als of iecutad | las al Avuntamient 2 d

UN_ANQ a contar a partir de la fecha de la Recepcién de la obra.



1.6. SOLVENCIA TECNICA DEL CONTRATISTA

La solvencia técnica del contratista viene definida en el pliego de condiciones técnicas

administrativas del expediente de licitacion.

1.7. REVISION DE PRECIOS

El Plazo previsto para la ejecucion de la obra es de TRES MESES (3 ), por tanto no
procede establecer una formula de Revisidn de Precios.

No obstante, si por causas ajenas al Contratista se paralizase temporalmente, o se
demorase parcialmente alguna zona de la obra, se establece la siguiente Formula de Revisidn

de precios.

Kt = 0,31(Ht/Ho) +0.25(Et/Eo) + 0.13(St/So) + 0.16 (Lt/Lo)+ 0,15

para determinar la Revision de Precios.

1.8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2/2002

Las obras definidas en le presente Proyecto constituyen una obra completa, de tal
forma que terminados los trabajos se podra poner en servicio los fines para los que ha sido

concebida.

Se da por tanto, cumplimiento al Decreto antes mencionado y especificamente al Arto.
125 del Reglamento 1098/2001 que lo desarrolla.

1.9. PRESUPUESTO
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El Presupuesto de Ejecucidon Material del presente Proyecto asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VENTICUATRO CENTIMOS (207.553,24 €.)

Considerando un trece por ciento (13%) de gastos generales y un seis por ciento (6%)
de beneficio industrial nos sale un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEISMIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
(246.988,36 €.)

Y por ultimo al aplicarle a lo anterior el I.V.A. (16 %) se obtiene el PRESUPUESTO DE
EJECUCION POR CONTRATA ( IVA. Incluido ) que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEISMIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(286.506,50 €.).

1.10. INDICE DEL PROYECTO

El Proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran como sigue:

1.1. ANTECEDENTES

1.2. OBJETO DEL PROYECTO

1.3. SOLUCION PROPUESTA

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.4.2. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

1.4.3. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

1.4.4. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

1.4.5. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE TELEFONIA
1.4.6. ESTRUCTURA DEL ASCENSOR

1.4.7. MOBILIARIO URBANO
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1.5. PLAN DE OBRA

1.6. SOLVENCIA TECNICA DEL CONTRATISTA
1.7. REVISION DE PRECIOS

1.8. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 2/2002
1.9. PRESUPUESTO

1.10. INDICE DEL PROYECTO

1.11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.12. CONCLUSION

ANEIOS A | A MEMQRIA

ANEJO NO. 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.-

ANEJO NO©, 2.- PLAN DE OBRA.-

ANEJO NO©, 3.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.-
ANEJO NO©, 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.-

ANEJO N© 5.- NORMATIVA TECNICA.-

DOCUMENTO N©°. 2.- PLANOS

2.1.- ESTADO ACTUAL E IMAGEN VIRTUAL.

2.2.- DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA.
2.3.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS.

2.4.- CIMENTACION.

2.5.- ASCENSOR: PLANOS.

2.6.- ASCENSOR: FOTOGRAFIAS.

2.7.- DETALLES ELECTRICOS, DE COMUNICACION Y DE ALUMBRADO.
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DOCUMENTO N©°. 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES.
3.1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO
3.2.- DISPOSICIONES OFICIALES A TENER EN CUENTA
3.3.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E  INSTALACIONES Y  SUS
CARACTERISTICAS
3.4.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.5.- MEDICIONES, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS
3.6.- DISPOSICIONES GENERALES

DOCUMENTO N©°. 4.- PRESUPUESTO
4.1.- MEDICIONES
4.2.- CUADRO DE PRECIOS No°. 1
4.3.- CUADRO DE PRECIOS No°, 2
4.4.- PRESUPUESTO GENERAL
4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

1.11. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion recientemente aprobada en materia de seguridad y salud (Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre) obliga a que con la redaccion del presente proyecto se redacte
un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge en el Angjo nim. 4 a esta Memoria, en el cual se
especifica el importe al que asciende su valoracion, siendo el presupuesto de ejecucion
material de 2.608,69 € ( Dosmil seiscientos ocho euros con sesenta y nueve céntimos).

Antes del comienzo de obra el contratista deberd presentar para su aprobacion previa
el Plan de Seguridad y Salud.
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1.12. CONCLUSION

Se considera que el presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta todas las
Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle y que la obra se ha definido y valorado en su
totalidad.

Se da por terminado este proyecto, sometiéndolo a examen de la Alcaldia, esperando

su aprobacion.

Ponferrada, 28 de Enero de 2010
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

M3, DEL MAR PARDO SANCHEZ RUBEN MARTINEZ PEREZ
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