



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

PLICA Nº 1.- EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Base Imponible.....265.822,35 €

Iva 21%..... 55.822,69 €

Total..... 321.645,04 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 2.- CYMOTSA

Base Imponible.....254.224,63 €

Iva 21%..... 53.387,17 €

Total..... 307.611,80 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 3.- VAZPER S.L.

Base Imponible.....300.680,99 €

Iva 21%..... 63.143,01 €

Total..... 363.824,00 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 4.- EXFAMEX S.L.

Base Imponible.....266.615,36 €

Iva 21%..... 55.989,23 €

Total..... 322.604,59 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 5.- EXCARBI S.L.

Base Imponible.....284.094,54 €

Iva 21%..... 59.659,85 €

Total..... 343.754,39 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 6.- ACOVAL S.A.

Base Imponible.....247.649,29 €

Iva 21%..... 52.006,35 €

Total..... 299.655,64 €

Plazo Garantía: se amplía 3 años total 4 años

Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

PLICA Nº 7.- CONST. CORDYMAN S.L.

Base Imponible.....298.000,00 €

Iva 21%..... 62.580,00 €



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Total..... 360.580,00 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días laborables

### PLICA Nº 8.- CETECO S.A.

Base Imponible.....248.343,17 €  
Iva 21%..... 52.152,07 €  
Total..... 300.495,24 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

### PLICA Nº 9.- ARCOR

Base Imponible.....257.594,91 €  
Iva 21%..... 54.094,93 €  
Total..... 311.689,84 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

### PLICA Nº 10.- HORDESCON S.L.

Base Imponible.....268.796,13 €  
Iva 21%..... 56.447,19 €  
Total..... 325.243,32 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

### PLICA Nº 11.- COPCISA

Base Imponible.....243.948,59 €  
Iva 21%..... 51.229,20 €  
Total..... 295.177,79 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

### PLICA Nº 12.- COTRATAS Y O. P. FERMA S.L.

Base Imponible.....243.188,63 €  
Iva 21%..... 51.069,61 €  
Total..... 295.177,79 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales

### PLICA Nº 13.- IGUASTUR S.L.

Base Imponible.....264.480,40 €  
Iva 21%..... 55.540,88 €  
Total..... 320.021,28 €  
Plazo Garantía: se amplia 3 años total 4 años  
Reducción Plazo Ejecución:20 días naturales