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Contratacion

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Designacién de las obras a contratar.

Denominacian: “ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO
PUBLICO POR RAZONES DE INTERES GENERAL CON CARACTER TEMPORAL ENTRE LAS CALLES
ESTEBAN DE LA PUENTE Y OBISPO OSMUNDO “.

B) Presupuesto de Contrata.

Base imponible: 89.160,29 Euros

.V.A.: 20.823,81 Euros

Total: 119.984,80 Euros

En Letra: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS DE EURO.

C) Anualidades:

Ao 2017: 119.984,80 €

D) Plazo de Ejecucién: DOS SEMANAS.

E) Plazo de Garantia: 1 ANO DESDE FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA

F) Formulas polinémicas a efectos de revisién de precios.

G) Gastos de Ensayo.

Porcentaje:
Cantidad:

H) Garantia Provisional:

No se exige.

I) Garantia Definitiva:

5 por cien del importe de adjudicacion excluido el |.V.A.

J) Clasificacién de los Contratistas
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No se exige

K) Seguros

Seguros de Incendios:
Seguro de Responsabilidad: SI

o o l” ‘Hl'"“‘l”l‘||||‘|I“m|“m“II II“ “m»l]l“’"”””l"

con la

.org

enia web: ghie

(Refl, 899424 HIGMF-2I38E-KPBGQ STO%QDE_CSCBBZJEUDDJ.S&'MEE‘B?SBEB?QCSECE) g

werificacidn puede comprobar la validez da la firma electrtnica de jos

Esta es una copia impresa del documentio electrinico
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO
POR RAZONES DE INTERES GENERAL CON CARACTER TEMPORAL ENTRE LAS CALLES ESTEBAN DE
LA PUENTE Y OBISPO OSMUNDO".

DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO .-

La adjudicacién del contrato mediante el procedimiento negociado se ampara en lo dispuesto en los
articulos 138 y 169, 170 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre TRLCSP, concurriendo el supuesto contemplado
en la clausula 7 del presente pliego.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato serd la realizacion de las obras que comprende el proyecto designado en el
apartado A del Cuadro de caracteristicas de este pliego, que expresa la codificacién correspondiente de la
nomenclatura de la CPV2008.

o T l“ I“ "I ‘|| I ' ‘HII’N | 'I'I u“ |||" " “ “||‘|m||“ ‘ IH

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas, Planos,

Mediciones y Presupuestos, tendran caracter contractual.

2.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ECE) generada con la apli

Sera el reflejado en el apartado D del cuadro de Caracteristicas, o en su caso los propuestos por el
adjudicatario en su programa de trabajo aprobado por la Administracion y que én ninglin caso podrén ser
superiores a los establecidos en el referido apartado D.

3.-PRESUPUESTO.

El presupuesto base de licitacidn es el que figura en el proyecto aprobado por la Administracién,
conforme a la cuantia sefialada en el apartado B del cuadro de caracteristicas que encabeza este pliego,
distribuido en las anualidades indicadas en el apartado C.

4.-FINANCIACION. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obras objeto del contrato se financiaran con cargo a la partida 1533.609 existiendo consignacién

suficiente en el presupuesto del afo 2017.

5. GARANTIA PROVISIONAL.

Esta es una copia impresa del documento eleclrénico (Ref: 899424 H3GMF-9138E-KPBGQ 97DBASDECSCBB23B0D035474EE 1B7585B29C 5!

verificacion puede comprobar Ia validez de la firma electrénica de los documentos firmados en |a direccion web: clic ponferrada.org
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No se exige garantia provisional.
6. GARANTIA DEFINITIVA.
El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, esta
obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el impuesto

sobre el valor afiadido que sera constituida en la forma establecida en el Art. 96 de RDL 3/2011 de 14 de
noviembre TRLCSP.

El plazo para la constitucién de la mencionada garantia serd el establecido en el Art. 151.4 del

TRLCSP, y sera depositada en la Tesoreria Municipal.
7.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La adjudicacién del presente contrato se realizara por procedimiento negociado sin publicidad, por su
cuantia de conformidad con fo establecido en el Art. 170; 171, d. y 177.2 del TRLCSP.

8.- ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE SERAN OBJETO DE NEGOCIACION.
1.-OFERTA ECONOMICA hasta un maximo de 55 puntos.

Se otorgara maxima puntuacién (55 puntos) a la oferta que presente el precio mas bajo con respecto al
precio de licitacién, efectuéndose un reparto proporcional para el resto de las ofertas en funcién de la siguiente

E) generada con la aplicacién informética Firmadoc. El documento no requiere firmas Mediante el codigo de ‘“ HI “ll’ | Il’ ’ l mh Ilu “IV |||" IIIIMHI “\I

férmula:
Puntuacion = Total puntos maximos x Menor precio ofertado
Precio de la oferta a puntuar
B) OFERTA DESPROPORCIONADA..-
Se consideraran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos
previstos en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por RDL 1098/2001 de 12 de octubre.

2.- Mejoras de acabado final de las obras, o mejoras de calidades de las unidades de obra hasta un
méximo de 20 puntos.

(Ref: 899424 HIGMF-S138E-KPBGQ 97DBAIDECSCBB23B0D035474EE1B75B5B29C5EC

3.- Disposiciones durante la ejecucion de las obras en relacién con la Seguridad y Salud en la obra,
incidencias de circulacion de vehiculos y en el fransito peatonal. Hasta un méximo de 15 puntos.

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccion web: clic ponferrada.org

Esla es una copia impresa del documento electronico
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4.- AUMENTO DE PLAZO DE GARANTIA.- Se valorara con 5 puntos cada afio adicional de garantia
respecto al primer afo obligatorio. Hasta un méximo de 10 Puntos.

9.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION, FORMALIDADES
Y DOCUMENTACION.

9.1.- Lugar y plazo de presentacién.- Las proposiciones se presentaran en la Seccién de Contratacién
del Ayuntamiento de Ponferrada en mano, de las 9:00 a las 14:00 horas, durante el plazo que se fije en la

invitacion que se remita o anuncio de licitacin segtin proceda. Si el ultimo dia de plazo de presentacion fuese

quiere fimas, Mediante el cddigo de

sabado o dfa inhabil se trasladara al primer dia habil siguiente.

También podrén presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberé acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dfa
y antes de las 14 horas del Ultimo dia de presentacion de ofertas, al Organo de Contratacion, por FAX, TELEX o
Telegrama, la remision de la proposicidn. Sin cumplir tal requisito, no sera admitida la proposicién en el caso de
que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

La seccién de contratacion acreditara la recepcion del referido telegrama, con indicacién del dia de su

expedicion y recepcion en el libro del registro correspondiente.

Las empresas interesadas podran examinar la documentacion en las dependencias de la seccion de
contratacién, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefénica, consulta
telegréafica, telex, fax o correo electronico, en el niimero y direccién que igualmente se exprese en el anuncio. A
estos efectos de obtencion de informacion y de conformidad con lo establecido en el 158 del RDL 3/2011 de 14
de noviembre TRLCSP, se establece un plazo de seis dias naturales desde la primera publicacién del anuncio

474EE1B75B5B29CSECE) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no re:

del contrato para la presentacién de la solicitud de la misma. El drgano de contratacién no estara obligado a
atender las solicitudes de envio de pliegos y documentaciéon complementaria cuando ésta sea accesible a través
del perfil del contratante.

Igualmente se establece un plazo de cuatro dias naturales para la informacién prevista en el Art. 158.2,
contados segun proceda, desde la primera publicacion del anuncio, o desde Ia finalizacién del plazo previsto en
el apartado anterior,

En el supuesto de que la licitacion se efectuara mediante procedimiento negociado sin publicidad, los
plazos sefialados en los parrafos anteriores se contaran a partir de la recepcion del escrito de invitacién.

Si la tramitacién de la adjudicacion fuera por procedimiento de urgencia los plazos establscidos en los
parrafos anteriores se reducirian a la mitad.

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 899424 H3GMF-9I38E-KPBGQ 97DBAIDECSCBB2380D035.

verificacion puede comprabar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccién web: clic ponferrada org
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El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la pagina web de este ayuntamiento

(www.ponferrada.org.).

9.2.- Formalidades.- Las proposiciones constarén de dos sobres camrados denominados 1y 2 y en cada
uno de los cuales se haré constar el contenido en la forma que se indicara y el nombre, direccién, comeo elecironico,
teléfono y fax de contacto y firma del licitador.

SOBRE NUMERO 1 (cerrado)

C VA

Se denomina DOCUMENTACION GENERAL. Debe figurar necesariamente inscrito el titulo de la obra, y
los datos de la empresa anteriormente referenciados.

CONTENIDO:
(Se presentara documentos originales, o copias compulsadas).

1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representacion, en su

caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas fisicas 0 empresarlos
individuales por fotocopia compulsada o, Escritura de Constitucion de la Sociedad Mercantil, debidamente

inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera una persona Juridica.

1.2.- Poder bastanteado por el Secretario Letrado de la Corporacién, por lo Servicios Juridicos o por
Letrado con ejercicio en el ambito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actue por representacién. Asi

474EE1B75B5B29C5ECE) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no re

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccién web: clic ponferrada org

como D.N.|. del apoderado, o administrador, debidamente compulsado en su caso.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados
Miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro pracedente, de acuerdo con la
legislacion del estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones

comunitarias de aplicacion,

Los demés empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente, o en la oficina consular en cuyo &mbito
territorial radique el domicilio de la empresa, al que acompafiara ademas el informe a que se hace referencia en
el Art, 55 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.

1.4.- En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo una unién temporal cada una
de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombre y circunstancias de los empresarios

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 899424 H3GMF-9138E-KPBGQ 97DBASDECSCBB23B0D035
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IAMIRATIEND

que suscriben las proposiciones, la participacion de cada una de ellas, designando la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la unién ante la Administracion.

2.- Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, conforme a los arts. 60 del
RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP.

La declaracién responsable a que se refiere el parrafo anterior comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
exigirse al adjudicatario del contrato una vez realizada la adjudicacion provisional del mismo, debiendo aportarse
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antes de su adjudicacion definitiva.

3.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia econémica y

financiera.

Firmadoc. El d

3.1.- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso justificante de la existencia de un

seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

3.2.- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres Ultimos
ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de la actividad del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podra acreditar su
solvencia econdmica y financiera por cualquier otra documentacién considerada como suficiente para la

Administracion,

4.- Certificado de alguno de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica.

4.1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios, avalada por certificaciones
de buena ejecucién para las obras mas importantes segan establece el Art, 76,a del TRLCSP.

4.2.- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que esta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de calidad,
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes.

4.3.- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 839424 H3GMF-8138E-KPBGQ 97DBAIDEC5CRBE23B0D035474EE1 B75B5B29C5ECE) generada con la

verificacién puede comprobar [a validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: clic ponferrada,org
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De conformidad con lo establecido en el Art. 74.2 del TRLCSP la clasificacién del empresario acreditard
su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para
cuya celebracion no se exija estar en posesion de la misma (G-6-1).

5.- Para las empresas extranjeras, declaracion responsable de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que pudiera

corresponderles.

o ” ‘.'”I i ‘Il { ‘ ”‘IIM ‘ "I"‘ I" II“‘ “ “ I\ll' IIW l l“

6.- Resguardo de pago tasa presentacion oferta (20,10 Euros).

La presentacién por los empresarios de certificado de inscripcién en Registros de Licitadores o
mediante un certificado comunitario de clasificacion conforme a lo establecido en el art. 84 del TRCLSP, debera
acompafarse a la misma de una declaracién responsable del licitador en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacién dispensaré de Ila
presentacion de la documentacién que en el mismo se recoja.

SOBRE NUMERO 2.- (Cerrado, pudiendo estar lacrado y precintado)

Denominado: “PROPOSICION TECNIGA Y ECONOMICA" debera figurar necesariamente inscrito el
titulo del servicio, y los datos de la empresa anteriormente referenciados .

CONTENIDO:

Proposicién econémica conforme al modelo que se adjunta en la clausula final este pliego.

474EE1B7585B28C5ECE) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documenta no re

verificacion puede comprobar la validez de Ia fimna electrénica de los documentos firmados en la direccién web. clic ponferrada,org

La proposicién econémica se presentara escrita a maquina y no se aceptaran aquellas que presenten
omisiones, errores 0 enmiendas que impidan conocer claramente la oferta, debiendo estar firmada por quien
tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el Art. 84 del R.G.C.AA.P.. En la
oferta debera indicarse de forma independiente el importe del impuesto sobre el valor afiadido que deba ser

repercutido.

La oferta econémica se presentara en castellano. Cada licitador no podra presentar mas que una sola
oferta. No se podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros empresarios, si lo hubiesen hecho
individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. El incumplimiento de lo establecido en este parrafo dara

lugar a la desestimacion de todas las proposiciones por el presentadas.

10.- MESA DE CONTRATACION.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 899424 H3GMF-9138E-KPBGQ 97DBAIDEC5CBB23B0D035
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Por el Organo de Contratacion se designara la Mesa de Contratacion a tenor de lo dispuesto en el Art.
320 del TRL.C.S.P., y el apartado 10 de la disposicion adicional segunda del TRLCSP.

11. CALIFICACION DE DOCUMENTACION, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones el érgano de confratacién procederé a la calificacion de
la documentacion recibida en tiempo y forma (SOBRE "4”), pudiendo conceder, si observase defectos materiales en

la misma, un plazo maximo de tres (3) dfas habiles para que el licitador subsane el error.

La apertura del sobre 2 se abriran en acto publico el dia y hora establecido en la invitacién remitida a cada

licitador.

A la vista de las proposiciones admitidas, se abrira el proceso de negociacion, finalizado el cual por el
érgano de contratacion clasificara por orden decreciente, las proposiciones presentadas.

12.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.-

El érgano de contratacién de conformidad con lo establecido en el 151.2 del TRLCSP, requerira al
licitador que haya presentado la oferta econémica mas ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de
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disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme al Art. 64.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

13.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacidn de conformidad con lo establecido en el Art. 151.3 RDL 3/2011 de 14 de
noviembre TRLCSP debera adjudicar el contrato dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcion
de la documentacion.

En los procedimientos negociados y de dialogo competitivo, la adjudicacion concretard vy fijara los

términos definitivos del contrato.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 8994:'4 H3GMF-SI38E-KPBGQ 97DBASDECS5CBB23B0D035474EE1B75B5B29C5EC
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La adjudicacién se notificara a los candidatos o licitadores y simultdneamente, se publicara en el perfil
del contratante, en la notificacién y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su

formalizacién conforme a lo establecido en el Art. 156 TRLCSP.

14.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el Ayuntamiento el pago de
los anuncios de licitacién y adjudicacion en su caso o cualquier otro documento que se requiera por el 6rgano de

contratacion (pdlizas de seguros, etc).

quiere firmas. Mediante el codigo de

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los QUINCE DIAS HABILES
siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion de los licitadores y candidatos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al Art. 40
TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos. El 6rgano de contratacién requerird al
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se hubiere

interpuesto recurso, que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia

provisional que en su caso hubiese exigido.

15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

474EE1B75B5B29C5ECE) generada con la aplicacion informética Firmadoc. El documento no re:

verificacién puede comprobar (a validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: clic ponferrada org

15.1.- Abonos al contratista.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard4 mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el director facultativo, en el plazo de los diez primeros dias siguientes al mes en
que correspondan. El contratista dispondré de un plazo de diez (10) dias hébiles, contados a partir de la
recepcion de la certificacion y de la relacidon valorada que debe remitie el faculfadite, para prestar su
conformidad o formular los reparos procedentes. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.(Arts 150, 151,152
RGLCAP).

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no tendra derecho a percibir, en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion. Por tanto, en este supuesto, el plazo previsto en el

Esla es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 899424 H3GMF-9138E-KPBGQ 97DBASDEC5CBB23B0D035.
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articulo 216.4 del TRLCSP, no se contara desde la fecha de expedicion de las certificaciones de obra, sino desde

aquelia otra posterior en que con arreglo a las condiciones convenidas y programa de trabajo aprobado deberian

LT RCANO

producirse.

Se podréan tramitar abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas, previa peticion escrita del
cantratista, por materiales acopiados, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto, determinan los articulos 155, 156 y 157 del R.G.C.AP.

Los abonos al contratista por certificaciones de obra ejecutada se regiran por lo establecido en el
articulo 216 del TRL.C.S.P.

15.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.
15.2.1. Actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales.

En el supuesto de que las acciones objeto del contrato estdn cofinanciadas con Fondos
Estructurales, el adjudicatario se obliga a llevar a cabo las medidas e instrumentos de informacién y publicidad
que correspondan por la naturaleza del contrato y que reglamentariamente vengan establecidas en la formativa

comunitaria.
15.2.2.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esté obligado al cumplimiento de la formativa vigente en materia laboral, de
Seguridad y Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de las obras objeto del contrato, sin que, en
caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el Ayuntamiento de Ponferrada.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto o, en su caso, del estudid
basico, el adjudicatario vendra obligado a presentar en el plazo de cinco dias a contar desde el siguiente a la
formalizacion del contrato el plan de seguridad y salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudié basico.

El plan debera estar probado por la Administraclén contratante antes del inicio de la obra.
En caso de existir errores o deficiencias en el plan, el contratista debera realizar las

correcciones oportunas u observaciones en el plazo de cinco dias a contar desde la comunicacién de las

incidencias.
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15.2.3.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e indemnizacién de dafos y

perjuicios.

El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato, asi
como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos, parciales o
final, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades conforme al régimen
previsto en los articulos 212,213 del T.R.L.C.S.P: La aplicacién y pago de estas penalidades no excluye la
indemnizacion a que la Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista (articulo 99.2 del R.G.C.A.P.)

En todo caso la constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte del

Ayuntamiento.

Mientas no se apruebe el programa de trabajo presentado por el contratista, regira el que

conste en el proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador en la fase de licitacion.

15.2.4.- Pdlizas de Seguros.-

Con anterioridad al comienzo de la obra el contratista procederd a aseguraria ante posibles dafios

por incidentes en su ejecucion; igualmente se asegurara la responsabilidad civil por dafios a terceros que se puedan

) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el codigo de

causar durante la ejecucion de las mismas por operaciones destinadas a su realizacion.

A tal efecto, debera presentarse en el momento de formalizacién del contrato en documento
administrativo, asi como a la primera certificacién de obra y aquella en cuyo mes haya debido renovar la/s péliza/s
original o por fotocopia compulsada de pdliza de todo riesgo construccion de la empresa que incluya la
responsabilidad civil por dafios a terceros, con un minimo de cobertura de R.C. de 601.012,10 Euros. Se adjuntara

igualmente copia u original del recibo de pago de las primas.

En el acto de recepcién de la obra, el contratista deberd acreditar que las pélizas tienen vigencia
por el periodo de garantia de la misma, asi como que las primas correspondiente a dicho periodo de garantia se
encuentran totalmente pagadas. El Ayuntamiento podra acordar, previa audiencia al interesado, la suspensién del
pago de la certificacion y, en el caso de la recepcion, la suspension del computo del plazo de garantia hasta tanto

F-9138E-KPBGQ 97DBAIDEC5CBB23B0D035474EE1B7585B29C5ECE:

firma electronica de los documentos firmados en la direccién webs: clic ponferrada org

aquel acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos
de indemnizacion por demora en el pago de las certificacion o del saldo de la liquidacion.

15.2.5.- Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal.

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista pondrd en conocimiento de la direccién

facultativa la relacion detallada siguiente:

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 899424 H3GM|
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a) Maquinaria y medios auxiliares que habra de emplear en la ejecucién de las obras y tiempo
que permaneceran adscritas a las mismas.

b) Facultativo de titulacion adecuada designado por el contratista como responsable de las
obras; dicho facultativo quedara adscrito en calidad de jefe de abra y deberd permanece
durante el horario laboral a pie de obra.

¢) Relacién numérica, a titulo orientativo, del personal facultativo y no cualificado que
constituye la plantilla minima adscrita a las obras.

d) El contratista asignard un local para despacho de la direccion facultativa de las obras,

o w ‘ ““' ' H“H”"'““N"m 'l “IN III“ IH “‘Il"l”"l“ |’

debidamente acondicionado, aislado y protegido.

15.2.6.- Materiales y control de calidad.

La direccién facultativa podra exigir que se realicen los ensayos y andlisis de los materiales y
unidades de que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta
el importe maximo que figura en el apartado G del cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

En el caso de que el Ayuntamiento tenga establecido o convenga con un Organismo Oficial o
Empresa, el control del material y unidades de obra contratadas, el adjudicatario vendra obligado a realizarlos en
dichos organismos o empresas asi como a su abono, mediante liquidacién que se practicard en el mormento de la
Certificacién de la obra y se abonara en el momento del pago de la certificacion.

15.2.7.- Sehalizacién de las obras.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, la sefalizacion precisa indicativa del acceso a la obra, la
circulacion y sefializacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro en su lindes e
inmediaciones, asi como la propia zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente a este

respecto.

DECSCBB23B0D035474EE1B7585B29CSECE) generada con ia aplicacidn informatica Firmadoc. El documento no rex

eccidn web: clic ponferrada.org

El contratista deber& de coordinar con los servicios correspondientes el inicio y posterior ejecucion de las
obras en cuanto a las distintas zonas de actuacian, con el fin de entorpecer lo menos posible la actividad turistica y
comercial del entomo de la obra.

Igualmente cumplird las ordenes que reciba por escrito de la Direccidn faculiativa acerca de sefiales

complementarias o modificacion de las que haya instaladas.

El contratista ser4 responsable de las consecuencias, de todo tipo, derivadas de la omision de sefalizacion

(Ref. 899424 H3GMF-9I138E-KPBGQ 97DBAY!
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El adjudicatario y en el plazo de 15 dias desde la notificacion de la adjudicacién colocara el CARTEL DE
OBRA conforme al modelo que le facilitara el Ayuntamiento, y procedera a su retirada 10 dlas después de la firma
del acta de recepcion de las obras, siendo de su cargo los costos de cimentacion, mantenimiento, responsabilidad

civil y reposicion final del pavimento.
Los gaslos que origine |a sefializacién seran de cuenta del adjudicatario.

15.2.8.- Acopios.- De conformidad con lo establecido en el Art. 232 del TRLCSP el contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como
instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contratos RD 1098/2001 en sus Arts. 155 y 156, debiendo asegurar
los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

15.3. Revieidn de precios.

Al presente contrato le sera de aplicacion lo previsto en los arts 89 y siguientes del TR.L.C.S.P., y sus
correlativos reglamentarios..en el presente contrato y dada la duracién del mismo no procede la revisién de

precios

15.4.-Sanciones por incumplimientos.-

-Realizar de forma defectuosa una reparacién, conllevard levantar y ejecutar de nuevo la parte
defectuosa con cargo al adjudicatario y procedera una sancion cuya cuantia podra alcanzar hasta el 1% del

presupuesto del contrato.

-La no retirada de escombros o materiales sobrantes por jomnada o realizacién deficiente de las tareas
de limpieza, se sancionara con la cantidad de 3€ por cada 1000€ de presupuesto del contrato por cada dfa

natural que se mantenga la situacion.

-Originar innecesarias molestias al vecindario se sancionara con la cantidad de 3€ por cada 1000€ de
presupuesto del contrato por cada dia natural que se mantenga la situacién.

-No mantener la sefializacion y acotamientos precisos, sera objeto de multa que podra alcanzar hasta el
5% del presupuesto de la obra,

-El incumplimiento de las ordenes de la direccion de la obra se sancionara con la cantidad de 200€.
Las sanciones seran propuestas por el Director Técnico de la obra y se acordaran por el érgano de

contratacién con audiencia previa del contratista y se descontaran directamente de las certificaciones de obra y
de no ser posible de la garantia definitiva.

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 8994214 H3GMF-9|38E-KPBGQ 97DBASDEC5CBB23B0D035474EE1 B75B5B29C5ECE) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de
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16. EJECUCION DE LAS OBRAS -

16.1.-Direccién de las obras.-

La Administracidn, a través de la direccion de la obra, efectuard la inspeccidn, comprobacién y vigilancia

de la obra contratada, ajustdndose en su actuacion a lo disputo en el articulo 94 del R.G.C.A.P.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute, conforme a las instrucciones
de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administracion a través del facultativo designado para la

direccién e inspeccién de las obras.

16.2.- Comprobacién del replantso.

En el plazo fijado en el contrato que no podra ser superlor a un (1) mes a partir de la formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se efectuard la comprobacion del replanteo de Ias obras, en
presencia del contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo 229 del
T.RL.C.SP.yenlos articulos 139, 140, 142 del R.G.C A.P.

16.3.- Modificaciones del contrato.

El contrato podra ser objeto de modificacion en los términos previstos en el T.R. L.C.S.P.

No podran introducirse o ejecutarse modificaciones en el contrato, sin la debida y previa autorizacién y
aprobacion técnica y econdmica por el érgano de contratacion, mediante la tramitacion de un expediente que se
sustanciara con caracter de urgencia en la forma y con los efectos establecidos ene. Articulo 234 del
T.R.LCS.P.

16.4. Suspensién del contrato.

Si la Administracién acordara la suspensién del contrato se levantard inexcusablemente el acta
correspondiente con el contenido y a los efectos que se determinan en el articulo 220 del T.R.L.C.S.P. y en el
articulo 103 del R.G.C.A.P.

17.- CONCLUSION DEL CONTRATO.-

17.1. Recepcién, Plazo de garantia y liquidacion.
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Las recepciones y liquidaciones de las obras se regularén conforme a lo dispuesto en los articulos 222 y
235 del TR.L.C.S.P.

Podran ser objeto de recepcion aquellas partes de la obra que tengan establecido en el Presente pliego
un plazo parcial, y sean susceptibles de ser ejecutadas por fases, puedan ser entregadas al uso publico y asf se
especifique en el apartado D del cuadro de caracteristicas que se incorpora a este Pliego.

17.2. Plazo de garantia.
El plazo de garantia de las obras sera el sefialado en el apartado E del cuadro de Caracteristicas que
encabeza este pliego, a partir de la recepcion, ya sea parcial o total, el cual podra ser, en su caso, mejorado por

los concursantes al presentar su proposicion.

Para todo lo referente al plazo de garantia y las actuaciones durante el mismo, se estara a lo dispuesto
en el articulo 235 del T.R.L.C.S.P.

17.3. Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupada por ellas se restituiran a su situacién inicial antes de la

recepcion de éstas.
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17.4. Resolucitn del contrato.

El contrato podra extinguirse por cualquier de la causas de resolucién enunciadas en los articulos 223 y
237 del TR.L.CS.P.

17.5. Cesién y subcontratacién.

La cesion y subcontratacion del contrato se regularan, respectivamente, por lo dispuesto en los articulos
226y 227 T.R.L.C.S.P.

17.6. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

La garantia definitiva se devolvera conforme a lo establecido en el articulo 102 del T.R. L.C.S.P.

Si en el apartado D del cuadro de caracteristicas del presente pliego se contemplasen recepciones

(Ref. 839424 H3IGMF-3I138E-KPBGQ 97DBASDECSCBB23B0D035474EE1B75B5829C5ECE)

parciales a las que hace referencia la clausula 17.1. parrafo segundo, el contratista podra solicita la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia correspondiente a las obras recibidas una vez producido el

firma electrénica de los documentas firmados en la direccion web: clic ponferrada org

vencimiento del plazo de garantia de las mismas y cumplida satisfactoriamente la parte del contrato que

corresponda.

Esta es una copia impresa del documento electrénico

verificacion puede comprobar la validez de la
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ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 899444 H3GMF-9(38E-KPBGQ 87DBAIDECSCBE23B0D035474EE] B75B5B29CS5ECE) generada con la a

verificacion puede comprobar la validez de la firma electranica de los documentos firmados en la direccién web: clic. ponferrada.org

plicacién informética Firmadoc. EJ dacumenio no requiere firmas. Mediante el cédigo de 'H “” I' | ‘ ”'”l“ l ‘”““ ‘I“ ||

Ayuntamiento de Ponferrada

Contratacién

18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisilos y efectos establecidos en la Ley de Contratos

de las Administraciones Publicas.
Los acuerdos dictados al efecto pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.
19. REGIMEN JURIDICO.-

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Cldusulas, se estara a lo dispuesto en se estara a
lo dispuesto en la RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, y RD 1098/2001 de 12 de octubre por &l que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

20. JURISDICCION COMPETENTE.-

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
seran resueltas por los Organos de Contratacidn, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa y abriran la via

Contencioso-Administrativa a tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.
25. MODELO DE PROPOSICION.

DONS - e . mayor de edad, con domicilio en ... , ¥ DNI n®.
..., en nombre propio (0 en representacion de ... ), invitado a la
adjudicacién del contrato de obra de: “ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO PARA LA PRESTACION
DE SERVICIO PUBLICO POR RAZONES DE INTERES GENERAL CON CARACTER TEMPORAL ENTRE LAS
CALLES ESTEBAN DE LA PUENTE Y OBISPO OSMUNDO “ mediante Pracedimiento Negociado sin publicidad,
se compromete a realizario por el precio de:

Base Imponible:....................... €
Ivaal 21%: cvivevniiiiiciinin
TOTAL: ..o (en letra y nimero)€

con sujecién al proyecto técnico y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que expresamente asumo y
acato en su totalidad.
En i - - de de 2017
Firma
Ponferrada, diciembre de 2017




