



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PLICA Nº 1.- DA SILVA CONTRATAS Y ASFALTOS S.L.

B.I.....	78.937,77 €
IVA 21%.....	16.576,93€
TOTAL.....	95.514,70€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si
- Aumento garantía: +2

PLICA Nº2.- CYMOTSA

B.I.....	78.524,58 €
IVA 21%.....	16.490,16€
TOTAL.....	95.014,74€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si
- Aumento garantía: +2

PLICA Nº 3.- ACOVAL S.A.

B.I.....	76.324,97 €
IVA 21%.....	16.009,34 €
TOTAL.....	92.244,31€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si
- Aumento garantía: +2

PLICA Nº 4.- EXFAMEX S.L.

B.I.....	78.793,32 €
IVA 21%.....	16.546,60€
TOTAL.....	95.339,92€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si
- Aumento garantía: +2

PLICA Nº 5.- EXCARBI S.L.

B.I.....	73.597,28 €
IVA 21%.....	15.455,43€
TOTAL.....	89.052,71€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si
- Aumento garantía: +2

PLICA Nº 6.- VAZPER S.L.

B.I.....	81.023,97 €
IVA 21%.....	17.015,03€
TOTAL.....	98.039,00€

- Mejoras Acabado.- si
- Disposiciones Ejecución obra.- si



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

-Aumento garantía: +2

PLICA Nº 7.- PROSEMA NOROESTE S.L.

B.I..... 74.980,00 €

IVA 21%..... 15.745,80€

TOTAL..... 90.725,80€

-Mejoras Acabado.- si

-Disposiciones Ejecución obra.- si

-Aumento garantía: +2