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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100010 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10
M3. Hormigdn de limpieza HM-10 N/mm2. tamafio maximo de &rido 20 mm. Puesto en obra.
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,180 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 16,59
7.000050 1,200 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 12,36
6.000020 0,160 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,30 2,42
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 42,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

D100015 M3. HORMIGON DE RELLENO FLUIDIFICADO

M3. Hormigdn de baja densidad y alta resistencia inicial para rellenos en zanjas de calzada. aditvado con "dara-

Fill o equivalente.

2.000020 0,150 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 4,81
7.000090 0,180 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 16,59
7.000050 1,200 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 12,36
13.00012 1,000 UD. UD. DE CAPSULA FLUIDIFICANTE TIPO "daraFill" 3,65 3,65
6.000020 0,160 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 37,40 2,24
TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinenessesse s 39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con SESENTA' Y OCHO CENTIMOS

D100020 M3 HORMIGON HM-15
M3. Hormigdn H-15 N/mm2 con cemento fipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,250 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 23,05
7.000050 2,050 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 21,12
6.000020 0,130 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 49,80 2,99
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100030 M/3 HORMIGON H-17.5
M3. Hormigon H-17.5 N/mmZ con cemento fipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,300 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 27,66
7.000050 2,000 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 20,60
6.000020 0,150 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
TOTAL PARTIDA......coerecrerereree e e 53,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D100040 M/3 HORMIGON HM-20
Hormigon HM-20 N/mm?. con cemento tipo |I-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,350 T.D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 32,27
7.000050 1,960 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 20,19
6.000020 0,170 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,04
TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniiisrsrssssseeens 58,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con TRECE CENTIMOS

D100050 M3 HORMIGON HM-25
M3. Hormigdn H-25 N/mm2 con cemento fipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,500 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 46,10
7.000050 1,960 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 20,19
6.000020 0,170 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 72,00 4,32
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 76,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100060 M3 HORMIGON HP-40
M3. Hormigdn HP-40. Puesto en obra. de dosificacion equivalente a HM-25
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000090 0,350 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 32,27
7.000050 2,100 T. A T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 10,30 21,63
6.000020 0,150 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 59,60 3,58
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 63,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con CATORCE CENTIMOS

D100065 M3 HORMIGON BLANCO HP-40
M3. Hormigdn BLANCO HP-40. Puesto en obra. de dosificacion equivalente a HM-25
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000020 0,100 H. A H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3 32,05 3,21
7.000195 0,350 Tn. Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20 105,97 37,09
7.000055 2,100 T. A T. ARIDOS BLANCOS "MARMOLINA" PARA MORTEROS Y 15,30 32,13
HORMIGONES
6.000020 0,150 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 74,90 4,49
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 79,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D100070 M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3
M3. Mortero de cemento fipo 11-C, categoria 350 y arena de rio de dosificacién 1/3, confeccionado en obra.
1.000010 1,700 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 27,47
2.000010 0,400 H. H H. HORMIGONERA 250 L. 2,50 1,00
7.000090 0,350 T.D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 32,27
7.000030 1,030 M/3 M/3 ARENA DE RIO 15,75 16,22
6.000020 0,260 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,05
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 7,0

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100080 M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5
M3. Mortero de cemento tipo I1-C, categoria 350 y arena de rio de dosificacion 1/6, confeccionado en obra.
1.000010 1,700 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 27,47
2.000010 0,400 H. H H. HORMIGONERA 250 L. 2,50 1,00
7.000090 0,250 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 23,05
7.000035 1,100 M/3 M/3 ARENA BLANCA 18,91 20,80
6.000020 0,260 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,05
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 72,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D100081 M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5
M3. Mortero de cemento BLANCO y arena de dosificacion 1/6, confeccionado en obra.
1.000010 1,700 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 27,47
2.000010 0,400 H. H H. HORMIGONERA 250 L. 2,50 1,00
7.000195 0,250 Tn. Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20 105,97 26,49
7.000035 1,100 M/3 M/3 ARENA BLANCA 18,91 20,80
6.000020 0,260 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,05
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 75,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D100085 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO
M/3 de lechada de cemento blanco para rejuntar.
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
7.000195 0,500 Tn. Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20 105,97 52,99
6.000020 0,900 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 77,40 4,64
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 82,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con SEIS CENTIMOS
D100090 TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20
Tn. de aglomerado de capa intermedia de calzada. Puesta en obra.
2.00300F 0,040 H H. PLANTA AGLOMERADO EN FRIO 70,00 2,80
1.000040 0,020 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,36
7.000060 0,960 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 9,14
7.000150 40,000 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 11,20
2.000260 0,025 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 1,18
2.000300 0,025 H. P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE 280,00 7,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,70 1,90
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100100 TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8
Tn. de aglomerado en caliente en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.
1.000010 0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
1.000040 0,020 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,36
7.000060 0,850 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 8,09
7.000150 50,000 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 14,00
2.000260 0,025 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 1,18
2.000300 0,025 H. P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE 280,00 7,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,30 1,88
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 33,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con DIECISEIS CENTIMOS
D100110 TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12
Tn. de aglomerado en caliente en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.
1.000010 0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
1.000040 0,020 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,36
7.000060 0,850 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 8,09
7.000150 45,000 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 12,60
2.000260 0,025 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 1,18
2.000300 0,025 H. P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE 280,00 7,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 29,90 1,79
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 31,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D100115 TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO micro
Tn. de aglomerado en caliente tipo micro en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.
1.000010 0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
1.000040 0,020 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,36
7.000060 0,900 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 8,57
7.000150 50,000 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 14,00
2.000260 0,025 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 1,18
2.000300 0,025 H. P H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE 280,00 7,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,80 1,91
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D100120 ML. DE JUNTA DE DILATACION
ML. de junta de dilatacion con perfil de PVC.
13.00050 1,000 ML. ML. JUNTA DE DILATACION, CON PERFIL DE PVC. 7,73 7,73
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,20 0,67
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 11,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200020 M2. DEMOLICION DE ACERAS

M2. Demolicién con medios mecanicos y manuales de aceras con solera de hormigén, baldosa hi-

draulica con bordillo rigola de hormigén incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo

firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000070 0,100 H. H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 4,86
2.000260 0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71
2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
6.000010 0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56

TOTAL PARTIDA........coririinessesse s 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

E26

1.000010
2.000070
2.000260
2.000090
6.000010
%MA

M2 DEMOLICION DE ACERAS DE HORMIGON

M2. Demolicién con medios mecanicos y manuales de aceras de hormigén, vy base granular hasta
la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero

y refinado de la base.

0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
0,090 H. H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 4,37
0,015 H. P H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V. 47,01 0,71
0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
0,300 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,07
6,000 cost costes indirectos 8,10 0,49
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrererrere e e sennanens 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200022 M2. EXTRACCION DE PAVTO. DE BALDOSAS
M2. Extraccién de baldosa de aceras y mortero de agarre,con retirada de escombros a vertedero .
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000075 0,050 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 1,50
TOTAL EN
2.000080 0,005 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 0,03
2.000090 0,015 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,50
6.000010 0,250 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
D200030 M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3
M3. Demolicion de pequefias obras de fabrica de mamposteria hasta 1 m/3 de volumen aparente, incluso refira-
da de escombros a vertedo.
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
2.000070 1,000 H.  H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 48,59
2.000060 1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 36,10
2.000090 1,000 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 33,19
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 134,30 8,06
TOTAL PARTIDA.......cooereerreserrere e sesseneenens 142,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D200035 M3. DEMOLICION FABRICAS DE HORMIGON ARMADO
M3. Demolicion de pequefias obras de fabrica de de hormigén armado con medios mecanicos hasta un maximo
de 2 m/3 de volumen real, incluso retirada de escombros a vertedo.
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
2.000070 3,000 H.  H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 145,77
2.000060 1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 36,10
2.000090 2,000 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 66,38
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 264,70 15,88
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 280,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200037 M3. DEMOLICION DE EDIFICACIONES H< 6 MTS.
M3. Demolicion de obras de edificaciones con medios mecanicos y manuales hasta un maximo de 6 mts de volu-
men apararente. de alto, incluso retirada de escombros a vertedo.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000090 0,003 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,10
2.000050 0,020 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 1,08
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTIDOS CENTIMOS
D200040 M2. DEMOLICION DE CALZADAS
M2 Demolicion de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyec-
to, incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base.
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
2.000050 0,010 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 0,54
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
6.000010 0,400 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 1,89
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D200050 ML. EXTRACION DE TUBERIAS
ML. excavacion, relleno, compactado y extraccion de tuberia existente, con refirada de sobrantes a vertedero.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000190 0,030 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 0,40
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000060 0,035 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 1,26
6.000010 0,100 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,00 0,24
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con VEINTE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D20006A M2. DESPEJE DE TERRENO

MR. Despeje para cajeado y desbroce de terreno por medios mecanicos, con un espesor medio de 15

cm. con retirada del materia sobrante a vertedero

1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
2.000090 0,040 H  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000280 0,060 H. P H. PALA CARGADORA 1,3 M/3 27,34 1,64
6.000010 0,200 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,50 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 3N
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA'Y UN CENTIMOS
D200070 ML. CORTE EN PAVIMENTO DE AGLOMERADO
ML. corte con disco sobre firme de calzada flexible.
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,60 0,10
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D200080 ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO
ML. corte de pavimento rigido con sierra mecanica con disco, incluso formacion de cufia de transicion.
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
2.000110 0,120 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D200090 ML. EXCAVACION EN ZANJA

ML. excavacion en zanja hasta 2 mt. de profubdidad y 2 mts. de ancho en cualquier tipo de terreno.

Incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,050 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000060 0,030 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 1,08
6.000010 2,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 3,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200100 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y/O POZO EN ROCA
M/3. excavacion en zanja y/o pozo en roca. Incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
2.000070 0,400 H.  H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 19,44
2.000060 0,020 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 0,72
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 22,90 1,37
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con VEINTICUATRO CENTIMOS

D200110 M3 . EXCAVACION EN DESMONTE
M/3. excavacion en desmonte y refinado de fondo, en cualquier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,015 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,24
2.000090 0,036 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,19
2.000270 0,012 H. P H. PALA DE ORUGAS 190 C.V. 30,97 0,37
2.000060 0,012 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 0,43
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......cooererrrerrrrere e enranens 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

D200112 M3 DE EXCAVACION EN VACIADO DE SOTANOS

M/3 DE excavacion en vaciado de sotanos , con transporte de fierras a vertedero.
1.000010 0,015 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,24
2.000050 0,015 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 0,81
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
6.000010 1,000 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,30 0,20

TOTAL PARTIDA......cccoeirmriniiissrsrssssseseens 3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200120 M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA
M3. Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo firme con refino, nivelacion, com-
pactacion, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte a vertedero.
1.000010 0,002 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,03
2.000050 0,025 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 1,35
2.000290 0,008 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 0,36
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO
D200130 M2. ESCARIFICADO Y PREPARACION DE EXPLANACIO
M2, Escarificado y preparacion de ex planacion mediante su refino, nivelacion, refrada de maleza, compactacion, in-
cluso perfilado de cunetas y transporte de productos sobrantes a vertedero.
1.000010 0,010 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000280 0,004 H. P H. PALA CARGADORA 1,3 M/3 27,34 0,11
2.000290 0,004 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 0,18
2.000090 0,004 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,13
2.000160 0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
6.000010 0,100 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D200140 M3. DE TERRAPLEN CON TERRENO PROPIO EXCV.
M3. Formacion de terraplén con productos sobrantes de la excavacion,relleno en togadas de 50 ctms. y compacta-
do
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
6.000020 0,250 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,05
2.000290 0,012 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 0,54
2.000200 0,030 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,46
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,30 0,20
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D200150 M3. FORMACION DE TERRAPLEN CON SUELO SELECC
M3. Formacion de terraplén con suelo seleccionado, por tongadas de 50 ctm. y compactado
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
6.000020 0,250 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,05
7.000010 1,800 M/3. M/3. SUELO SELECCIONADO 3,55 6,39
2.000290 0,007 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 0,32
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,010 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,70 0,52
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTICINCO CENTIMOS
D200160 UD. DE TALA DE ARBOL Y DESTOCONADO MANUAL
UD. De talay destocanado de arbol con extraccion de raices por medios mecanicos y manuales, con transporte a
vertedero incluso relleno y compactado del hueco."CON RAICES EN PROXIMIDAD DE TUBERIAS".
2.000050 3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 162,00
2.000110 2,000 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 30,38
2.000090 0,750 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 24,89
4.000100 1,200 M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO 3,771 4,52
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
1.000010 4,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 322,90 19,37
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 342,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS con VEINTISEIS CENTIMOS
D200161 UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL
UD. De talay destocanado de arbol con extraccion de raices por medios mecanicos , con fransporte a vertedero in-
cluso relleno y compactado del hueco.
2.000050 1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 54,00
2.000110 2,000 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 30,38
2.000090 0,250 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 8,30
4.000100 1,200 M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO 3,71 4,52
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 131,70 7,90
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 139,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27 UD DE DESTOCONADO DE ARBOL

UD. De destocanado de arbol con extraccion de raices por medios mecanicos y manuales, con trans-
porte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco."CON RAICES EN PROXIMIDAD DE TUBERIAS".

2.000050 3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV
2.000090 0,750 H.  H. CAMION 12 Tn.

4.000100 1,200 M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22

1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO

6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO

%MA 6,000 cost costes indirectos

54,00 162,00

33,19 24,89

3,77 4,52

18,17 18,17

16,16 32,32

0,24 0,12

242,00 14,52

TOTAL PARTIDA......covirinsssts s 256,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

E28 UD DE DESTOCONADO DE ARBOL
2.000050 1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV
2.000090 0,250 H.  H. CAMION 12 Tn.

4.000100 1,200 M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22

1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO

6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO

%MA 6,000 cost costes indirectos

54,00 54,00

33,19 8,30

3,77 4,52

18,17 18,17

16,16 32,32

0,24 0,12

117,40 7,04

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 124,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

D200162 UD. DE ADAPTACION DE ARQUETA DE SANEATO.
UD. De cambio de arqueta de saneamiento actual de medidad 60 x 60 a tapa de 40 x 40 con fransicion hormigona-
da.
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
D100030 0,080 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 4,31
8.000070 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 40 x 40 cm. CLASE 32,67 32,67
C-250
8.000010 10,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 10,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 150,80 9,05
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 159,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300002 UD. DE DEMOLICION DE POZO EXISTENTE
UD. de demolicion de pozo existente de hormigén, hasta una altura de 3.5 mts.
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
2.000060 2,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 72,20
2.000070 1,000 H.  H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO 48,59 48,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 153,10 9,19
TOTAL PARTIDA.......c et seae st 162,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS con TREINTA CENTIMOS

D300005 UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE
UD. de acometida a pozo de hormigdn existente por medios mecanicos y manuales,
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
2.000060 1,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 54,15
2.000210 1,500 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN 9,12 13,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 116,30 6,98
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 123,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con VEINTINUEVE CENTIMOS

D300007 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<1mt

ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<1 mt ML. excavacion de zanja para colectores genera-
les en cualquier fipo de terreno,ex traccion de fuberia y demolicion de pozos existentes,con medios mecanicos y
manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactacion de zanja en tonga-
das de 50 cims.con suelo selecionado , incluso carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
2.000090 0,100 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,32
2.000190 0,100 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 1,34
2.000060 0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 9,03
6.000010 0,600 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,14
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,30 0,98
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con VEINTITRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300008 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt

ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excavacion de zanja para colectores genera-
les en cualquier fipo de terreno,extraccion de fuberia y demolicion de pozos existentes,con medios mecanicos y
manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, rellenoy compactacion de zanja en tonga-
das de 50 cims.con suelo selecionado , incluso carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,250 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000090 0,720 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,98
2.000190 0,100 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 1,34
2.000060 0,300 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 10,83
6.000010 1,800 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,43
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,60 1,24
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 21,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

D300009 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<3 mt

ML. excavacion de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno hasta 3 mts. de profundidad,ex trac-
cion de tuberia y demolicion de pozos existentes,con medios mecénicos y manual hasta la profundidad marcada
en el perfil longitudinal del proy ecto, relleno y compactacion de zanja en fongadas de 50 ctms.con suelo seleciona-

do , incluso carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
2.000090 0,150 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 4,98
2.000190 0,100 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 1,34
2.000060 0,300 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 10,83
6.000010 2,700 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 22,70 1,36
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 24,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con UN CENTIMOS

D300010 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt

ML. excavacion de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno hasta 4 mts. de profundidad, extrac-
cion de tuberia y demolicién de pozos existentes, con medios mecanicos y manual hasta la profundidad marcada
en el perfil longitudinal del proy ecto, relleno y compactacién de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleciona-

do , incluso carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero.

1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
2.000090 0,250 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 8,30
2.000190 0,100 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 1,34
2.000060 0,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 18,05
6.000010 3,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,84
%MA 6,000 cost costes indirectos 36,60 2,20
TOTAL PARTIDA........coririinene s 38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300011 ML. EXCAVACION EN ZANJA DE ACOMETIDAS
ML. excavacion de zanja para acomefidas y sumideros, con medios mecanicos y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proy ecto, relleno y compactacion de zanja en tongadas de 50 ctms. para coloca-
cion de tuberia de saneamiento en cualquier clase de terreno, incluso carga y fransporte de productos sobrantes a
vertedero.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
7.000010 3,500 M/3. M/3. SUELO SELECCIONADO 3,55 12,43
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000190 0,030 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 0,40
2.000060 0,040 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 1,44
6.000010 0,500 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,70 1,00
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D300020 UD. CONEXION TUBERIAS SANEAMIENTO
UD. Conexion de tuberias de saneamiento a pozos existentes en limites de proy ecto.
1.000040 1,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 22,71
1.000010 1,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 20,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,90 2,57
TOTAL PARTIDA......coriiinisinssssssnes 45,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D300030 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 110 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401-1 perfil compacto .junta elastica con enchu-
fe y aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas
especiales. Colocada en obra.
1.000040 0,080 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,45
1.000010 0,080 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,29
4.000010 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4. 519 519
7.000070 0,096 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,90 0,53
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D300040 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 125 mm.SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 125 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401-1 perfilcompacto, junta eléstica con enchufe
y aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-
ciales. Colocada en obra.

1.000040 0,080 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,45
1.000010 0,080 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,29
4.000020 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 125 MM. 7,75 7,75
7.000070 0,100 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,50 0,69
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTIUN CENTIMOS

D300050 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 160 mm. SERIE SN-4 , UNE EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchufe
y aro de caucho butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especia-
les. Colocada en obra.

1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
1.000010 0,090 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
4.000030 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4 10,63 10,63
7.000070 0,120 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 15,00 0,90
TOTAL PARTIDA........corriinee s 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

D300060 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 200 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchufe
de aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas es-
peciales. Colocada en obra.

1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
4.000040 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 200 MM. SERIE SN-4 16,47 16,47
7.000070 0,150 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,55
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,50 1,29
TOTAL PARTIDA........coririninee s 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300070 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto , junta elastica con en-
chufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas es-
peciales. Colocada en obra.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
4.000050 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 250 MM. SERIE SN-4 26,09 26,09
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,60 1,90
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 33,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D300080 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchu-
fe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-
ciales. Colocada en obra.
1.000040 0,110 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,00
1.000010 0,110 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,78
4.000060 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 315 MM. SERIE SN-4 40,64 40,64
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 46,50 2,79
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 49,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con VEINTISIETE CENTIMOS
D300090 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 355 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 355 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 pefil compacto, junta elastica con enchu-
fe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-
ciales. Colocada en obra.
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
4.000070 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 355 MM. SERIE SN-4 60,47 60,47
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 67,70 4,06
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300100 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4

ML. Tuberia de PVC diametro 400 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchu-

fe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-

ciales. Colocada en obra.
1.000040 0,180 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,27
1.000010 0,180 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 291
4.000080 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 66,12
4.000110 0,200 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 74,40 4,46

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 78,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

D300110

1.000040
1.000010
4.000090
4.000110
%MA

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 500 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 500 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchu-
fe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-

ciales. Colocada en obra.

0,180 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,27
0,180 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,91
1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 500 MM. SERIE SN-4 104,22 104,22
0,200 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 2,06
6,000 cost costes indirectos 112,50 6,75
TOTAL PARTIDA........corriinee s 119,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con VEINTIUN CENTIMOS

D300112 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 630 mm. SERIE SN-4
ML. Tuberia de PVC diametro 630 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elastica con enchu-
fe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas espe-
ciales. Colocada en obra.
1.000040 0,180 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,27
1.000010 0,180 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 29
4.000092 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE SN-4 164,94 164,94
4.000110 0,350 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 174,70 10,48
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 185,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con VEINTIUN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D300114 M. TUBERIA PVC DIAMETRO 800 mm. SERIE 5
ML. Tuberia de PVC diametro 800 mm. Serie 5. TEJA UNE EN 13476 corrugada, junta elastica con enchufe y
aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especia-
les. Colocada en obra.

1.000040 0,180 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,27
4.000094 1,000 ML. ML. TUBERIA CORRUGADA DE PVC DE DIAMETRO 800 MM. 173,43 173,43
SERIE SN-4
1.000010 0,180 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,91
4.000110 0,350 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 183,20 10,99
TOTAL PARTIDA.......cooereerreserrere e senranens 194,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO con VEINTIUN CENTIMOS

D300120 UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 200/160
UD. Entronque en clip de PVC de 200/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestafia de presion y
juntas de goma, colocado.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000120 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 200/160 mm. 35,58 35,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,40 2,54
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D300130 UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 250/160
UD. Entronque en clip de PVC de 250/160 mm. modelo Glasidur o equiv alente estanco con pestafias de presion y
juntas de goma, colocado.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000130 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 250/125 mm. 37,10 37,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,00 2,64
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 46,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SESENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D300140 UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160

UD. Entronque en clip de PVC de 315/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestafias de presion y

juntas de goma, colocado.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22

1.000010 0,200 H. H. PEON ORDINARIO

4.000140 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/160 mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos

18,17 3,63
16,16 3,23
47,43 47,43
54,30 3,26
TOTAL PARTIDA......corinssets s 57,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CINCUENTA 'Y CINCO CENTIMOS

D300141 UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160

UD. Entronque en clip de PVC de 315/200mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestafias de presion y

juntas de goma, colocado.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000141 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/200 mm. 51,19 51,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 58,10 3,49
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 61,54
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y UN con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
D300150 UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 400/160
UD. Entronque en clip de PVC de 400/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestafias de presion y
juntas de goma, colocado.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000150 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 400/160 mm. 58,35 58,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 65,20 3,91
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 69,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA' Y NUEVE con DOCE CENTIMOS
D300160 UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 500/160
UD. Entronque en clip de PVC de 500/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestafias de presion y
juntas de goma, colocado.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000151 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 500/160 mm. 75,78 75,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 82,60 4,96
TOTAL PARTIDA.......c oo seae e 87,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SESENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D300165 UD CONEXION PLUVIALES

UD. de conexion completa de tuberia de bajante de pluviales de edificios compendiendo picado de fachada ,cone-
xion de tubo y curva de 90° incluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de saneamiento ,sellados con

espuma de poliuretano y reamate de albafiileria de fachada.

1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
13.00027 1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO 577 577
4.000010 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4. 519 519
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,30 2,72
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 48,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con UN CENTIMOS
D300170 UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90°
UD. Codo PVC de diametro 160/90°. Colocado en sumideros
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000160 1,000 UD. UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160 15,36 15,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,50 1,17
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 20,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D300175 UD DE CONEXION A POZO PE - D-315
UD .de conexién a pozo realizada y suministrada de taller conexién macho 0" hembra con manguito " para fu-
beria de pvc d-315 mm. lisa con campana y junta elastica
4.000400 1,000 UD. UD. DE CONEXION A POZO SALIDA D-315 macho o hembra 72,88 72,88
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 72,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
D300176 UD DE CONEXION A POZO PE - D-400
UD .de conexién a pozo realizada y suministrada de taller conexién macho 0" hemmbra con manguito " para tu-
beria de pvc d-400 mm. lisa con campana y junta elastica
4.000410 1,000 UD. UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-400 148,81 148,81
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 148,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO con OCHENTA Y UN CENTIMOS
Pagina 23




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300177 UD DE CONEXION A POZO PE - D-500
UD .de conexién a pozo realizada y suministrada de taller conexiion mediante abrazadera de caucho con tenso-
res en acero inoxidable para tuberia de pvc d-500 mm. lisa con campana y junta elastica
4.000415 1,000 UD. UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-500 CON 334,06 334,06
ABRAZADERA
TOTAL PARTIDA......ccriiinimriscsnssssssiaes 334,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO con SEIS CENTIMOS
D300178 UD DE CONEXION A POZO PE - D-315
UD .de conexién a pozo realizada y suministrada de taller conexion mediante abrazadera de caucho con tenso-
res en acero inoxidable para tuberia de pvc d-315 mm. lisa con campana y junta elastica
4.000414 1,000 UD. UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-315 CON 115,40 115,40
ABRAZADERA
TOTAL PARTIDA......ocriiiimisnnsssssaaes 115,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con CUARENTA CENTIMOS
D300180 ML. TUBERIA DE HORMIGON DIAMETRO 300
ML. Tuberia de hormigén de diametro 300 mm.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
4.000210 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON DRENAJE DIAMETRO 300 mm. 7,73 7,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,20 0,67
TOTAL PARTIDA......coriiiimnisncsnssssssanes 11,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D300190 ML. TUBERIA DE HORMIGON ARMADO SERIE C 800 m
ML. Tuberia de hormigén armado serie C, con unién elastica, de 80 cms. de diametro, Incluso p.p. de juntas, coloca-
da en obra.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000170 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 80 cm, "C" 66,90 66,90
2.000060 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 77,40 4,64
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 82,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300192 ML. TUBERIA DE HORMIGON ARMADO SERIE D 800 m

ML. Tuberia de hormigon armado serie D, con unién elastica, de 80 cms. de diametro, Incluso p.p. de juntas, coloca-

da en obra.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000180 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 80 cm. "D" 85,47 85,47
2.000060 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 95,90 5,75

TOTAL PARTIDA......ccooiiirniiissrsrsssnseeens 101,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

D300195 ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO SERIE C 1200 mm

ML. Tuberia de hormigén armado serie C, con unién elastica, de 120 cms. de didmetro, Incluso p.p. de juntas, colo-

cada en obra.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000190 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 120 cm. "C" 136,96 136,96
2.000060 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 147,40 8,84
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 156,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con VEINTISIETE CENTIMOS

D300197 ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO SERIE D 1200 mm

ML. Tuberia de hormigén armado serie D, con unién elastica, de 120 cms. de didmefro, Incluso p.p. de juntas, colo-

cada en obra.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000200 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 120 ¢m. "D" 154,97 154,97
2.000060 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 3,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 165,40 9,92
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 175,36
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300230 ML. TUBERIA HORMIGON CENTRIFUGADO 600
ML. Tuberia de hormigon centrifugado de 600 mm. de diametro interior. Totalmente colocado.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
4.000220 1,000 ML. ML. TUBERIA HORMIGON CENTRIFUGADO DIAMETRO 600 mm. 12,61 12,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,10 0,97
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con DOS CENTIMOS

D300235 M.L. DE TUBO DE HORMIGON D=500 mm. REFORZADA
M.L. de canalizacién de tuberia de Hormigén enchufe campana con goma ,diametro de 500 mm.reforzada con hor-
migén HM-20 y malla superior fipo F-5

1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
4.000219 1,000 ML. ML. TUBERIA DE HORMIGON DIAMETRO 500 mm. 11,24 11,24
D100040 0,400 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,25
8.000015 0,800 M/2 M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6 0,91 0,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 38,70 2,32
TOTAL PARTIDA........coririinee s 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D300240 UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO

UD. Rasanteo de pozos de registro
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
D100040 0,114 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 41,00 2,46

TOTAL PARTIDA......cccoiiiriniiissrsrsssseeens 43,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D300245 UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO 400 mm. TELESCOPICA, HASTA 1
MTR. DE ALTO, PARA REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON SA-
LIDA 165/200 mm.

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
4.000245 1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 119,05 119,05
mm. de dos
%MA 6,000 cost costes indirectos 128,10 7,69
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 135,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300250 UD. REGISTRO PVC CON TAPA
UD. registro de PVC con tapa de 15 x 15y canalizacion de bajantes de pluviales hasta las arquetas domiciliarias.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
4.000010 5,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4. 519 25,95
8.000220 1,000 UD. UD. REGISTRO Y TAPAPVC 15X 15 22,54 22,54
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 85,70 514
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 90,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D300260 ML. CANALETA DESAGUE TIPO C-250
ML. Canaleta de horigo polimero con rejilla de fundicion resistente al trafico, de dimensiones 10 ctms.de ancho util pa-
ra desaglie de agua de pluviales, tipo C-250 para frafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unién machimbra-
day junta estanca.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
4.000230 1,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25 T. 25,20 25,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,50 2,13
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 37,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D300261 ML. CANALETA DESAGUE TIPO U 100 K 40 T.
ML. Canaleta de hormigdn polimero ,CON PERFIL DE ACERO GALBANIZADO EMBEBIDO EN CANALY
PENDIENTE INCORPORARA ( 0,6%), y sistema de absorcion de esfuerzos PUNTO AMARILLO con rejilla
de fundicion nodular dictil , de dimensiones 10 ctms.de ancho ufil para desagtie de agua de pluviales, tipo C-U 100
K, para trafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unién machimbrada y junta estanca.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
4.000231 1,000 ML. ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 40 T. 32,49 32,49
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,80 2,57
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 45,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :
Roberto Prieto Tercero

M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300265 ML. DE CANAL PREF. 80 X 50
ML. De suministro y colocacion de conducto de pluviales de hormigon prefabricado 80 x50 ctm. con cama de asien-
to DE 10 ctm.de espesor en hormigén HM-100 .
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
D100010 0,100 M3. M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 42,69 4,27
4.000235 1,000 ML. ML. DE CANAL PREFABRICADA DE HORMIGON 80 X 50 27,34 27,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,10 2,11
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 37,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con DIECISEIS CENTIMOS
D300267 ML. DE CANAL PREF. 44 X 44
ML. De suministro y colocacion de conducto de pluviales de hormigdn prefabricado 44 x 44 ctm. con cama de
asiento DE 10 ctm.de espesor en hormigén HM-100 .
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
4.000236 1,000 ML. ML. DE CANAL PREFABRICADA DE HORMIGON 44 X 44 15,19 15,19
D100010 0,100 M3. M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 42,69 4,27
%MA 6,000 cost costes indirectos 22,90 1,37
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 24,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con VEINTISIETE CENTIMOS
D300270 UD. DE SUMIDERO VBS SIFONICO
UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO VBS O EQUIVALENTE 665 X 250 x
570 mm. DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 CON TEJA Y RELILLA ABATIBLES.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
4.000250 1,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO MODELO VBS O SIMILAR 428,56 428,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 437,70 26,26
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 463,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D300275A UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO

UD. De suministro y colocacion DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO DE MEDIDAS 420 X210
X500 mm. CON TEJA EXTRAIBLE Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ABATIBLE

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
4.000251 1,000 UD. UD. SUMIDERO SIFONICO 98,00 98,00
8.000090 1,000 UD. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON 28,98 28,98
MARCO
%MA 6,000 cost costes indirectos 136,10 8,17
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 144,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con VEINTICUATRO CENTIMOS

D300280 ML. DE CANALETA ESCALONADA REVESTIDA

ML. DE ejecucion canaleta de desague escalona 40-40 en talud del 100% revestida con mamposteria de piedra

naural 40 x40x4 ctms. con solera y paredes de hormigén HM-15.

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
D100020 0,050 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 2,64
7.000170 1,200 M2 M2 PIEDRA CUARCITA DE 40 mm. de espesor, en formato minimo 22,54 27,05
de
%MA 6,000 cost costes indirectos 46,90 2,81
TOTAL PARTIDA........corriinee s 49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D400010

ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT

ML. de excavacién de zanja mecanica y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyec-
to, relleno con material de la propia excavacion y compactacién de zanja en tongadas de 50 ctms. para colocacion
de tuberias de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero.

1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000190 0,030 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 0,40
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
2.000060 0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 5,42
6.000010 0,350 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,20 0,55
TOTAL PARTIDA........coririinessesse s 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D400020 UD. INSTALACION PROVISIONAL TUBERIA POLIET.

UD. Instalacion porvisional de tuberia de polietleno en abastecimiento, para dar servicio a los edificios mientras se

procede a la instalacion de la nueva red proy ectada.
1.000040 5,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 90,85
1.000010 10,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 161,60
5.000120 200,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 32 / 10 ATMOSFERAS 1,75 350,00
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 634,60 38,08

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 672,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

D400030 UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES
UD. Conexién de tuberia de abastecimiento a redes existentes en limites de proy ecto.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,80 2,45
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 43,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con VEINTIDOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400040 UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63

UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40

x 30.
D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 9,73 38,92
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
5.000240 1,000 UD. UD. COLLARIN DE TOMA HASTA 2" DE FUNDICION NUDULAR 35,71 35,71

CON
D400135 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM 6,37 25,48
5.000640 1,000 UD. UD. BOCA DE RIEGO MODELO BV-05-63 2-1/2"CON ARQUETA 170,96 170,96
D100040 0,050 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 2,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 282,60 16,96

TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 299,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

D400050 UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
UD. Hidrante confra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm. con registo GGG-50 Modu-
lar y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y valvu-
la de corte independiente.
D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 9,73 38,92
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
2.000075 0,250 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 7,50
TOTAL EN
5.000255 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 100 mm. 103,66 103,66
D400175 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A 19,99 79,96
D100040 0,025 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 1,45
5.000310 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100 210,55 210,55
5.000650 1,000 UD. UD. HDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100 ,con arqueta. y 460,26 460,26
tapa
%MA 6,000 cost costes indirectos 936,60 56,20
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 992,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400060 ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-150 mm

ML. Refuerzo canalizacion en cruces de calzada mediante tuberia de hormigon diametro 150 y hormigdn HM-15, co-

locado y vibrado .
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
D100020 0,150 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 7,92
2.000080 0,050 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 0,31
5.0001810 1,000 ML. ML. TUBO DE HORMIGON DIAMETRO 150 mm. 6,25 6,25
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,90 1,01

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con NOVENTA Y UN CENTIMOS

D400070

1.000010
D100020
2.000080
5.0001820
%MA

ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-300 mm
ML. Refuerzo canalizacion en cruces de calzada mediante fuberia de hormigén diametro 300 y hormigén HM-15, co-
locado y vibrado.

0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
0,200 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 10,56
0,050 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 0,31
1,000 ML. ML. TUBO DE HORMIGON H. DIAMETRO 300 mm. 12,51 12,51
6,000 cost costes indirectos 25,00 1,50
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA CENTIMOS

D400080

1.000040
1.000010
5.000220

%MA

UD. COLLARIN TOMA HASTA 1"
UD. Collarin de fundicion nodular con abrazadera y tornilleria de acero inoxidable hasta 1" en toma de abastecimien-
to de agua, colocado .

0,125 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,27
0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
1,000 UD. UD. COLLARIN DE TOMA 1" DE FUNDICION NODULAR CON 30,11 30,11
ABRAZADERA'Y
6,000 cost costes indirectos 34,40 2,06
TOTAL PARTIDA........corriirene s 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D400090 UD. COLLARIN TOMA HASTA 2"
UD. Collarin de fundicion nodular con abrazadera y tornilleria de acero inoxidable hasta 2" en toma de abastecimien-
to de agua, colocado.

1.000040 0,125 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,27
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
5.000240 1,000 UD. UD. COLLARIN DE TOMA HASTA 2" DE FUNDICION NUDULAR 35,71 35,71
CON
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,00 2,40
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CUARENTA CENTIMOS

D400100 UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2"

UD. Llave de esfera de 2". Colocada.
1.000040 0,125 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,27
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
5.000210 1,000 UD. UD. VALVULA DE ESFERA DE 2" 15,94 15,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21

TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniissrsrssnsseeens 21,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

D400120 UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.

UD. Manguito pasante de diametro comprendido entre 100 y 200 mm. colocado
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000670 1,000 UD. UD. MANGITO PASANTE DIAMETRO 100-200 3,29 3,29
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,90 0,29

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTE CENTIMOS

D400125 ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 20mm. 10 ATM
ML. tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 de 20 mm. de digmetro y 10 atmésferas de presion de trabajo, co-
locada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000115 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 20/10 ATMOSFERAS 0,75 0,75
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccce et sssnesnssnns 4,03
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TRES C ENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400130 ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 32 mm. 10 AT

ML. tuberia de poliefileno de baja densidad PE-32 de 32 mm. de didmefro y 10 atmésferas de presion de trabajo, co-
locada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000120 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 32/ 10 ATMOSFERAS 1,75 1,75
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,80 0,29
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS

D400135 ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM

ML. tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 de 40 mm. de digmetro y 10 atmésferas de presion de trabajo, co-
locada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccion con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000125 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 40/ 10 ATMOSFERAS 2,96 2,96
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D400140 ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 50mm. 10 ATM

ML. tuberia de poliefileno de baja densidad PE-32 de 50 mm. de didmefro y 10 atmésferas de presion de trabajo co-
locada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000130 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 50 / 10 ATMOSFERAS 5,15 515
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,20 0,49
TOTAL PARTIDA........coiiriineessesse s 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400150 ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 63mm. 10 ATM

ML. tuberia de poliefileno de baja densidad de PE-32 de 63 mm. de didmetro y 10 atmésferas de presion de traba-

jo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccion con arena.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000140 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 63 / 10 ATMOSFERAS 7,29 7,29
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,30 0,62

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D400160

1.000040
1.000010
5.000150
4.000110
%MA

ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 75mm. 10 ATM
ML. tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 de 75 mm. de diamefro y 10 atmésferas de presion de frabajo,
colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccion con arena.

0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 75/ 10 ATMOSFERAS 10,30 10,30
0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
6,000 cost costes indirectos 13,40 0,80
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con QUINCE CENTIMOS

D400170

1.000040
1.000010
5.000160
4.000110
%MA

ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 90mm. 10 ATM
ML. tuberia de poliefileno de baja densidad de 90 mm. de didmefro y 10 atmésferas de presion de trabajo, colocada
en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y proteccion con arena.

0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS 13,23 13,23
0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
6,000 cost costes indirectos 16,30 0,98
TOTAL PARTIDA........coiiriineessesse s 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con VEINTISEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D400172 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 32mm. 10 ATM
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad de 32 mm. de diametro y 10 atmésferas de presion de frabajo, colocada
en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por elestrofusion, conexiones y protec-
cién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001850 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D. PE-100 DIMETRO 32 mm./10 ATM. 1,10 1,10
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA CENTIMOS

D400173 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 75 mm. 10 AT
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad de 75 mm. de diametro y 10 atmésferas de presion de frabajo, colocada
en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electrofusion,conexiones y proteccion

con arena.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001855 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D. PE-100  DIAMETRO 75 mm./10 ATM. 5,07 5,07
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,10 0,49

TOTAL PARTIDA......ccooiirririniiissrsrsneseeens 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y UN CENTIMOS

D400174 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 90 mm. 10 AT
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de didmetro y 10 atmdsferas de presion de trabajo, co-
locada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electrofusion,conexiones y protec-
cién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001860 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D. DIAMETRO 90mm. 10 ATM. 7,53 7,53
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,60 0,64
TOTAL PARTIDA........coririninee s 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTIDOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D400175 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100 de 110 mm. de didmetro y 10 atmésferas de presion de trabajo,
colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electrofusion,conexiones y pro-
teccion con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000170 1,000 ML. ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 110 / 10 ATMOSFERAS 15,81 15,81
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 18,90 1,13
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D400177 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 160 mm. 10 A
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100 de 160 mm. de digmefro y 10 atmdsferas de presion de trabajo,
colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por elestrofusion, conexiones y
proteccién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001865 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D PE-100 .DIMETRO 160 mm./10 ATM. 21,89 21,89
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 24,90 1,49
TOTAL PARTIDA........corriinee s 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D400176 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 200 mm. 10 A
ML. tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100 de 200 mm. de diametro y 10 atmésferas de presion de trabajo,
colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de  piezas especiales,sodadada por elestrofusion, conexiones y
proteccién con arena.

1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001870 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D.DIMETRO 200 mm./10 ATM. 34,98 34,98
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 38,00 2,28
TOTAL PARTIDA........coririninee s 40,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400178 ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 250 mm. 10

ML. tuberia de poliefileno de alta densidad de PE-100 de 250 mm. de didmefro y 10 atmésferas de presion de fra-

bajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por elestrofusion, conexio-

nes y proteccion con arena.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.0001880 1,000 ML. ML. TUBERIA PE DE A.D.DIMETRO 250 mm./10 ATM. 53,94 53,94
4.000110 0,050 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 0,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 57,00 3,42

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 60,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CUARENTA Y UN CENTIMOS

D400180

1.000040
1.000010
5.000010
4.000110
%MA

ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 50 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 50 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimiento
de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas especiales segiin norma UNE 53112.

0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 50 / 10 ATMOSFERAS 1,75 1,75
0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
6,000 cost costes indirectos 5,50 0,33
TOTAL PARTIDA........coririinene s 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

D400190

1.000040
1.000010
5.000020
4.000110
%MA

ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 63 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 63 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimiento
de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas especiales segiin norma UNE 53112.

0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 63/ 10 ATMOSFERAS 2,50 2,50
0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
6,000 cost costes indirectos 6,30 0,38
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400200 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 75 mm. 10 ATM.

ML. Tuberia de PVC de 75 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimiento

de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas especiales segin norma UNE 53112.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000030 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 75/ 10 ATMOSFERAS 3,81 3,81
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,60 0,46

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUATRO CENTIMOS

D400210

1.000040
1.000010
5.000040
4.000110
%MA

ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 90 mm. de diametro y 10 atmosferas de presion de trabajo, colocada en abastecimiento
de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas especiales segiin norma UNE 53112.

0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS 5,10 5,10
0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
6,000 cost costes indirectos 8,90 0,53
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA CENTIMOS

D400220

1.000040
1.000010
5.000050
4.000110
%MA

ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 110 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas junta elastica modelo GLASSIDUR
0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-

ciales.
0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 / 10 ATMOSFERAS 7,85 7,85
0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
6,000 cost costes indirectos 11,60 0,70

TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400230 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 125 mm. 10 ATM.

ML. Tuberia de PVC de 125 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas

junta eléstica modelo GLASSIDUR

0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-

ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000060 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 125/ 10 ATMOSFERAS 9,75 9,75
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA 'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,50 0,81
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D400240 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 160 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas
0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccio

junta eléstica modelo GLASSIDUR
ny p.p. juntas, codos y piezas espe-

ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000070 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 / 10 ATMOSFERAS 16,44 16,44
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21
TOTAL PARTIDA........corriinee s 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D400250 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 200 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas

junta eléstica modelo GLASSIDUR

0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-

ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000080 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 / 10 ATMOSFERAS 24,46 24,46
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,20 1,69
TOTAL PARTIDA........coririninee s 29,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400260 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 250 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas junta elastica modelo GLASSIDUR
0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-
ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000090 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 / 10 ATMOSFERAS 41,91 41,91
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA 'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,70 2,74
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 48,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D400270 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 315 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas junta elastica modelo GLASSIDUR
0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-
ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000100 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 315/ 10 ATMOSFERAS 62,17 62,17
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 65,90 3,95
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 69,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D400280 ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 355 mm. 10 ATM.
ML. Tuberia de PVC de 355 mm. de didmefro UNE 53112 y 10 atmosferas junta elastica modelo GLASSIDUR
0 equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de proteccion y p.p. juntas, codos y piezas espe-
ciales.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
5.000110 1,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 355/ 10 ATMOSFERAS 70,67 70,67
4.000110 0,120 M/3 M/3 ARENA'Y PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 1,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 74,40 4,46
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con NOVENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400290 UD. VALVULA PN-16 DN-50

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-50 mm. de diametro, con acoplamiento para tuberia de

PVC, cuerpo en fundicion ductil GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-

co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000288 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO DN 50 136,80 136,80
5.000540 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 63 DN-50 48,29 96,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 284,90 17,09

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 301,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

D400300

1.000040
1.000010
5.000300
5.000550
%MA

UD. VALVULA PN-16 DN-65

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-65 mm. de diametro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 75 140,55 140,55
2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65 50,22 100,44
6,000 cost costes indirectos 292,50 17,55
TOTAL PARTIDA........corriinee s 310,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ con CUATRO CENTIMOS

D400310

1.000040
1.000010
5.000305
5.000560
%MA

UD. VALVULA PN-16 DN-80

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-80 mm. de diametro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomnilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80 177,30 177,30
2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80 54,73 109,46
6,000 cost costes indirectos 338,30 20,30
TOTAL PARTIDA........coririninee s 358,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400320 UD. VALVULA PN-16 DN-100

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-100 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de

PVC, cuerpo en fundicion ductil GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-

co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000310 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100 210,55 210,55
5.000570 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100 61,17 122,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 384,40 23,06

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 407,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

D400330

1.000040
1.000010
5.000320
5.000580
%MA

UD. VALVULA PN-16 DN-125

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-125 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 125 270,06 270,06
2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125 86,92 173,84
6,000 cost costes indirectos 495,40 29,72
TOTAL PARTIDA........corriinee s 525,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO con DOCE CENTIMOS

D400340

1.000040
1.000010
5.000330
5.000590
%MA

UD. VALVULA PN-16 DN-150

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-150 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 150 323,94 323,94
2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,28 190,56
6,000 cost costes indirectos 566,00 33,96
TOTAL PARTIDA........coririninee s 599,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D400350 UD. VALVULA PN-16 DN-200

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-200 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion ductil GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000340 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 200 517,08 517,08
5.000600 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200 159,67 319,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 887,90 53,27
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 941,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN con DIECINUEVE CENTIMOS

D400360 UD. VALVULA PN-16 DN-250

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-250 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000350 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 250 905,23 905,23
5.000610 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250 230,59 461,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.417,90 85,07
TOTAL PARTIDA........corriinee s 1.502,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D400370 UD. VALVULA PN-16 DN-315

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-315 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion dictl GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-
co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000360 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 300 1.154,70 1.154,70
5.000620 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300 248,85 497,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.703,90 102,23
TOTAL PARTIDA........coririninee s 1.806,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS con TRECE CENTIMOS
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D400380 UD. VALVULA PN-16 DN-355

UD. Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16 DN-355 mm. de didmefro, con acoplamiento para tuberia de
PVC, cuerpo en fundicion ductil GGG-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométri-

co, con tomilleria de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000370 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 350 2.028,06 2.028,06
5.000630 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 355 DN-350 225,33 450,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.530,20 151,81
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 2.682,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS con TRES CENTIMOS

D400390 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diametro 65)
UD. Blogue de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ductil, incluso bridas d edoble camara.
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000550 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65 50,22 150,66
5.000380 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 65) 721,09 721,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 923,30 55,40
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 978,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA'Y OCHO con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

D400400 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diametro 80)
UD. Blogue de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducfil,incluso bridas
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000560 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80 54,73 164,19
5.000390 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 80) 804,78 804,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.020,50 61,23
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 1.081,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN con SETENTA CENTIMOS
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D400410 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diametro 100)
UD. Blogue de conjunto de valvulas PN-16 fundicion ductil,acoplamiento para tuberia de PE cuerpo de fundicion
GGG-50 con pintura de proteccion epoxi,eje y tomilleria de acero inoxidable, bridas de doble camara ,anclada y co-

locada.
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000570 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100 61,17 183,51
5.000400 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 100) 907,79 907,79
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.142,80 68,57

TOTAL PARTIDA.......ccotiriniiissrsrsnssseeens 1.211,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D400420 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diametro 125)

UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000580 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125 86,92 260,76
5.000410 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 125) 1.126,70 1.126,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.439,00 86,34

TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 1.525,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO con TREINTA CENTIMOS

D400430 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diam. 150)

UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000590 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,28 285,84
5.000420 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 150) 1.416,43 1.416,43
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.753,80 105,23

TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 1.859,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
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D400440 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diam. 200)

UD. De suministro y colocacion Blogue de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ductil,con acoplamiento para tube-

ria de PE ,cuerpo de fundicion GGG-50 asiento elastico, con pintura de proteccion epoxi eje y tornilleria de acero ino-

xidable en cuerpo y bridas,anclada y colocada.
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000600 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200 159,67 479,01
5.000430 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 200) 2.317,76 2.317,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.848,30 170,90

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 3.019,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECINUEVE con DIECISIETE CENTIMOS
D400450 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diam. 250)

UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000610 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250 230,59 691,77
5.000440 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 250) 2.929,42 2.929,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.672,70 220,36

TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 3.893,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES con CINCO CENTIMOS

D400460 UD. DEPIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA
UD. PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA
1.000040 0,350 H. O H. OFICIAL 22 18,17 6,36
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,20 2,11
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 37,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D400470 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diam. 300)
UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000620 3,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300 248,85 746,55
5.000450 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 300) 4.023,92 4.023,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 4.822,00 289,32
TOTAL PARTIDA.......coririiiirssese s 5.111,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO ONCE con VEINTINUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400480 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 65)
UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
5.000550 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65 50,22 200,88
5.000460 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 65) 630,10 630,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 882,50 52,95
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 935,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D400490 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 80)
UD. Blogue de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO
5.000560 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80
5.000470 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 80)
%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D400500 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 100)

UD. Blogue de conjunto de valvulas PN-16 fundicién ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22
5.000570 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100
5.000480 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 100)
%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS con ONCE CENTIMOS

D400510 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 125)

UD. Blogue de conjunto de valvulas PN-16 fundicién ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22
5.000580 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125
5.000490 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 125)
%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y SEIS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

18,17 27,26

16,16 24,24

54,73 218,92

680,87 680,87

951,30 57,08
................................................. 1.008,37

16,16 24,24

18,17 27,26

61,17 244,68

747,32 747,32

1.043,50 62,61
................................................. 1.106,11

16,16 24,24

18,17 18,17

86,92 347,68

1.295,61 1.295,61

1.685,70 101,14
................................................. 1.786,84
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400520 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 150)
UD. Bloque de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
5.000590 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,28 381,12
5.000500 1,000 UD UD.CONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 150) 1.854,22 1.854,22
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.286,80 137,21
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 2.424,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con CINCO CENTIMOS
D400530 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 200)
UD. Blogue de conjunto de vélvulas PN-16 fundicion ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
5.000600 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200 159,67 638,68
5.000510 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 200) 4.600,49 4.600,49
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.290,70 317,44
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 5.608,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO con ONCE CENTIMOS
D400540 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 250)
UD. Blogue de conjunto de valvulas PN-16 fundicién ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
5.000610 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250 230,59 922,36
5.000520 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 250) 6.700,87 6.700,87
%MA 6,000 cost costes indirectos 7.674,70 460,48
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 8.135,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO con VEINTIUN CENTIMOS
D400550 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diam. 300)
UD. Blogue de conjunto de valvulas PN-16 fundicién ducti,
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
5.000620 4,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300 248,85 995,40
5.000530 1,000 CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 300) 7.580,48 7.580,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 8.627,40 517,64
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 9.145,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO con DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D400552 UD. DE VENTOSA TRIFUNCIONAL D-040 2"
UD. De ventosa de frifuncional BARAK o equivalente modelo D-040 de 2" RM BSP con llave de esfera de 2"
y 2 machones de laton de 2" , accesorios y montaje.
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
5.000685 1,000 UD. UD. VENTOSA TRIFUNCIONAL D-040 DE 2" 145,47 145,47
5.000210 1,000 UD. UD. VALVULA DE ESFERA DE 2" 15,94 15,94
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 198,30 11,90
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 210,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ con VEINTE CENTIMOS
D400555 UD. DE ELECTOVALVULA CON SONDA
UD. DE ELECTOVALVULA CUERPO DE FUNDICION GGG-50 PN 10 ATM CON SONDA DE NIVEL
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
5.000535 1,000 UD E UD ELECTROVALVULA DE 2" CON SONDA DE NIVEL 182,21 182,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 191,60 11,50
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 203,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con DIEZ CENTIMOS
D400557 ML. DE TUBERIA FUNDIC.DN-80 10 ATM
ML. de suministro y colocacion de tuberia de fundicion anclada en paramento.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
5.000282 1,500 ML. ML. DE TUBERIA DE FUNDICION DN=80y 10 ATM. UNION CON 77,14 115,71
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 145,80 8,75
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 154,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA CENTIMOS
D400556 UD "T" DE FUNDICION DN 200-200-200
UD. de "T" de fundicion NODULAR GGG-50 PN-16 de 200-200-200, con bridas.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
5.000280 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 200 mm. 220,32 220,32
5.000600 6,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200 159,67 958,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.204,60 72,28
TOTAL PARTIDA.......ccce et sssnesnssnns 1.276,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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D400558 UD "T" DE FUNDICION DN 150-150-150
UD. de "T" de fundicion NODULAR GGG-50 PN-16 de 150-150-150, con bridas.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
5.000270 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 160 mm. 152,82 152,82
5.000590 6,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,28 571,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 750,80 45,05
TOTAL PARTIDA.......c et seae st 795,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO con OCHENTA CENTIMOS

D400559 UD "T" DE FUNDICION DN 100-100-100
UD. de "T" de fundicion NODULAR GGG-50 PN-16 , diametros 100-100-100, con bridas.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
5.000255 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 100 mm. 103,66 103,66
5.000570 6,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100 61,17 367,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 496,90 29,81
TOTAL PARTIDA........coririinee s 526,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

D400560 "T" DE FUNDICION DN 80x80x80
UD. de "T" de fundicion de 80x 80x80, con bridas.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
5.000249 1,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DN 80 82,00 82,00
5.000560 6,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80 54,73 328,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 436,60 26,20
TOTAL PARTIDA........corriinee s 462,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

D400561 UD. DE BRIDA CIEGA DN=200
UD. de suministro y colocacion de brida ciega en final de red y tomilleria, totalmente colocada y anclada.

1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
5.000695 2,000 UD. UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 200 96,73 193,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 202,00 12,12

TOTAL PARTIDA......ccriiiimrinsnsssssaaes 214,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con DIECISEIS CENTIMOS
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D400562 UD. DE BRIDA CIEGA DN=150
UD. de suministro y colocacion de brida ciega en final de red y tomilleria, totalmente colocada y anclada.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
5.000696 2,000 UD. UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 150 55,44 110,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 119,50 717
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 126,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D400563 UD. DE BRIDA CIEGA DN=80
UD. de suministro y colocacion de brida ciega en final de red y tomilleria, totalmente colocada y anclada.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
5.000704 2,000 UD. UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 80 42,49 84,98
%MA 6,000 cost costes indirectos 93,60 5,62
TOTAL PARTIDA......ocriiiimisnnsssssaaes 99,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CENTIMOS
D400564 UD. DE TRANSICION DE PVC 100 A FIBRO 100
UD. De transicion en conexion de tuberia de PVC 100 .a FIBROCEMENTO en diametro de 100 mm. con unién
universal de gran tolerancia de fundicio dictl, incluso tornilleria de acero inoxidable ipo A2. Anclaje y colocacion.
5.000705 1,000 UD. UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL 88-124 mm. GRAN 50,98 50,98
TOLERANCIA .PN-25
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 117,50 7,05
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 124,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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D400565 UD. DE TRANSICION DE PVC 160 A FIBRO 150
UD. De transicion en conexion de tuberia de PVC 160 .a FIBROCEMENTO en diametro de 150 mm. con unién
universal de gran tolerancia de fundicié ducti, incluso tornilleria de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocacion.
5.000715 1,000 UD. UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL159-198 mm. GRAN 141,29 141,29
TOLERANCIA .PN-25
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 276,50 16,59
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 293,06
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con SEIS CENTIMOS
D400566 UD. DE TRANSICION DE PVC 160 A FIBRO 175
UD. De transicion en conexion de tuberia de PVC 160 .a FIBROCEMENTO en diametro de 175 mm. con unién
universal de gran tolerancia de fundicié ducti, incluso tornilleria de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocacion.
5.000715 1,000 UD. UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL159-198 mm. GRAN 141,29 141,29
TOLERANCIA .PN-25
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 276,50 16,59
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 293,06
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con SEIS CENTIMOS
D400567 UD. DE TRANSICION DE PVC 250 A FIBRO 250
UD. De transicion en conexion de tuberia de PVC 250. a FIBROCEMENTO en diametro de 250 mm. con unién
universal de gran tolerancia de fundicio dictl, incluso tornilleria de acero inoxidable ipo A2. Anclaje y colocacion.
5.000720 1,000 UD. UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL242-290 mm. GRAN 222,59 222,59
TOLERANCIA .PN-25
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 357,80 21,47
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 379,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE con VEINTICUATRO CENTIMOS
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D400568 UD. DE TRANSICION DE PVC 200 A FIBRO 200

UD. De transicion en conexion de tuberia de PVC 200. a FIBROCEMENTO en diametro de 200 mm. con unién

universal de gran tolerancia de fundicié ducti, incluso tornilleria de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocacion.
5.000725 1,000 UD. UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL192-234 mm. GRAN 182,21 182,21

TOLERANCIA .PN-25
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 317,40 19,04

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 336,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D400570

1.000050
5.000675
5.000680
%MA

UD DE CONTADOR DE AGUA PARA 2,5"
UD. DE CONTADOR DE AGUA PARA 2,5" PULGADAS INCLUSO ACCESORIOS Y MENTAJE

0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1,000 UD. UD. CONTADOR DE AGUA PARA 25" 394,80 394,80
1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
6,000 cost costes indirectos 422,70 25,36
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 448,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO con CUATRO CENTIMOS

D400575

1.000040
1.000010
5.000590
5.000550
%MA

UD. DE CAMBIO DE VALVULERIA A POZO NUEVO
UD. de cambio de valvuleria de pozo existente a pozo de nueva ejecucion, incluso colocacion de nuevas bridas.

3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
3,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150 95,28 190,56
1,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65 50,22 50,22
6,000 cost costes indirectos 343,80 20,63
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrererrere e e sennanens 364,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con CUARENTA CENTIMOS

D400660

UD DE EQUIPO DE BOMBEO
UD. DE CONJUNTO DE MAQUINARIA HIDRAULICA, COMPUESTA POR UN GRUPO ELECTORBOM-
BA SUMERGIBLE CAPAZDE SUMINISTRAR UN CAUDAL DE 71.000 LIT HORA A 6 m.c.a. CON MO-
TOR ELECTRICO TRIFASICO DE 10 C.V. INCLUSO SOPORTES, ACCESORIOS Y MONTAJE
TOTAL PARTIDA.......cociiiinninnns 3.155,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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D400670 UD. CIRCUITO DE ASPIRACION
UD. DE CIRCUITO DE ASPIRACION COMPUESTO POR ARQUETA DE HORMIGON Y REJILLA -FIL-
TRO CONSTRUIDA EN NE METAL DEPLOYEE,DE DASO 14 mm. CON MARCO DE ANGULAR GALVA-
NIZADO EN CALIENTE, DESMONTABLE CON ASAS,INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ACCESO-
RIOS DE EMPALME

TOTAL PARTIDA......ccooiirririniisssrsrsssnseeens 631,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN con SEIS CENTIMOS

D400680 UD. CIRCUITO DE IMPULSION 38 SALIDAS
UD. DEL CIRCUITO COMPLETO DE DE ALIMENTACION PARA EL JUEGO PARABOLICOS REALIZA-
DO MEDIANTE DISTRIBUIDOR CIRCULAR DE 2.4 MTS. DE DIAMETRO EN ACERO GALVANIZADO
POR INMERSION EN CALIENTE, DE 5" DE O CON 3ACOMETIDAS DE O 5" Y 38 SALIDAS DE 1 1/2
", DONDE SE ACOPLARAN LAS TOBERAS DE CONFORMACION DEL JUEGO DEAGUA, REALIZA-
DAS EN FUNDICION DE BRONCE, CROMADAS MODELO PM/V " O EQUIVALENTE " DE 16 mm. DE
O SALIDA. PARA UNA ALTURA DE 1.5 MTS.DE CHORRO DE AGUA, INCLUSO VALVULAS DE MA-
NIOBRA, BRIDAS, ACCESORIOS, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y MONTAJE COMPLETO.

TOTAL PARTIDA......ccootiririnissssrsrsnssseeens 6.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS

D400690 UD. CIRCUITO DE IMPULSION 20 SALIDAS PULV.
UD. CIRCUITO COMPLETO DE ALIMENTACION PARA EL JUEGO DE PULVERIZACION REALIZADO
MEDIANTE DISTRIBUIDOR CIRCULAR DE 1.3 MTS. O , EN ACERO GALVANIZADO POR INMER-
SION EN CALIENTE DE 2" DE O CPON TRES ACOMETIDAS DE O 2 " Y 20 SALIDAS DE 3/4 ", DON-
DE SE ACOPLARAN LAS TOBERAS EN FUNDICION DE BRONCE, CROMADAS MODELO PM/P " O
EQUIVALENTE " DE 8 mm. F DE SALIDA, INCLUSO VALVULAS DE MANIOBRA, BRIDAS, TORNILLE-
RIA DE ACERO INOXIDABLE Y MONTAJE.

TOTAL PARTIDA.......ccciriiiiinnnnins 5.679,56

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTAY NUEVE con CINCUENTAY SEIS
CENTIMOS

D400700 UD. CIRCUITO DE IMPULSION 1 CORRO H=3MTS
UD. DE CIRCUITO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA EL JUEGO DE AGUA VERTICAL, COM-
PUESTO POR TUBERIA Y ACCESORIOS DE 2" DE O EN ACERO GALVANIZADO. POR INMER-
SION EN CALIENTE CON SALIDA ROSCADA DN-100 DONDE SE AOPLARA LA TOBERA DE CONFOR-
MACION DEL JUEGO, REALIZADA EN FUNDICION DE BRONCE CROMADA, MODELO PM/NV " O
EQUIVALENTE " DE 44 mm. O DE SALIDA, INCLUSO BRIDAS, CODOS TORNILLERIA DE ACERO INO-
XIDABLE, ACCESORIOS Y MONTAJE.

TOTAL PARTIDA......ccootirinriniiissrsrsnsseeens 1.532,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS con CINCUENTA 'Y OCHO CENTIMOS
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D400710 UD. DEL CIRCUITO DE LLENADO AUTMTCO.
UD. DEL CIRCUITO COMPLETO DE LLENADO AUTOMATICO DEL VASO REALIZADO EN ACERO
GALVANIZADO DE 3", PROVISTA DE ELTROVALVULA DE COMPUERTA,CON BAYPAS Y LLAVE DE
CORTE PARA FUNCIONAR MANUALMENTE. SONDA DE NIVEL, INCLUSO ACESORIOS Y MONTA-
JE
TOTAL PARTIDA......ccooiiririnissrsrssnsseeens 1.051,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA 'Y UN con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D400720 UD. CIRCUITO DE VACIADO ESTANQUE
UD. CIRCUITO COMPLETO DE VACIADO DEL ESTANQUE, REALIZADO EN TUBERIA DE ACERO
GALVANIZADO " IMERSION EN CALIENTE " DE 4" DE O, HASTA LA ARQUETA DE DESAGUE, CON
VALVULA DE COMPUERTA, ACCESORIOS Y MONTAJE.
TOTAL PARTIDA......ccooiiinriniisssrsrsnsseeens 222,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D400730 UD. CIRCUITO DE VACIADO ARQUETA ASPRCION.
UD. DEL CIRCUITO DE VACIADO DE LA ARQUETA DE ASPIRACION, REALIZADO EN TUBERIA DE
3" DE O, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO " POR INME, EN CATE. ", INCLUSO VALVULA DE
COMPUERTA , ACCESORIOS Y MONTAJE.
TOTAL PARTIDA......coereeerereereeeneee s 210,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D400740 UD. CIRCUITO DE REBOSADERO ESTANQUE
UD. CIRCUITO COMPLETO DE REBOSADERO DEL ESTANQUE, REALIZADO CON TUBERIA DE 3"
DE O CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO " POR INM. EN CTE." HASTA LA ARQUETA DE DE
DESAGUE, INCLUSO ACCESORIOS Y MONTAJE.
TOTAL PARTIDA.......cootirrimrniiissrsrssseseeens 339,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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D400750 UD EQUIPO DE CONTROL DEL DISTIBUIDOR
UD. Del conjunto copmoleto de elementos de control de entrada al regulador, compuesto por valvulas, piloto ,fil-
tro,carrretes pasamuros, tornilleria de acero inoxidable, juntas de pvc

1.000050 15,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 281,70
1.000020 15,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 253,35
5.000900 1,000 UD. UD. DE VALVULA HIDRAULICA GAL METALICADE 4" 589,16 589,16
5.000905 1,000 UD. UD. DE PILOTO CONTROLADOR DE 2 VIAS MOD. 33.101 116,01 116,01
5.000910 1,000 UD. UD. DE FILTRO DE DESBASTE MOD. OF-REG MALLA ACERO 119,05 119,05
INOX. BB 4"
5.000310 2,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100 210,55 421,10
5.000915 2,000 UD. UD. DE CARRETE PASAMUROS DE FUNDICION DN 100 BB 88,74 177,48
5.000660 3,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 96,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.054,40 123,26
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 2.177,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

D400755 UD. EQUIPO DE CONTROL DE CLORACION
UD. Del conjunto completo de equipo de cloracion y control formad por cuadro electrico de districion general ,clora-
dor , depposito, cuadro de control nivel hipoclorito con bomba, montaje accesoros y puesta a punto.

1.000050 15,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 281,70
1.000020 15,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 253,35
5.000920 1,000 UD. UD. DE CLORADOR ELECTRICO DS 07-04 MODELO ESEKO " O 217,44 217,44

EQUIVALENTE
5.000925 1,000 UD. UD. DE DEPOSITO DE PEAD PARA ALMACENAJE HIPLOCORITO 151,84 151,84

1Tm.
5.000930 1,000 UD. UD. DE CUADRO DE CONTROL NIVEL HIPOCLORITO Y BOMBA 91,11 91,11
%MA 6,000 cost costes indirectos 995,40 59,72

TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinenessesse s 1.055,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA'Y CINCO con DIECISEIS CENTIMOS
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D400760 UD. CONJUNTO DE ELEMENTOS DE GESTION-DRBUIDO

UD. Conjunto de elementos de gestion del distribuidor comprendiendo desagues de fondo, By-pass, valvulas,

Tes, aerqueta de hormigdn ( 2x1x 1), accesorios y montaje.
1.000050 20,000 H.  H. OFICIAL 18 18,78 375,60
1.000010 30,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 484,80
4.000255 3,000 UD. UD. DE SUMIDERO TIPO REJILLA DE PVC DIAMETRO 100 m.m. 118,44 355,32
D400010 20,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 9,73 194,60
D200090 3,000 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 11,76
5.000040 20,000 ML. ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS 510 102,00
5.000305 2,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80 177,30 354,60
5.000305 1,000 UD. UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80 177,30 177,30
5.000270 2,000 UD. UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 160 mm. 152,82 305,64
5.000560 2,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80 54,73 109,46
5.000570 1,000 BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100 61,17 61,17
D500070 1,600 M3 M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO 220,34 352,54
8.000080 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION D-800 cm. FUNDICION 358,97 358,97

DUCTI
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.243,80 194,63

TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 3.438,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO con TREINTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500010 M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO
M/3 Hormigén HM-15 N/mm2, en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado.
1.000010 0,800 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 12,93
D100020 1,000 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 52,82
2.000080 0,400 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 2,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 68,30 410
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e eneenens 72,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D5000201 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO
M/3 Hormigén HM-20, en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras,juntas
de dilatacion cada 5 metros, realizadas con poliestireno espandido de 2 cm. de espesor.
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
8.000015 1,150 M/2 M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6 0,91 1,05
D100040 1,000 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
8.000170 0,005 M/3 M/3 TABLON DE PINO 99,44 0,50
7.000380 0,250 M/2 M/2 POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM. 0,65 0,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 77,00 4,62
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 81,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D500040 M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA
M/3 Hormigdn H-175 en masa o armado, puesto en pequefias obras de fabrica, incluso encofrado, vibrado, curado
y desencofrado en soleras de acera, incluso juntas de dilatacion cada 5 mts., realizadas con poliestireno espandido
de 2 cm. de espesor.
D100030 1,000 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 53,92
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
8.000170 0,010 M/3 M/3 TABLON DE PINO 99,44 0,99
8.000160 0,050 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 5,91
8.000030 0,300 KG. KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm. 0,81 0,24
2.000080 0,500 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 3,14
%MA 6,000 cost costes indirectos 97,50 5,85
TOTAL PARTIDA.......ceoereerrerrrere s e seneanens 103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500050 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO
M/3 Hormigdn HM-20 N/mm2., en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
D100040 1,000 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
2.000080 0,400 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 2,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 69,20 415
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D500060

1.000040
1.000010
D100040
8.000170
8.000160
8.000030
2.000080
%MA

M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO
M/3 Hormigdn, en masa HM-20 N/mm2., puesto en pequefias obras de fabrica, incluso encofrado, vibrado, cura-
do y desencofrado.

0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
0,010 M/3 M/3 TABLON DE PINO 99,44 0,99
0,050 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 5,91
0,300 KG. KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm. 0,81 0,24
0,500 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 3,14
6,000 cost costes indirectos 101,70 6,10
TOTAL PARTIDA........coririinee s 107,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

D500070

1.000040
1.000010
D100040
8.000150
8.000020
8.000010
2.000320
%MA

M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO
M/3 Hormigdn armado HA-20 N/mmz2, armado, puesto en obras de fabrica, incluso encofrado para quedar visto, cu-
rado y desencofrado.

0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1,000 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
6,000 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 36,60
1,000 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm. 1,25 1,25
50,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 54,00
0,200 H. H. EQUIPO DE BOMBEON PARA 32 MTS 122,82 24,56
6,000 cost costes indirectos 207,90 12,47
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerreserrere e sennenens 220,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS :
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500080SC M3 HORMIGON HM-25
M/3 Hormigdn, en masa HM-25 N/mm2., puesto en pequefias obras de fabrica, incluso encofrado, vibrado, cura-
do y desencofrado.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
D100050 1,000 M3. M3 HORMIGON HM-25 76,28 76,28
%MA 6,000 cost costes indirectos 109,60 6,58
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 116,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con DIECINUEVE CENTIMOS
D500090 M2. ENCOFRADO DE MADERA
M2, Encofrado en madera, incluso desencofrado.
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
8.000160 0,020 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 2,36
8.000170 0,005 M/3 M/3 TABLON DE PINO 99,44 0,50
8.000030 0,050 KG. KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm. 0,81 0,04
8.000020 0,100 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm. 1,25 0,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,60 0,70
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 12,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y UN CENTIMOS
D500100 M3. RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO
M/3 Relleno con material granular en filro
7.000160 1,000 M/3 M/3 DE GRAVA DE 12/ 20 mm. 18,95 18,95
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,00 1,14
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con NUEVE CENTIMOS
D500110 M3. ESCOLLERA COLOCADA S/ PLANO
M/3 de escollera hasta 3 mts. de altura colocada segln plano, tamamafio minimo de las piedras 600 mm.
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
7.000130 1,000 M/3 M/3 ESCOLLERA CALIZA tamafio minimo 600 mm. suministrada en 16,33 16,33
obra
2.000050 0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 13,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 33,90 2,03
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con NOVENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500120 M3 BASE DE MACADAM
M/3 base de macadan, recebada con arena, puesta en obra.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
7.000390 1,350 T. M T. MACADAM 9,68 13,07
7.000400 0,450 T. R T. RECEBO ARENA PARA MACADAM 7,52 3,38
6.000020 0,150 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,03
2.000150 0,025 H. C H. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 8Tn. 32,19 0,80
2.000290 0,025 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,13
2.000200 0,050 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,00 1,26
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTICINCO CENTIMOS
D500130 M3 BASE GRAVA CEMENTO
M/3 de base de grava-cemento huso GC 1, fabricada en central, puesta en obra por medios mecanicos, compacta-
day curada.
1.000010 0,375 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,06
7.000080 1,150 M/3 M/3 ARIDOS PARA GRAVA-CEMENTO 14,60 16,79
2.000090 0,010 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,33
2.000180 0,025 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V. 36,44 0,91
2.000310 0,010 H. P H. PLANTA MEZCLADORA GRAVA-CEMENTO 105,08 1,05
2.000290 0,025 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,30 1,58
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 27,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D500140 M3 BASE DE GRAVAS
M/3 de base de gravas puesta en obra.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
7.000160 1,200 M/3 M/3 DE GRAVA DE 12/ 20 mm. 18,95 22,74
2.000290 0,100 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 4,54
2.000150 0,050 H. C H. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 8Tn. 32,19 1,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,50 1,83
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500145 M3 DE LECHO FILTRANTE
M/3 DE de formacion de lecho filrante homogeneo compuesto por bolos siliceos de rio de tamafio comprendido en-
tre 150 y 200 mm. sin finos.
7.000037 1,100 M/3 M/3 DE MATERIAL BOLOS SILICEOS DE RIO 4,41 4,85
2.000060 0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 5,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,30 0,62
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D500148 M3 DE SUBBASE SUELO CEMENTO
M/3 De subbase SUELO CEMENTOCO formado por zahorra artificial Z40 con un 5% (en peso del arido) de
adicion de cemento puesto en obra.
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000120 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 17,35
7.000090 0,100 T. D T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35 92,19 9,22
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 29,90 1,79
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 31,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
D500150 M3 SUBBASE GRANULAR ZA
M/3 DESUBBASE GRANULAR ZA, PUESTA EN OBRA
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000100 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA 10,66 13,33
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,70 1,00
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D5001601 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25)
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendidida y compactada 95% del
proctor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los

Angeles <30
1.000010 0,050 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000110 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25) 13,72 17,15
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23

TOTAL PARTIDA......ccooiirirnissssrsrsnssseeens 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA CENTIMOS

D500170 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (40)
M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 95% del proc-
tor modificado, incluso preparacion de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor. Desgaste de los An-

geles < 30
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
7.000120 1,250 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 17,35
6.000020 0,050 M/3 M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS 0,21 0,01
2.000290 0,030 H. M H. MOTONIVELADORA 150 CV. 45,37 1,36
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,015 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,70 1,24

TOTAL PARTIDA......coerecrerercreeene e 21,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con NOVENTA Y UN CENTIMOS

D500180 M2 DE FRESADO MECANICO

M/2 DE FRESADO MECANICO EN AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 10 ctms.
1.000010 0,005 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,08
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
2.000230 0,045 H. F H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE 45,56 2,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,10 0,19

TOTAL PARTIDA......ccootirrmrnisssrsrssssseeens 3,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Pagina 64



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500182 M2 DE FRESADO PINTURA
M/2 DE FRESADO MECANICO DE MARCAS VIALES
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000230 0,035 H. F H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE 45,56 1,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D500190 M2. RIEGO DE IMPRIMACION
M2 riego de imprimacion con emulsion ASFALTICA EAL-1
1.000010 0,003 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,05
7.000153 1,500 KG. KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE 0,20 0,30
IMPRIMACION
2.000130 0,005 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16
2.000120 0,001 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D500200 M2. RIEGO DE ADHERENCIA
M/2 Riego de adherencia con emulsién  cationica de rotura rapida termoadherente tipo ECR-1.
1.000010 0,003 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,05
7.000154 0,500 KG. KG. DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE 0,20 0,10
PARA RIEGO DE
2.000130 0,005 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,16
2.000120 0,002 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,30 0,02
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E23 TN. DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO
Tn. mezcla bituminosa en frio , Extendida y compactada.
D10090F 1,000 T TN. AGLOMERADO EN FRIO 26,16 26,16
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,045 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,70
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,00 2,34
TOTAL PARTIDA.......c et seae st 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
D500210 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 <75 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. <75 Tm operacion
D100090 1,000 T TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,045 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,70
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 46,40 2,78
TOTAL PARTIDA.......ccct e srenennsnns 49,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con VEINTIUN CENTIMOS
EO01 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 75-250 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. 75-250 Tm operacion
D100090 1,000 T TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000090 0,002 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,07
2.000140 0,045 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,70
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,80 2,69
TOTAL PARTIDA.......ccce et srenennsnnns 47,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con CINCUENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E02 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 250-600 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. 250-600 Tm operacion
D100090 1,000 T TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000090 0,020 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000140 0,020 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,20
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,020 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,90 2,57
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 45,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
EO03 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 >600TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. > 6000 Tm. operacion
D100090 1,000 T TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20 33,58 33,58
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,040 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,40
2.000170 0,030 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,82
2.000160 0,020 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,80 2,57
TOTAL PARTIDA........corriinee s 45,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
D500215 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 <75 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. < 75 Tm. operacion
D100110 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,40 2,66
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 47,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 75-250 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 75-250 Tm. operacion
D100110 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,040 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 2,40
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 43,20 2,59
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 45,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E05 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 250-600 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 250-600 Tm. operacion
D100110 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,00 2,52
TOTAL PARTIDA........corriinee s 44,48
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
E06 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 >600 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. > 600 Tm operacion
D100110 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12 31,67 31,67
1.000040 0,035 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,64
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,90 2,45
TOTAL PARTIDA........cocereerrerrrene e senranens 43,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500220 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 <75 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. < 75 Tm. operacion
D100100 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8 33,16 33,16
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,90 2,75
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 48,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
E07 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 75-250 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. 75-250 Tm operacion
D100100 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8 33,16 33,16
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000140 0,020 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,20
2.000170 0,025 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,52
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 43,70 2,62
TOTAL PARTIDA........coiriinee s 46,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E08 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 250-600 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. 250-600 Tm operacion
D100100 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8 33,16 33,16
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,200 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,020 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,20
2.000170 0,020 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,21
2.000160 0,020 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 41,60 2,50
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CATORCE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E09 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 >600 TM OPERACION
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. > 600 Tm operacion
D100100 1,000 T TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8 33,16 33,16
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
1.000010 0,025 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,40
2.000090 0,040 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
2.000140 0,030 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,80
2.000170 0,040 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 2,43
2.000160 0,030 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 1,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 41,30 2,48
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 43,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

TRTR TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

1.000040 0,010 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,18
1.000010 0,010 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,002 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,07
7.000060 0,020 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 0,19
2.000170 0,005 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,30
7.000153 7,000 KG. KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE 0,20 1,40

IMPRIMACION
2.000130 0,002 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,06
2.000120 0,001 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,40 0,14
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

DBTR DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

1.000040 0,005 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,09
1.000010 0,005 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,08
2.000090 0,002 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,07
7.000060 0,020 T. A T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 9,52 0,19
2.000170 0,004 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 0,24
7.000153 6,000 KG. KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE 0,20 1,20

IMPRIMACION
2.000130 0,002 H. R H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3. 31,06 0,06
2.000120 0,001 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,01
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,90 0,11
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E29LB M2 DE LECHADA BITUMINOSA

M2 de fabricaién y extendido de lechada bituminosa tipo LB-1,LB-2 o LB-3, incluso barrido previo y

preparacion de la superficie.

P01 1,000 m2 de lechada bituminosa LB-1, LB-2 o0 LB-3 2,66 2,66
2.000120 0,003 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,03
1.000040 0,010 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,18
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRES CENTIMOS

D500230 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 < 650 M2 OPERACION

M. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. <

650 m2 operacion

7.000420 0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,003 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,10
2.000140 0,015 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,90
2.000160 0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,80 0,29
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS

E10 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 650-2100 M2 OPERACION
M. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor.650-2100
m2 operacion
7.000420 0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,003 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,10
2.000140 0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
2.000160 0,003 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,14
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,50 0,27
TOTAL PARTIDA........coririninee s 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 2100-5200 M2 OPERACION
Me. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. 2100-5200
m2 operacion.

7.000420 0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38

1.000040 0,002 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,04

1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16

2.000090 0,002 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,07

2.000140 0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60

2.000160 0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19

%MA 6,000 cost costes indirectos 4,40 0,26

TOTAL PARTIDA......corinssets s 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA CENTIMOS

E12

7.000420
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 > 5200 M2 OPERACION

M. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. >
5200 m2 operacion

0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
0,002 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,04
0,002 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,03
0,002 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,07
0,015 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,90
0,002 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,10
6,000 cost costes indirectos 4,50 0,27
TOTAL PARTIDA........cooereerrerrreresrsesssse e nenranens 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

D500231

7.000430
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 < 650 M2 OPERACION
M2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor <650 m2 operacion

0,140 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA 29,26 410
0,005 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,09
0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
0,004 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,13
0,016 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,96
0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
6,000 cost costes indirectos 5,60 0,34
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerreserrere e sennenens 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13 M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 650-2100 M2 OPERACION
W2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor 650-2100 m2 operacion
7.000430 0,140 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA 29,26 4,10
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,004 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,13
2.000140 0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
2.000160 0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,30 0,32
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

E14

7.000430
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 2100-5200 M2 OPERACION
W2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor 2100-5200 m2 operacion.

0,140 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA 29,26 410
0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
0,020 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,32
0,004 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,13
0,001 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,06
0,002 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,10
6,000 cost costes indirectos 4,80 0,29
TOTAL PARTIDA........corriinee s 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SIETE CENTIMOS

E15

7.000430
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 > 5200 M2 OPERACION
M2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor > 5200 m2 operacion

0,140 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA 29,26 4,10
0,003 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,05
0,005 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,08
0,001 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,03
0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
0,002 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,10
6,000 cost costes indirectos 5,00 0,30
TOTAL PARTIDA........coririninee s 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTISEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500232 M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO < 650 M2 OPERACION

M2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compac-

tada. < 650 m2 operacion
7.000420 0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
1.000010 0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,003 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,10
2.000140 0,017 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 1,02
2.000160 0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,90 0,29

TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTIUN CENTIMOS

E16

7.000420
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO 650 -2100 M2 OPERACION

M2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compac-
tada. 650-2100 m2 operacion.

0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
0,005 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,17
0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
0,004 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,19
6,000 cost costes indirectos 4,60 0,28
TOTAL PARTIDA........corriinee s 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

E17

7.000420
1.000040
1.000010
2.000090
2.000140
2.000160
%MA

M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO 2100-5200 M2 OPERACION

M?2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERA DO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compac-
tada. 2100-5200m2 operacion.

0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
0,010 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
0,003 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,10
0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
0,003 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,14
6,000 cost costes indirectos 4,50 0,27
TOTAL PARTIDA.......ccootreerreerrere e e senranens 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E18 M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO > 5200 M2 OPERACION
M2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compac-
tada. > 5200 m2 operacion.
7.000420 0,120 TN. TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION 28,20 3,38
1.000040 0,002 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,04
1.000010 0,010 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
2.000090 0,001 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,03
2.000140 0,010 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,60
2.000160 0,002 H. C H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn. 48,07 0,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D500236 ML DE REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO
M2 de reparacion de pavimento asfaltico en grietas con betin fluido y sellado con arena y barrido.
1.000020 0,200 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 3,38
7.000150 1,000 KG. KG. BETUN ASFALTICO 60/70 0,28 0,28
7.000038 1,000 M/3 M/3 ARENA DE MONTEARENAS CRIVADA 7,20 7,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,90 0,65
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D50023912 M2, PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO EN ACERAS
M2 Pavimento de hormigon continuo impreso in situ de 15 cm. de espesor con armado de fibra de polipropileno en
masa 0.6 kg/m3y malla inferior de 15/15/6,y lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigobn HM 20 de
, acabado despiece y combinacion de de colores segin plano de detalle, con trataminto superficial de color 7
kg./m2 ; Formacion de juntas de refracion cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor " y sellado de las mismas. Con entre-
ga al Ayuntamiento de los moldes empleados para el estampado.
D100040 0,150 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
7.000450 1,000 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000455 0,700 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 6,38
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 37,90 2,27
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrinsnsssssaaes 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con DIECISIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500240 M2, PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO EN CALZADA
M2 Pavimento de hormigon continuo impreso in situ de 23 cm. de espesor con armado de fibra de polipropileno en
masa 0.6 kg/m3 y malla inferior de 15/15/6,y lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigén HM 20  de
, acabado molde imitacion madera vieja despiece segln plano de detalle, con trataminto superficial de color 7
kg./m2 ; talco desencofrantey resina de acabado. Formacion de juntas de retracion cada 5 mts. " de 1/3 del espe-
sor "y de hormigonado con"pasadores de vaina" al canto, y sellado de las mismas con sicaflex.
D100040 0,230 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 13,37
7.000450 1,000 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000455 0,700 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 6,38
8.000015 1,150 M/2 M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6 0,91 1,05
7.000442 0,150 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 1,29
8.000010 0,750 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 0,81
7.000371 1,100 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 0,33
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
8.000150 0,150 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 53,90 3,23
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 57,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con DIECISIETE CENTIMOS
D500241 M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=15¢
M2 Pavimento de hormigén color a elegir, in situ de 15 cmts. de espesor con armado de fibra de poliuretano en ma-
sa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigbn HP 40 arido de 20 mm. , con fermina-
cion en superficie "escobado" y fratamiento superficial con resina acrlica de alta resistencia despiece y combinacion
de de colores segun plano de detalle ; Formacion de juntas de refracién cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor "y de
hormigonado y sellado de las misma con cordon de sicafles.
D100040 0,150 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
7.000450 1,000 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000455 0,200 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 1,82
7.000442 0,100 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 0,86
7.000371 1,100 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 0,33
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
8.000150 0,150 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
1.000050 0,150 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 2,82
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,20 1,81
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500242 * M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=20c
M2, Pavimento de hormigon color a elegir, in situ de 20 cmts. de espesor con armado de fibra de poliuretano en ma-
sa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigbn HP 40 arido de 20 mm. , con fermina-
cion en superficie "escobado” y fratamiento superficial con resina acrlica de alta resistencia despiece y combinacion
de de colores segtn plano de detalle ; Formacion de juntas de refracion cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor "y de
hormigonado y sellado de las misma con cordon de sicafles.
D100040 0,200 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 11,63
7.000450 1,000 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000455 0,200 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 1,82
7.000442 0,120 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 1,03
7.000371 1,100 M/2 M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS 0,30 0,33
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
8.000150 0,150 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
2.000110 0,050 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 0,76
1.000050 0,150 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,82
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 33,30 2,00
TOTAL PARTIDA......ocriiiimisnnsssssaaes 35,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con VEINTINUEVE CENTIMOS
D500243 * M2. SOLERA HORMIGON PULIDO 15 cmts. CUARZO
M2, Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM 20 N/mm2 de R.C. con 1 Kg/m3 de fi-
bras de polipropileno en masa, acabado superficial con endurecedor de cuarzo mas colorante a elegir, pulido con he-
licoptero ( 3kg. de cuarzoy 1.5 kg de cemento pa-350 ) formacién de juntas con corte de disco cada 16 m/2. y se-
lladas con masilla de poliuretano.
D100040 0,150 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
7.000450 1,000 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 9,26
7.000442 0,120 KG. KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO 8,59 1,03
D500090 0,050 M2 M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 0,62
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
1.000010 0,090 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
2.000350 0,030 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,13
2.000100 0,050 H. S H. SIERRA CORTADORA 10,93 0,55
7.000370 0,360 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 0,83
TIPO
%MA 6,000 cost costes indirectos 24,20 1,45
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500250 * M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS
M2 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormién HM 20 N/mm? de R.C. T. max. 20 mm. In-
cluso vertido y colocado, nivelacion ,juntas,encofrado de pafios y formacion de pendientes s/ plano.
D100040 0,150 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
D500090 0,050 M2 M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 0,62
1.000040 0,120 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,18
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
7.000380 0,050 M/2 M/2 POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM. 0,65 0,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,50 0,81
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA CENTIMOS
D500260 M3. HORMIGON HP-40
M/3 Hormigdn HP-40, para pavimento de calzada t. méx. 20 mm. . Encofrado de madera, perfilado del terreno, ver-
tido y vibrado.
D100060 1,000 M3. M3 HORMIGON HP-40 63,14 63,14
1.000050 0,600 H. H. OFICIAL 12 18,78 11,27
1.000010 0,600 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 9,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 84,10 5,05
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 89,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con DIECISEIS CENTIMOS
D500270 ML. PIEZA CAZ R-33
Pieza de caz de recogida de pluviales de hormigdn gris con canaleta doble capa, modelo CAZ R-33 (33x 13-10), de
50 cm. de longitud cada pieza y 70 Kg. Totalmente acabado rejuntado y nivelado.
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
D100040 0,090 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 5,23
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000280 1,000 ML. ML. CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO R-33 6,12 6,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500275 UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10X0.5X0.15
UD. de suministro y colocacion de pieza salvacunetas de hormigdn de medidas 1.10x0.5x0.15
7.000285 1,000 UD. UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10 X0.5X0.15 21,26 21,26
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 32,90 1,97
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e eneenens 34,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D500280 ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO <25 ML OPERACION
ML.de suministro y colocacion de Bordillo prefabricado de hormigdn de 15/25 cms. bicapa gris o de
color, homogeneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitu recibo con con formigén HV
20 y rejuntado con mortero. < 25 ml operacion
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
D100040 0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,60 1,30
TOTAL PARTIDA........corriinee s 22,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20 ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO > 25 ML OPERACION
ML.de suministro y colocacién de Bordillo prefabricado de hormigén de 15/25 cms. bicapa gris o de
color, homogeneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitu recibo con con formigon HV
20 y rejuntado con mortero. > 25 ml operacion
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
D100040 0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
1.000010 0,090 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,50 1,17
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 20,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SETENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500281 ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO < 25 ML OPERACION
ML. Bordillo prefabricado de hormigén de 15/35 cms. bicapa gris o de color, homogeneo, macizo y con
cinta redondeaday de 1 m. de longitud. < 25 ml operacion
7.000182 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 X35 11,54 11,54
D100040 0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 2,73
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 24,00 1,44
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 25,47
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E21 ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO > 25 ML OPERACION
ML. Bordillo prefabricado de hormigén de 15/35 cms. bicapa gris o de color, homogeneo, macizo y con
cinta redondeaday de 1 m. de longitud. > 25 ml operacion
7.000182 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 X35 11,54 11,54
D100040 0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 1,64
1.000010 0,090 H H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 22,00 1,32
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 23,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con VEINTINUEVE CENTIMOS
D500282 ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO
ML.de suministro y colocacion de Bordillo prefabricado de hormigén jaspeado de 16/25 cms. modelo Torho o equi-
valente, macizo bisel recto y de 100 cmts. de longitud.
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000175 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON JASPEADO BISEL RECTO 16 x 12,93 12,93
25 cm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D500283 UD. DE FORMACION DE VADO H.JASPEADO PEATONES
UD. de suministro y colocacion de esquina de vados de 1.2 mts. de longitud en el sentido de la pendiente < 12% ,
formada por dos piezas de hormigon prefabricado jaspeado de la casa Torho o equivalente,esquina de 40 x60 x 25
y recta de 40 x 60 x 5 ctms.

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
7.000282 1,000 UD. UD. DE PIEZA VADO HORMIGON JASPEADO DE 60 X 40 x 25 66,51 66,51
CTMS.
7.000283 1,000 UD. UD. PIEZA DE HORMIGON JASPEADA 60 X 40 X 7 7,74 7,74
D500050 0,100 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 7,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 106,80 6,41
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 113,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con VEINTICINCO CENTIMOS

D500284 UD. DE FORMACION DE VADO H.JASPEADO COCHERA
UD. de suministro y colocacion de esquina de vados de 0.6 mts. de longitud en el sentido de la pendiente < 12% ,
formada por pieza de hormigon prefabricado jaspeado de la casa Torho o equivalente,esquina de 40 x60 x 25

ctms.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
7.000282 1,000 UD. UD. DE PIEZA VADO HORMIGON JASPEADO DE 60 X 40 x 25 66,51 66,51
CTMS.
D500050 0,100 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 7,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 86,50 5,19

TOTAL PARTIDA......ccootiirnisssrsrsnnsseeens 91,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D500285 ML. DE BORDILLO DE JARDIN CLASICO 20X10
ML DE BORDILLO DE JARDIN COLOR BEIGE 20Xx10, HORMIGONADO DE BASE, Y REJUNTADO
CON MORTERO.
D100080 0,005 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,36
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
D100030 0,100 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 5,39
7.000210 1,000 ML. ML. BORDILLO TIPO JARDIN 20 x 10 cm. BEIGE 4,50 4,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,80 0,83

TOTAL PARTIDA......ccootiirinisssrsrssnsseeens 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D500289 ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2

ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2. Bordillo de hormigdn prefabricado colo cremar de 35x35 x 50 cims. encinta-

do de plazas, colocado.

D100080 0,050 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 3,62
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
7.000230 1,000 ML. ML. BORDILLO BP-2 TIPO BARRERA COLOR CREMA 35 x 35 x 21,75 21,75
50 cm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 34,00 2,04
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D500290 ML. BORDILLO H. BARRERA BP-3
ML. Bordillo de hormigén gris prefabricado de 50/42 cms. encintado de plazas o aceras, colocado.
D100080 0,050 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 3,62
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000240 1,000 ML. ML. BORDILLO BP-3 GRIS TIPO BARRERA 42 x 50 cm. 34,35 34,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,80 2,69
TOTAL PARTIDA.......oc e seae st 47,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
D500300 ML. BORDILLO DE ISLETA
ML. Bordillo de hormigén prefabricado de isleta, de medidas 0,25x0,18 con p.p de piezas especiales y terminales
en curva.
D100080 0,040 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 2,89
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000200 1,000 ML. ML. BORDILLO ESTRIADO ISLETA 25 x 18 cm. 7,73 7,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,90 0,89
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 15,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D500310 ML. BORDILLO 15 x 25 ctm GRANITO GRIS SERRAD
ML. Bordillo de granito gris de 100 ctms. de longitud corte serrado y aristado con bisel de 2 ctms.de medidas
15x25 cms. encintado de aceras.

D500010 0,100 M3 M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO 72,36 7,24
D100080 0,050 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 3,62
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
7.000250 1,000 ML. ML. BORDILLO GRANITO GRIS CORTE SERRADO 15 x 25 cmt.de 31,12 31,12
100
%MA 6,000 cost costes indirectos 52,10 3,13
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con VEINTE CENTIMOS

D500312 ML. BORDILLO 15 x 15 ctm GRANITO GRIS SERRAD
ML. Bordillo de granito de 100 ctms. de longitud corte serrado y aristado con bisel de 2 ctms.de medidas 15x15
cms. encintado de aceras.

D500010 0,100 M3 M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO 72,36 7,24
D100080 0,050 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 3,62
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
7.000270 1,000 ML. ML. BORDILLO GRANITO 15X15 ctms. GRIS 27,68 27,68
ABURJADADO,ARISTADO,CON
%MA 6,000 cost costes indirectos 48,60 2,92
TOTAL PARTIDA.......ccce e srene e 51,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D500320 ML. BORDILLO DE GRANITO CURVO
ML. de bordillo de granito curvo abujardado y aristado de medias 20x30 cms. y longitud adpatadas al radio de curva-
tura seguin planos, recibido con resina epoxi
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
7.000190 1,000 ML. ML. BORDILLO CURVO 15 x 25 c¢m. 50,75 50,75
7.000440 0,150 KG. KG. RESINA EPOXIM-2 COM. 8,69 1,30
%MA 6,000 cost costes indirectos 62,40 3,74
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 66,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500330 ML. REM. ALCORQUES GRANITO GRIS
Remate perimetral de alcorque, formado por piezas de granito gris abujardado aristado, de medidas 30 cms. de an-
choy 10 cms. de espesor, tomado con mortero 1/3 colocado y limpieza general.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000260 1,000 ML. ML. ENCINTADO DE 25 CTMS DE ALTO GRANITO GRIS 33,47 33,47
ABUJARDADO
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,20 2,35
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D500332 ML. REM. CORONACION GRANITO GRIS
ML. De suministro y colocacion deRemate perimetral en coronacion de jardineras, formado por piezas de granito
gris abujardado aristado, de medidas 17 cms. de ancho y alto variable con forma adapatada al azulejo y pieza de es-
quina, tomado con mortero 1/3 colocado y limpieza general.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000265 1,000 ML. ML. DE PIEZA DE GRANITO ABUJARDADO PIEZA ESPECIAL 17 x 39,48 39,48
17 ctms.
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,20 2,71
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 47,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con OCHENTA 'Y OCHO CENTIMOS
D500340 ML. REMATE DE ALCORQUE HOR. IN SITU
ML. de remate de alcorque con hormigén in situ, tefiido y armado
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
8.000160 0,015 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 1,77
8.000010 5,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 5,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 27,00 1,62
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500345 ML. DE PIEZA RIGOLA PREF. DE HORMIGON

ML. de suministro y colocacion de pieza rigola d e hormiggon prefabricado de medidas 20 x 40 x6 ctms. asentada

con mortero 1:6
7.000367 2,500 UD. UD. DE PIEZA PREFABRICADA 20 x 40 x 6 ctms. 0,91 2,28
D100080 0,010 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,72
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,60 0,70

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTIOCHO CENTIMOS

D500360

D100080
1.000050
1.000010
7.000340
7.000370

D100085
%MA

M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm < 50 M2 OPERACION

M2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, nimero
de pastillas y color gris con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras
, sellado de juntas con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formacién de rebaje para acceso de peato-

nes y vehiculos. z< de 50m2 operacion

0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1,050 M2 M2 BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x 30x3 7,96 8,36
1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21
TOTAL PARTIDA........coririinene s 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

E19

D100080
1.000050
1.000010
7.000340
7.000370

D100085
%MA

M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm > 50 M2 OPERACION

MW2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, nimero
de pastillas y color gris con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras
, sellado de juntas con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formacién de rebaje para acceso de peato-

nes y vehiculos. > de 50 m2 operacion

0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1,050 M2 M2 BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x 30x3 7,96 8,36
1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
6,000 cost costes indirectos 18,40 1,10
TOTAL PARTIDA........coririiren s 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500370 ML. PELDANO BALDOSA HIDRAULICA
ML. Peldafio formado por baldosa hidraulica
D100070 0,007 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3 77,01 0,54
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000180 1,000 ML. ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm. 9,10 9,10
7.000290 0,400 M2, M2, BALDOSA ACERA30x 30x 3 9,69 3,88
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,50 1,23
TOTAL PARTIDA.........coretrrerirere e senenens 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

D500375

D100080
1.000050
1.000010
7.000290
7.000370

D100085
%MA

0,020 M3.

0,300 H.
0,150 H.
1,050 M2,
1,000 M2,

0,001 M3

M2. PAV. BALDOSA COLOR 30x30x3 cms < 50 m2 operacion

W2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, nimero
de pastillas y color a legir por la direccién facultiva con pp. de escudos del Ayto., tomada con morte-
ro 1/6 colocada en aceras , sellado de junats con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formacién de re-

baje para acceso de peatones y vehiculos. < 50 m2 operacion.

6,000 cost costes indirectos

M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
H.  OFICIAL 12 18,78 5,63
H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
Mz2. BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3 9,69 10,17
M2, PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08

22,10 1,33

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

E24 M2 PAV. BALDOSA COLOR 30x30x3 cm > 50 m2 operacion
MW2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, nimero
de pastillas y color a legir por la direccién facultiva con pp. de escudos del Ayto., tomada con morte-
ro 1/6 colocada en aceras , sellado de junats con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formacién de re-
baje para acceso de peatones y vehiculos. >50m2 operacion
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000290 1,050 M2 M2 BALDOSA ACERA30x 30x 3 9,69 10,17
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21
TOTAL PARTIDA.......ceoereerrerrrere s e seneanens 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500380 M2. PAV. BALDOSA 40x40x4

M2. Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior péfrea , modelo PAYMASA o equivalente de me-

didas 40 x 40 y 4 cms. de espesor; texfura rugosa o acanalada y color a elegir . Tomado con mortero 1/6 rejuntado

y limpieza final. Incluso formacion de rebaje para pasos de peatones y vehiculos, sellado de juntas con cordon de

sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000300 1,050 M2 M2 BALDOSA TIPO GRANOLIT PAYMASA O SIMILAR 40 x 40 x 4 12,65 13,28
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30

TIPO
%MA 6,000 cost costes indirectos 27,90 1,67

TOTAL PARTIDA.......cotriiiirssene s 29,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

D500390

D100080 0,020 M3.
1.000050 0,400 H.
1.000010 0,200 H.
7.000310 1,050 M2
D100085 0,001 M3
7.000370 1,000 M2
%MA 6,000 cost

M2. PAV. BALDOSA 40x40x5

M2. Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior pétrea , modelo PAYMASA o equivalente de medi-
das 40x40 y 5 cms. de espesor; texfura rugosa o acanalada y color a elegir con pp. de escudos del Ayto.. Toma-
do con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formacion de rebaje para pasos de peatones y vehiculos.

M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
H. OFICIAL 12 18,78 7,51
H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
M2 BALDOSA TIPO GRANOLIT PAYMASA O SIMILAR 40 x 40 x 5 15,10 15,86
M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO

costes indirectos 30,40 1,82

TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 32,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTICINCO CENTIMOS

Pagina 87




CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D500392 M2. PAV. BALDOSA 60x40x5

M2. Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior péfrea , modelo PAYMASA o equivalente de me-
didas 60 x 40 y 5 cms. de espesor; texfura rugosa o acanalada y color a elegir con pp. de escudos del Ayto.. Toma-
do con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formacion de rebaje para pasos de peatones y vehiculos.

D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
7.000315 1,050 M2 M2 BALDOSA PAYMASA O SIMILAR 60 x 40 x 5 16,72 17,56
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
7.000370 1,000 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 2,30
TIPO
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,60 2,14
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

D500398 ML. DE RODAPIE DE GRANITO ALBERO e= 3 ctms.
ML. de suministro colocacion de ropapie de granito albero abujardado de 7 ctms, de alto y 3 ctms. de espesor, reci-
bido con mortero de cemento 1:5, rejuntado y limpio.

D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12

1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO

7.000320 0,080 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO

%MA 6,000 cost costes indirectos

72,37 1,45
18,78 5,63
16,16 4,85
ESPESOR 3 cm. 77,61 6,21
16,16 4,85
23,00 1,38
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D500399 M2. PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 60x40x5
M2 Pavimento formado por baldosas de granito 60x40 despiece segln planos, gris abujardado, de 5 cmts. de espe-
sor tomado con mortero de hormigdn 1/3. Colocado y limpieza final.

7.000322 1,000 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5
1.000050 0,260 H. H. OFICIAL 12

1.000010 0,180 H. H. PEON ORDINARIO

D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO
%MA 6,000 cost costes indirectos

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE

ESPESOR 5 cm. 96,24 96,24
72,37 1,45
18,78 4,88
16,16 2,91
82,06 0,08
105,60 6,34
TOTAL PARTIDA.......ccciinsnnns 111,90

con NOVENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500400 M2. PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 60x40x3
M2. Pavimento formado por baldosas de granito 60x40 despiece segln planos, gris abujardado, de 3 cmts. de espe-
sor tomado con mortero de hormigén 1/3. Colocado y limpieza final
D100080 M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000050 H.  OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 H.  PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000320 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 3 cm. 77,61 77,61
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 89,90 5,39
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 95,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con VEINTISIETE CENTIMOS
D500402 Mz PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 80x40x5
M2. Pavimento formado por baldosas de granito 80x40 despiece segln planos, gris abujardado, de 5 cmts. de espe-
sor tomado con mortero de hormigdn 1/3. Colocado y limpieza final.
7.000322 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 5 cm. 96,24 96,24
D100080 M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000050 H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 108,50 6,51
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 115,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con DOS CENTIMOS
D500403 ML. DE PELDANO RECTO DE GRANITO 30 x17 ctms.
ML. de suministro y colocacién de peldafio recto de granito albero abujardado de 4 ctms. de espesor y medidas
30 x 17 cmts. y entrcalle de 1,5 ctms. en la tabica, recibido con mortero de cemento 1:5 rejuntado y limpio.
1.000050 H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
7.000321 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 4 cm. 92,61 64,83
D100081 0,100 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5 75,81 7,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 84,60 5,08
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 89,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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D500404 ML. DE PELDANO CURVO DE GRANITO 30 x17 ctms.
ML. de suministro y colocacion de peldafio CURVO de granito albero abujardado de 4 ctms. de espesor y medi-
das 30 x 17 cmts. y entrcalle de 1,5 ctms. en la tabica, recibido con mortero de cemento 1:5 rejuntado y limpio.
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
7.000321 1,000 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 4 cm. 92,61 92,61
D100081 0,100 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5 75,81 7,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 112,40 6,74
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 119,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con DIECISEIS CENTIMOS
D500405 M2 DE CENEFA DE ADOQUIN DE GRANITO GRIS
M/2 de suministro y colocacién de pavimento de adoquin gris acabado abujardado en piezas de 20 x 10 x 7 ctms.
con cortes rectos aristados, recibido con mortero de cemento 1:5 ,rejuntado y limpio.
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
D100080 0,030 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 2,17
7.000352 1,050 M/2 M/2 DE ADOQUIN DE GRANITO 20 X 10 X 7 cmts. corte aristado 61,52 64,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 80,20 4,81
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO con UN CENTIMOS
ADK M2. PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x9 cms.
M2 Pavimento de adoquin de 20x 10x9 cms. rectangular de hormigén prefabricado monocapa pefreo, color a elegir,
tomado con mortero, rejuntado y limpio
7.000360 1,100 M2 M2 ADOQUIN PETREO DE HORMIGON PREF. 20x10x9 COLOR A 19,67 21,64
ELEGIR
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
D5001601 0,100 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25) 21,70 2,17
D20006A 1,000 M2 M2. DESPEJE DE TERRENO 3,7 3,71
1.000010 0,172 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 36,90 2,21
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D500415 M2. PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x7 cms. RECTANG.
M2 Pavimento de adoquin de 20x 10x7 cms. rectangular de hormigdn prefabricado monocapa , color a elegir, toma-
do con mortero, rejuntado y limpio

D100080 0,080 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 5,79
7.000363 1,100 M2 M2 ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON . 20x 10x7 COLOR 18,00 19,80
A ELEGIR
1.000050 0,350 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,80 2,39
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 42,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con VEINTIUN CENTIMOS

D500420 M2. PAVTO. ADOQUIN 25x20x9 Y MAESTRAS-HOR.
M2 Pavimento de adoquin de 25x20x9 cm. poligonal de hormigén prefabricado,combinado con maestras de hormi-
gon armado.
D100030 0,060 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 3,24
D100080 0,070 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 5,07
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,174 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,81
8.000010 0,800 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 0,86
8.000020 0,005 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm. 1,25 0,01
7.000365 0,750 M2 M2 ADOQUIN DE HORMIGON PREF. 25x20x9 COLOR A ELEGIR 20,05 15,04
8.000160 0,005 M/3 M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO 118,21 0,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 34,20 2,05

TOTAL PARTIDA......coerecrerercreeene e 36,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con VEINTICUATRO CENTIMOS

D500430 M2. PAVIMENTO DE LAJAS DE CUARCITA
M2, pavimento formado lajas de cuarcita de 40 mm. de espesor recibidas con mortero de cemento y arena, rejunta-
doy limpieza final.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
D100080 0,030 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 2,17
7.000170 1,030 M2 M2 PIEDRA CUARCITA DE 40 mm. de espesor, en formato minimo 22,54 23,22
de
D100085 0,001 M3 M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO 82,06 0,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 32,30 1,94
TOTAL PARTIDA........corriinene s 34,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con VEINTISIETE CENTIMOS
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D500432 M2. CHAPADO PIEDRA NATURAL e= 10 cmts.

M/2 . DE chapado de piedra natural tipo oxido formado lajas de cuarcita de 40 mm. de espesor recibidas con morte-
ro de cemento y arena en frasdos ,cara vista a hueso rejuntado y limpieza final.

1.000040 0,450 H. O H. OFICIAL 22 18,17 8,18
1.000010 0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
7.000172 0,120 M/3 M/3 DE PIEDRA NATURAL TIPO PIZARRA COLOR OXIDO EN 525,50 63,06
LAJAS DE 40
D100080 0,050 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 3,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 82,10 4,93
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 87,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SEIS CENTIMOS

D500435 M2 PAVNTO.DE LOSETAS DE CAUCHO 40*40*4 ctms

M/2 DE PAVIMENTO DE LOSETAS DE CAUCHO 40*40*4 ctms. SEGUN NORMA EN 1176 COLOR RO-
JO, CARA SUPERIOR LISA E INFERIOR RANURADA PEGADA AL SOPORTE CON ADHESIVO, INCLU-

SO PP. DE REMATE PERIMETRAL " CANTONERA "

1.000050 0,116 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,18
1.000010 0,116 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,87
7.000345 1,040 M/2 M/2 DE LOSETA DE CAUCHO DE 40 m.m. DE ESPESOR Y 41,70 43,37

FORMATO 300*300
7.000441 0,350 Kg. Kg. DE ADHESIVO DE CONTACTO PARA PAVIMENTOS 3,02 1,06

SINTETICOS
7.000346 0,500 M.L M.L. DE PIEZA DE REMATE PERIMETRAL "CANTONERA " TIPO 6,98 3,49

MM-50
%MA 6,000 cost costes indirectos 52,00 3,12

TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con NUEVE CENTIMOS

D500470 M2 DE PAVIMENTO DE LOSETAS DE CAUCHO

M/2 De pavimento de losertas de caucho 40x40x4 ctms. color rojo, cara superior lisa e inferior ranurada, paegada

al soporte con adhesivo, incluso pp. de remate perimetral fipo MM-50 .

1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
7.000345 1,050 M/2 M/2 DE LOSETA DE CAUCHO DE 40 m.m. DE ESPESOR Y 41,70 43,79
FORMATO 300*300
7.000450 0,350 PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA 9,26 3,24
7.000455 0,500 kg. kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia 9,12 4,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 58,60 3,52
TOTAL PARTIDA.......ccce et srenennsnnns 62,10
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y DOS con DIEZCENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500480 M2 DE REPARACION DE BALDOSAS DE ACERA

M/2 De reparacion de baldosas hidraulicas de acera con mortero de Sika Top 121
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
7.000340 1,050 M2 M2 BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x 30x3 7,96 8,36
7.000453 6,000 KG. KG. DE CEMENTO "SIKA TOP 121" O EQUIVALENTE 1,20 7,20

ADITIVADO CON
%MA 6,000 cost costes indirectos 24,00 1,44

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

D500490

1.000040
7.000460

%MA

ML. CORDON DE ASIENTO

ML. de cordon bituminoso negro de 20mm. tipo elasto-plastico para asiento, en tapas de registro

0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
1,150 ML. ML. DE CORDON DE ASIENTO DE TAPAS DE REGISTRO 1,26 1,45
REALIZADO CON CON
6,000 cost costes indirectos 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D500500D M3 DE ARENA DE MONTEARENAS
M3 De base granular formada por arena de montearenas crivada sin particulas gruesas , puesta en
obra con medios manuales y mecanicos y compactada.
1.000010 0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
7.000038 1,250 M/3 M/3 ARENA DE MONTEARENAS CRIVADA 7,20 9,00
2.000080 0,020 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 0,13
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
2.000200 0,015 H. C H. CISTERNA REGADORA 6 M/3 15,19 0,23
2.000170 0,020 H. C H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn. 60,74 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,90 0,77
TOTAL PARTIDA........corriirene s 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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D500510 UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10X0.5X0.15
UD. de suministro y colocacion de pieza salvacunetas de hormigdn de medidas 1.10x0.5x0.15
7.000285 1,000 UD. UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10 X0.5X0.15 21,26 21,26
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,80 1,43
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 25,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con VEINTIDOS CENTIMOS
D500520 M2. PAV. LOSAS DOBLE CAPA 60x40x6
M2. Pavimento formado por losas , modelo FACONOR o equivalente de medidas 60 X 40 y 6 cms. de espesor;
textura rugosa o acanalada y color a elegir. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formacion
de rebaje de peatones y vehiculos.
D100080 0,022 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,59
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
7.000347 1,050 M/2 M/2 DE LOSA PRFABRICADA 60 X40 X 6 ctms. DE HORMIGON 10,39 10,91
CREMA
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,70 1,42
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 25,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con OCHO CENTIMOS
D500530 UD. DE SOLADO DE HUECO EN ALCORQUES
UD. DE SOLADO DE HUECO EN ALCORQUES UD. de solado de hueco de alcorque hasta 1x1 mts. compren-
diendo destoconado de arbol,desbroce de tierra vegetal,base de gravas,solera de hormigén de 12 ctms y solado de
baldosa de acera similar a la del pavimento existente.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
7.000160 0,075 M/3 M/3 DE GRAVA DE 12/ 20 mm. 18,95 1,42
D100020 0,100 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 5,28
7.000290 1,000 M2 M2 BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3 9,69 9,69
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,10 2,65
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 46,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500540 UD. REPARACION DE ARQUETA
UD. Reparacion de arqueta con tapa hundida,con recrecido de la pared de apoyo.
1.000010 6,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 96,96
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 109,02
D500060 0,045 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 4,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 210,80 12,65
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 223,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D500550 ML. DE LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS
ML. De limpieza de hierbas y posterior sellado de juntas de dilatacion con sicaflex.
1.000010 0,170 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,75
7.000370 1,470 M2 M2 PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 2,30 3,38
TIPO
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,10 0,37
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D600010 KG. ACERO CORRUGADO B-500 S
Kg. Acero corrugado B-500 S, elaborado en taller y colocado en obra, incluso alambre de atado.
1.000040 0,010 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,18
1.000010 0,010 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,16
8.000010 1,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 1,08
8.000020 0,005 KG. KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm. 1,25 0,01
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,40 0,08
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

D600015 M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA F-5

M/2 de suministro y colocacaién de malla electrosoldada tipo F-5 segun UNE 36-092 rectangulo de 20 X 30, dia-

mefros 5.5 x4 mm.

1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
8.000015 1,100 M/2 M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6 0,91 1,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D600020 KG. ACERO TRABAJADO A-42 y pintura oxirén

Kg. de acero trabajado en chapa y perfiles terminados en caliente, puesto en obra para aungulares, cartelas, llantas
y jardineras, incluso soldaduras, fratamiento de imprimacion con minio electroliico y acabado en pintura oxirén.

1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
8.000180 0,150 KG. KG. PINTURA OXIRON 12,72 1,91
8.000190 0,010 KG. KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO 2,58 0,03
8.000200 1,000 KG. KG. ACERO A-425 0,58 0,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,60 0,22
TOTAL PARTIDA.......c s seae e 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D600025 KG. DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
KG. De chapa de acero A 42b
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
8.000045 1,000 KG. KG. DE PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO A 42b GALVANIZADO 0,76 0,76
EN
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA CENTIMOS
D600030 KG. ACERO TRABAJADO EN CHAPA y pintura esmal
Kg. Acero frabajado en chapa y perfiles laminados en caliente, puesto en obra en formacion de enrejado de seguri-
dad. incluso pletinas, llantas, anclajes en hormigén y soldaduras. Tratamiento de imprimacién con minio electroliico
y acabado con pintura al esmalte sintético.
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
8.000210 0,150 L. E L. ESMALTE 5,25 0,79
8.000190 0,010 KG. KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO 2,58 0,03
8.000200 1,000 KG. KG. ACERO A-425 0,58 0,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,40 0,14
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D600040 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"
UD. registro de fundicion ductil ipo BRIO o equivalente de 60 cms. de diametro incluso cerco con junta elastica, y
marco aparente cuadrado 845x845 mm.clase D-400 EN 124 caracterlsticas y rotulacion segtn modelo municipal,
colocada.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
D100030 0,060 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 3,24
8.000050 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO TIPO BRIO O EQUIVALENTE DE 106,86 106,86
FUNDICION DUCTIL
8.000062 1,000 UD. UD. DE MARCO APARENTE 845 X845 57,60 57,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 174,60 10,48
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 185,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CINCO con CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D600041 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "CALZADA
UD. registro de fundicion ductil tipo BRIO o equivalente de 60 cms. de diametro incluso cerco con junta elastica .cla-
se D400 EN 124 caracteristicas y rotulacion segiin modelo municipal, colocada.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
D100030 0,060 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 3,24
8.000050 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO TIPO BRIO O EQUIVALENTE DE 106,86 106,86
FUNDICION DUCTIL
%MA 6,000 cost costes indirectos 117,00 7,02
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 123,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D600042 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 70 CMS. "BUZO"
UD. Tapa con marco de fundicion ductil ipo " SOLO" o equivalente de 712 mms de didmefro incluso cerco de 200
mm. de alto con junta elastica, clase D-400 EN 124 caracteristicas y rotulacion segiin modelo municipal, colocada.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
8.000082 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION SRH200 D-712 mm. 160,93 160,93
CON CERCO
D100030 0,060 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 3,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 181,30 10,88
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 192,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS con VEINTIDOS CENTIMOS
D600045 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 80 cmts"..
UD. Tapa con marco de fundicion ductil ipo LSPBS 8R o equivalente de 800 mm. de diametro incluso cerco con jun-
ta elastica, clase D-400 caracteristicas y rotulacion segin modelo municipal, colocada.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
8.000080 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION D-800 cm. FUNDICION 358,97 358,97
DUCTI
D100030 0,060 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 3,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 369,10 22,15
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 391,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN con VEINTIDOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D600050 UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS.

UD. Tapa de fundicion dictil de 40 x 40 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulacion y caracteris-

ticas segun modelo municipal, colocada.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
8.000070 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 40 x 40 cm. CLASE 32,67 32,67
C-250
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,20 2,53
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 44,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D600052 UD. TAPA DE FUNDICION 50 x 50 CMS.

UD. Tapa de fundicion dictil de 50 x 50 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulacion y caracteris-

ticas segun modelo municipal, colocada.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
8.000072 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 50 x 50 cm. CLASE 52,74 52,74
C-250
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 62,30 3,74
TOTAL PARTIDA........corriinee s 66,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con CUATRO CENTIMOS

D600054 UD. TAPA DE FUNDICION 70 x 70 CMS.

UD. Tapa de fundicion dictil de 70 x 70 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulacion y caracteris-

ticas segun modelo municipal, colocada.

1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
8.000073 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 70 x 70cm. CLASE 92,74 92,74
C-250
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 102,30 6,14
TOTAL PARTIDA........coiiriineessesse s 108,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D600060 UD. TAPA DE FUNDICION 85 x 85 CMS.
UD. Tapa de fundicion de 85 x 85 cms., de lado, incluso marco, colocada.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
8.000075 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 80 x 80cm. CLASE 224,74 224,74
C-250
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 235,00 14,10
TOTAL PARTIDA.......c et seae st 249,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con CATORCE CENTIMOS
D600062 UD. TAPA DE FUNDICION 1500 X 980 mm..
UD. suministro y colocacién de Tapa de fundicion de 1500 x980 mm. clase D-400 ., modelo Tl 4S 130.080 AV
de la casa NORINCO o equivalente , dividida en fres tatas triangularres , incluso marco, colocada.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
8.000084 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION TI4S 120.060 AV D-712 922,60 922,60
mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 932,90 55,97
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 988,87
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA'Y OCHO con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
D600070 UD. REJILLA FUNDICION CURVA
UD. Rejilla curva de fundicion para sumidero curvo de 30 cms. de ancho. Modelo ACO o equivalente.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
8.000110 1,000 UD. UD. REJILLA CURVA MODELO ACO O SIMILAR 52,79 52,79
%MA 6,000 cost costes indirectos 59,70 3,58
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 63,23
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con VEINTITRES CENTIMOS
D600080 UD. REJILLA FUNDICION DUCTIL 570 x370 x 43 m
UD. Rejilla de fundicién ductil con tapa abatible para sumidero de polipropileno de 420 x 210 x 500 mm.. incluso
marco, colocacion, Modelo imbornal de la casa BENITO o equivalente.
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
8.000090 1,000 UD. UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON 28,98 28,98
MARCO
%MA 6,000 cost costes indirectos 35,80 2,15
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D600090 M2 REJILLA SMIC -SESCO
UD. Rejilla modelo SMIC-SESCO o equivalente, tipo DD-s-30 x 30, pleina de 40 x 4 mm., con varilla de redon-
do liso de 4 mm. de didmetro, abatible, incluso godnes y topes de sujeccion.

1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
8.000120 1,000 M2 M2 REJILLA SMIC - SESCO O SIMILAR 22,54 22,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,70 2,38
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 42,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con NUEVE CENTIMOS

D600100 UD. REJILLA TRAGALUZ 80 x 40
UD. rejilla metalica 80 x 40 , formada por cercos de pletina de 25,3 mm y enrejado de cuadrillo macizo de 15x 15
mm. con pintura de imprimacion nas dos manos de oxirén negro, incluso reconstruccion de obra de fabrica del traga-
luz con hormigdn.

1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
8.000100 1,000 UD. UD. REJILLA METALICA CON MARCO 80 x 40 cm. 80,43 80,43
D500060 0,250 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 26,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 159,90 9,59
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 169,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE con CUARENTA' Y OCHO CENTIMOS

D600110 UD. PUERTA METALICA 0,65 x 2
UD. puerta con doble chapa, aislamiento, herrajes de colgar y seguridad, tratamiento de minio y acabada en pinfu-
ra oxiron.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
8.000190 1,000 KG. KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO 2,58 2,58
8.000180 2,000 KG. KG. PINTURA OXIRON 12,72 25,44
8.000230 1,000 UD. UD. PUERTA METALICA 0,65 x 2,00 DE CHAPA GALVANIZADA EN 164,82 164,82
CALIENTE
%MA 6,000 cost costes indirectos 210,00 12,60

TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 222,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D6000115 UD. DE COMPUERTA TIPO GUILLOTINA
UD. DE COMPUERTA DE CHAPA DE ACERO INOXIDALE TIPO GUILLOTINA CON MARCO DE MEDI-
DAS 0.50 X 0.60 MTS.

8.000235 1,000 UD. UD. DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO GUILLOTINA 33,41 33,41
CON MARCO
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 38,00 2,28
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con VEINTITRES CENTIMOS

D6000150 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA

M/2 de encofrado con chapas mefalicas,incluso desencofrante y limpieza
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
8.000150 1,000 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 6,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,30 0,68

TOTAL PARTIDA......covirinsssts s 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

D6000155 ML. DE PERFIL ANGULAR DE ACERO INOOX. 70 x 7
ML de suministro y colocacion de perfil angular 70 x70 mm. de acero inoxidable recibido con tornilleria de acero ino-
xidable con troquelaje de ajuste para cabeza de tornillo.

1.000050 0,050 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
8.000255 1,050 ML. ML. DE PERFIL ANGULAR DE 70 90,15 94,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 96,40 5,78
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700010 M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO, SIMBOLOS BLANCO,

M2 Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y lefreros en pintura de poliuretano termoplastica de dos componen-

tes con marcado cepillado longitudinal sinuante en paso de peatones segin Normas UNE, incluso premarcado.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000140 3,000 LT.. LT.. PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA BLANCA 3,75 11,25
9.000150 0,700 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,60 1,30

TOTAL PARTIDA.......coriiiiisnsese s 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

D700012

1.000040
1.000010
2.000120
9.000142
9.000150
%MA

M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO AZUL

M2 Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y lefreros en pinfura de poliuretano termoplastica de dos componen-
tes con marcado cepillado longitudinal sinuante en paso de peatones segiin Normas UNE, incluso premarcado.

0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
3,000 LT.. LT.. PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA AZUL 5,75 17,25
0,700 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 1,62
6,000 cost costes indirectos 27,60 1,66
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con VEINTIUN CENTIMOS

D700018A

1.000040
9.000150
9.000125A
2.000330

%MA

ML MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO TIPO ACRILICA
ML. marca vial continua o discontinua de 10 cms. de ancho, tipo acrilica,en cualquier color, segun Nor-

mas UNE, incluso premarcado

0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11
0,770 L  LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 0,41
0,003 H.  H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 15,19 0,05
14 CV.
6,000 cost costes indirectos 0,60 0,04
TOTAL PARTIDA.......ceoereerrerrrere s e seneanens 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SESENTA' Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700018B ML DE MARCA VIAL DE 15CM DE ANCHO TIPO ACRILICA
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo acrilica, en cualquier color,segin Nor-
mas UNE, incluso premarcado
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000150 0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11
9.000125A 0,200 L LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 0,48
2.000330 0,003 H. H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 15,19 0,05
14 CV.
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA.......c et seae e 0,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D700018C M2 DE PINTADO DE ISLETA, CEBREADOS, SIMBOLOS
MB. Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura acrilica, en cualquier color se-
gun Normas UNE, incluso premarcado.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000125A 0,300 L LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES 2,40 0,72
9.000150 0,700 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,00 0,66
TOTAL PARTIDA.......ccce et srenesnsnnns 11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
D700018 ML. MARCA VIAL DE 10 CTMS DE ANCHO
ML. marca vial continua o discontinua de 10 cms. de ancho, tipo SPRAY en caliente, segin Normas UNE, inclu-
so premarcado
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000150 0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11
9.000130 0,170 KD. KD. PINTURA SPRAY EN CALIENTE 4,56 0,78
2.000330 0,003 H. H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 15,19 0,05
14 CV.
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,10 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccce et srenennsnnns 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con DIECIOCHO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700020 ML. MARCA VIAL DE 15 CTMS DE ANCHO
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo SPRAY en caliente, segin Normas UNE, inclu-
S0 premarcado
1.000040 0,004 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,07
2.000120 0,010 H. B H. BARREDORA DE PISTAS 9,72 0,10
9.000150 0,048 KG. KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES 2,31 0,11
9.000130 0,200 KD. KD. PINTURA SPRAY EN CALIENTE 4,56 0,91
2.000330 0,003 H.  H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 15,19 0,05
14 CV.
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,20 0,07
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D700030 M2. PINTURA SILICATO EXTERIOR
M2, Pintura silicato en exteriores, dos manos, incluso limpieza de superficie y acabado.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
9.000160 0,550 L, S L, SILICATO EXTERIORES 8,16 4,49
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,90 0,47
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA CENTIMOS
D700035 M2. PINTURA AMARILLA DE SENALIZACION
M2 de pintura amarilla reflectante de sefilaizacion
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
9.000165 1,000 LITR LITRO DE PINTUTA AMARILLA REFLECTANTE PARA 13,92 13,92
SENALIZACION
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,40 1,04
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700038 ML. DE REDUCTOR MODULAR DE GOMA DE 3 cmts.
ML. de suministro y colocacion de reductor de velocidad en vias urbanas < 50 kms./h, formada por elementos mo-
dulares de goma de 3 ctms. de alfo, bandas negras y amarillas "retofletantes” y antideslizantes, fjadas mediante torni-
llos con pp de bordes curvados.
1.000010 0,750 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,12
1.000040 0,750 H. O H. OFICIAL 22 18,17 13,63
9.000170 1,000 ML. ML. DE REDUCTOR DE VELOCIDAD <50 kms./hora 138,00 138,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 163,80 9,83
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 173,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
D700040 UD. SENAL RECTANGULAR DE SERVICIOS 60 x60
UD. Sefial de servicios rectangular, en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000030 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE CUADRADA 600 114,72 114,72
mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 119,60 7,18
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 126,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
D700050 UD. SENAL CIRCULAR DIAMETRO 60
UD. Sefial circular en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000010 1,000 UD. UD. SENAL DE TRAFICO CHAPA FEFLECTANTE DIAMETRO 60 78,73 78,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 83,60 5,02
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 88,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con SESENTA CENTIMOS
D700070 UD. SENAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.
UD. Sefial triangular de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000020 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE TRIANGULAR 132,80 132,80
900 mm.
%MA 6,000 cost costes indirectos 137,70 8,26
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 14591

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700080 UD. SENAL TRAFICO CIRCULAR DIAM. 60 CTM.
UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, totalmente de aluminio ex traduro, compuesto de placa delantera
decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-
so fornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000060 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO CIRCULAR 60 cm.DE CAJON CERRADO 175,89 175,89
DE ALUMINIO
9.000095 2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
%MA 6,000 cost costes indirectos 201,90 12,11
TOTAL PARTIDA......cccoriiiiirssese s 213,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D700081 UD. SENAL TRAFICO CIRCULAR DIAM. 90 CTM.
UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, totalmente de aluminio ex traduro, compuesto de placa delantera
decorada con lamina reflectante antivandélica y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-
so tornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000061 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO CIRCULAR 90 cm.DE CAJON CERRADO 264,82 264,82
DE ALUMINIO
9.000095 2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
%MA 6,000 cost costes indirectos 290,80 17,45
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 308,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO con VEINTISEIS CENTIMOS
D700090 UD. SENAL TRAFICO TRIANGULAR L=. 70 CTM.
UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, totalmente de aluminio ex traduro, compuesto de placa delantera
decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-
so fornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000070 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE TRIANGULAR 70 cm.DE CAJON DE 165,01 165,01
ALUMINIO
9.000095 2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
%MA 6,000 cost costes indirectos 191,00 11,46
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 202,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700091 UD. SENAL TRAFICO TRIANGULAR L=. 90 CTM.

UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, fotalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera

decorada con lamina antivandalicareflectantey placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, incluso

tornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000071 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE TRIANGULAR 90 cm.DE CAJON DE 191,54 191,54

ALUMINIO
9.000095 2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14

mm
%MA 6,000 cost costes indirectos 217,50 13,05

TOTAL PARTIDA......cccoriiiiirssese s 230,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

D700100

1.000010
9.000080

9.000095

%MA

D700101

1.000010
9.000085

9.000095

%MA

UD. SENAL TRAFICO CUADRADA LADO. 60 CTM.
UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera
decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-

so tornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.

0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO CUADRADA L-600 CAJON ALUMINIO 180,69 180,69
LACADO SERVICIO
2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
6,000 cost costes indirectos 206,70 12,40
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 219,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE con OCHO CENTIMOS
UD. SENAL TRAFICO CUADRADA LADO. 90 CTM.
UD. Sefial de tréfico formada por un cajén cerrado, totalmente de aluminio ex traduro, compuesto de placa delantera
decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-
so fornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO CUADRADA L-900 mm. CAJON ALUMINIO 284,05 284,05
LACADO
2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
6,000 cost costes indirectos 310,00 18,60
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 328,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700110 UD. SENAL TRAFICO OCTOGONAL DIAM. 60 CTM.

UD. Sefial de tréfico formada por un cajon cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera

decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champan, inclu-

so fornilleria y /o abrazaderas de sujeccion.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000050 1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO OCTOGONAL DE CAJON ALUMINIO 189,67 189,67

LACADO 60 cm.
9.000095 2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14

mm
%MA 6,000 cost costes indirectos 215,70 12,94

TOTAL PARTIDA......cccoriiiiirssese s 228,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO con SESENTA CENTIMOS

D700120

1.000010
9.000090
9.000095

%MA

UD. PLACA COMPLEMENTARIA 600x400 mm.

UD. Placa complementaria de trafico formada por un cajon cerrado, totalmente de alumino extraduro, compuesto de
placa delantera decorada con lamina antivandalica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color
champan, incluso fomilleria y/o abrazaderas de sujeccion.

0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
1,000 UD. UD. PLACA COMPLEMENTARIA CAJON ALUMINIO 600 x 300 136,88 136,88
2,000 UD. UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 10,57 21,14
mm
6,000 cost costes indirectos 162,90 9,77
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 172,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

D700060

1.000010
9.000040

%MA

UD. SENAL OCTOGONAL DIAMETRO 60
UD. Sefial octogonal en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.

0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
1,000 UD. UD. SENAL TRAFICO DE CHAPA RFLECTANTE OCTOGONAL 103,38 103,38
600 mm.
6,000 cost costes indirectos 108,20 6,49
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 114,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700130 UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO
UD. Mastil metalico de tubo galvanizado en caliente 80x40x 2 de 3,40 mefros de alto, colocado y rematado
7.000440 0,010 KG. KG. RESINA EPOXIM-2 COM. 8,69 0,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
9.000120 1,000 UD. UD. MASTIL GALVANIZADO 100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 3.5 106,08 106,08
mis.
2.000340 0,300 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
%MA 6,000 cost costes indirectos 121,00 7,26
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 128,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO con VEINTICINCO CENTIMOS
D700140 UD. SOPORTE ALUMINIO 76x3000 CON BASE
UD. Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3000 mm. incluso base y anclajes.
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
7.000440 0,010 KG. KG. RESINA EPOXIM-2 COM. 8,69 0,09
9.000100 1,000 UD. UD. SOPORTE ALUMINIO LACADO 76 x 3000 I/BASE 147,60 147,60
2.000340 0,300 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
%MA 6,000 cost costes indirectos 159,30 9,56
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 168,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D700150 UD. SOPORTE ALUMINIO 76x3500 CON BASE
UD. Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x 3500 mm. incluso base y anclajes.
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
9.000110 1,000 UD. UD. SOPORTE ALUMINIO 76 x 3500 I/BASE 187,51 187,51
7.000440 0,010 KG. KG. RESINA EPOXIM-2 COM. 8,69 0,09
2.000340 0,300 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
%MA 6,000 cost costes indirectos 199,20 11,95
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 211,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE con CATORCE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D700700 UD. MODULO INFORMATIVO

UD. de suministro y colocacion de modulo informativo, con cimimentacion y anclaje.
9.000125 1,000 UD DUD DE MODULO INFORMATIVO DE CAJON CERRADO 1.5 X 0.4 637,75 637,75

MTS EN
1.000010 1,000 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
D100040 0,250 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53

TOTAL PARTIDA......coeeeecrerecreeeneers e 677,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800011 UD. BANCO MODELO BARCINO
Ud Banco modelo BARCINO o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro, respaldo y asiento
con fravesias de madera maciza, bamizada y colocada.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00016 1,000 UD UD.BANCO MODELO BARCINO 180,00 180,00
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 5,77
%MA 6,000 cost costes indirectos 220,10 13,21
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 233,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D800010 UD. BANCO RECTO MODELO MADRID
UD. banco recto modelo MADRID o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro con pletina de de
16 mm., respaldo y asiento con travesias de madera maciza elondo, bamizada y colocada.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00025 1,000 UD. UD. BANCO MODELO MADRID O EQIVALENTE DE 2 m. DE 171,60 171,60
LARGO DE
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA0600 6,000 % costes indirectos 211,70 12,70
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 224,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO con CUARENTA CENTIMOS
D800015 UD. BANCO RECTO MODELO MILAN
UD. banco recto modelo MILAN o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro, respaldo y asiento
con fravesias de madera maciza elondo, bamizada y colocada.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00020 1,000 UD. UD. BANCO MODELO MILAN O EQUIVALENTE DE 2 mts.DE 180,26 180,26
LONGITUD.
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA0600 6,000 % costes indirectos 220,40 13,22
TOTAL PARTIDA......coriiiiminnssssnaaes 233,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800016 UD. BANCO MODELO BOLIT

UD. de suministro y colocacion de banco recto modelo CANTABRICO de la casa BENITO o equivalente. Estruc-

tura de fundicién dcfil, de 850 mm. de alto con 5 tablones de madera tropical tratada con protector fungicida , insecti-

cida e hidrofugo de 1760 x 110 x 45 mm. con tornilleria inoxidable colocada.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00021 1,000 UD. UD. DE BANCO MODELO BOLIT O EQUIVALENTE 290,33 290,33
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 5,77
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 330,40 19,82

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 350,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA con VEINTICINCO CENTIMOS

D800017

1.000040
1.000010
11.00017
13.00110
%MA

UD .BANCO MODELO "DUO"
Ud Banco modelo DUO. Estructura de fundicién de hierro pintada, respaldo y asiento en madera de IROKO frata-
da, tomnilleria en acero inoxidable y anclaje al suelo con pemnos ciegos.

1,700 H. O H. OFICIAL 22 18,17 30,89
1,700 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 27,47
1,000 UD UD. BANCO MODELO "DUO 750,00 750,00
1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 5,77 5,77
6,000 cost costes indirectos 814,10 48,85
TOTAL PARTIDA........coririinene s 862,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con NOVENTA' Y OCHO CENTIMOS

D800020

1.000040
1.000010
11.00030

13.00110
%MA0600

UD. BANCO RECTO DE HORMIGON
UD. banco recto de hormigén, modelo XR o similar, y madera o equivalente, colocado con tacos y tornillos tipo
spic.sobre €l pavimento.

0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
0,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1,000 UD. UD. BANCO RECTO DE HORMIGON Y MADERA MODELO XR O 225,33 225,33
EQUIVALENTE
1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 5,77 5,77
6,000 %  costes indirectos 248,30 14,90
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 263,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES con DIECISIETE CENTIMOS

Péagina 113



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800025 UD. BANCO MODELO NU RESPALDO LARGO

UD. suministro y colocacién de banco recto de 2,58 mis. de LA CASA SANTA ECOLE o equivalente de madera

de iroco tratada para interperie "con bloqueador de taninos" y soportes de acero galvanizado de o equivalente, colo-

cado con tacos y tomillos tipo spic.sobre el pavimento.
11.00065 1,000 UD. UD. BANCO MODELO "Nu" DE SANTA COLE DE 2,58mts. 950,71 950,71

RESPALDO LARGO
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 990,80 59,45

TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 1.050,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA con VEINTISEIS CENTIMOS

D800030

1.000040
1.000010
11.00070
4.000030
4.000160
%MAO0600

UD. FUENTE MOD. ATLANTIDA

UD. fuente modelo ATLANTIDA o equivalente, de fundicion, con medidas 1,20x0,3x0,15, con cafio pulsador y 3
madulos de rejilla de desagtie de 0,91x0,30 en hierro fundido, colocada y funcionando.

1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
1,000 UD. UD. DE FUENTE MODELO ATLANTIDA O SIMILAR 453,25 453,25
0,200 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4 10,63 2,13
1,000 UD. UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160 15,36 15,36
6,000 %  costes indirectos 521,20 31,27
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 552,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA CENTIMOS

D800031

1.000040
1.000010
11.00235
4.000030
4.000160
%MA

UD. FUENTE SURTIDOR

Ud Fuente Surtidor, de fundicion, con medidas 1,04x0.19x0,59, cubeta redonda de gran capacidad, cuerpo de hie-
rro de 190 mm de didmetro, soporte del grifo en acero inoxidable,color a elegiro por la Direccion Facultativa. Coloca-

day funcionando.

1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
1,000 UD UD. FUENTE SURTIDOR 65,00 65,00
0,300 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4 10,63 3,19
1,000 UD. UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160 15,36 15,36
6,000 cost costes indirectos 117,90 7,07
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerreserrere e sennenens 124,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800065 UD DE JARDINERA ESFERICA 900 X 450 FUNDICION
UD. DE JARDINERA ESFERICA DE FUNDICION DE 900 mm. DE DIAMETRO X 450 mm. DE ALTO Y 3
BOLAS DE APOYO ,DRENAJE INFERIOR, ACABADO CON IMPRIMACION MAS OXIRON NEGRO
FORJA Y DOS ESCUDOS DEL AYTO. DE PONFERRADA EN BRONCE.
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
11.00082 1,000 UD. UD. JARDINERA ESFERICA FUNDICION DIAMETRO 900 X 450 334,06 334,06
mm.ALTO.
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 342,10 20,53
TOTAL PARTIDA.......coct et srenenesnnns 362,67
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS con SESENTA'Y SIETE CENTIMOS
E25 UD DE PILONA DE PEAD
UD. Pilona de PEAD exterior y relleno de materiales reciclados, con escudo de Ponferrada , cualquier
modelo. colocada.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
13.00016 0,100 PP. PP. DE RESINA EPOXI 7,59 0,76
11.00090P 1,000 UD UD DE PILONA DE PEAD 25,00 25,00
14.1 1,402 C. indirectos y Seguridad -Salud 5,00 7,01
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 36,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS con VEINTIUN CENTIMOS
D800045 UD. PILONA EXTRAIBLE
Ud de pilona extraible
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00091 1,000 UD. UD. DE PILONA DE FUNDICION DE 1000. de alto D-100/185mm. 64,39 64,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 89,60 5,38
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 95,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D800050 UD. HITO DE FUNDICION DIAM 150*770 MM.SEGOVI
Ud Guardacera o hito de fundicion ductil con fratamiento de pintura especial de oxirén gris resistente a la intemperie,
de medidas diametro 150 mm. y altura de 770 mm., modelo CONICO SEGOVIA o similar, con escudo del Ayunta-
miento de Ponferrada fundido en el mismo, totalmente recibido con mortero y colocada.

1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
2.000340 0,025 H.  H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 0,56

TALADROS
11.00095 1,000 Ud UD. GUARDACERA O BOLARDO FIJO DE FUNDICION DUCTIL, 30,05 30,05

MODELO CONICO
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,00 2,34

TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

D800060 UD. JARDINERA RECTA MODELO 70/30
UD. jardinera recta modelo 70/30 o equivalente de fundicion modular, pintada en Oxiron de planta rectangular
0,60x 1,00x 0,60 de alta.

1.000010 0,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
11.00080 1,000 UD. UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR CON 772,58 772,58
DOS
%MA0600 6,000 % costes indirectos 780,70 46,84
TOTAL PARTIDA.......o oo seae e 827,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE con CINCUENTA CENTIMOS

D800080 UD. BASE MONOLITICA GRANITO OCTOGONAL
UD. Base monolitica de granito abujardado gris aristado de forma octogonal de 25 ctms. de lado y 60 ctms. de al-
to, en una sola pieza, incluso formacion de taladros para instalaciones de cableado y apoyo de farola con pemos
de anclaje, seguin plano de detalle. Colocada en obra.

1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
11.00110 1,000 UD. UD. BASE MONOL. GRANTIO GRIS ABUJARDADO 439,75 439,75
2.000030 1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 47,82
%MA0600 6,000 % costes indirectos 503,70 30,22
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 533,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Péagina 116
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800090 UD. PAPELERA MODELO GOYA O EQUIVALENTE
UD. Papelera modelo GOYA 1.3 m. de alto, soporte de tubo DIN 2448 ST 37 DIATRO. 70 mm x 1,5 de espesor
y 30 litros de capacidad, en chapa de 1,2 mm. , con tratamiento superficial ipo GP. acabada en oxiron negro con
cierrey remate inferior al suelo,Colocada.
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
2.000340 0,300 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 6,74
TALADROS
11.00010 1,000 UD. UD. PAPELERA MODELO GOYA O SIMILAR 123,37 123,37
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 137,40 8,24
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 145,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D800095 UD. PAPELERA MODELO BETA DE PRIMOUR
UD. de suministro y colocacion de papelera modelo BETA DE LA CASA PRIMOUR o equivalente 0.9 m. de al-
to, cubeta de acero inoxidable, soportes en oxirén gris y dos escudos del Ayuntamiento, con cierre y remate infe-
rior al suelo.
11.00015 1,000 UD. UD. DE PAPELERA mod BETA de la casa PRIMOUR con escudos 467,53 467,53
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 485,90 29,15
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 515,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE con SIETE CENTIMOS
D800100 ML. BARANDILLA METALICA 1 m. ALTO.
ML. Barandilla metélica de 1 m. de alto con pasamanos 60 x 40 mm. Bastidores de tubo 50 x 30 mm. y barrotes
verticales de 30 x 30 mm. a 12 cmts. de separacion. Incluso pintura de imprimacion y esmalte exteriores color ver-
de, dos manos.
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
11.00120 1,000 ML. ML. BARANDILLA METALICA 1 m. ALTO 37,34 37,34
%MA0600 6,000 % costes indirectos 54,50 3,27
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 51,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

Péagina 117
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800105 ML BARANDILLA FUNDICION MODELO EBRO
ML de barandilla de fundicién modelo EBRO
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
11.00125 1,000 Ml ML. BARANDILLA FUNDICION MODELO EBRO 129,00 129,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 146,20 8,77
TOTAL PARTIDA......coriimrnincsnssssssaaes 154,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D800110 UD. DE MARQUESINA DE BUS 3 MODULOS
UD. De marquesina parada bus de 4 modulos ( 4.5 mts.) con laterales , con perfileria en color a elegir , cristales
de seguriad, banco de asiento, de la casa "VITREX" modelo MALPIC Ao equivalente, toalmente rematada y colo-
cada.
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 109,02
1.000010 12,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 193,92
11.00130 1,000 UD. UD. DE MARQUESINA DE PARA BUS 3 MODULOS MODELO 3.600,13 3.600,13
MUNICIPAL
D100030 0,100 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 5,39
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 3.908,50 234,51
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 4.142,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y DOS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
D800120 UD. ALCORQUE MIXTO HORM/FUND 1,2x1,2m CARMEL 120
Ud Alcorque mixto de hormigén y fundicién, tipo CARMEL o similar, formado por marco de hormigon armado de
medidas 1,20x1,20x0,20 m, con peso de 137 kg. cada modulo, acabado lavado al &cido, color gris granftico, situa-
do a nivel del suelo sobre el borde de hormigon hecho previamente, con un marco circular de fundicion de didmetro
97 c¢m peso de 102 kg pintado negro y dos aros de fundicion de diametros 95y 71,8 cm de 13y 9 kg de peso ca-
da uno pintados en color negro, todo perfectamente ensamblado y colocado, segun plano de detalle. Colocada en
obra.
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
11.00140 1,000 Ud UD. ALCORQUE MIXTO DE 1,20x 1,20 m FORMADO POR MARCO 390,66 390,66
CUADRADO DE
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 457,00 27,42
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 484,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con CUARENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D500097 UD. PAPELERA BASCULANTE

Ud Papelera modelo INENTOR o equivalente, de 0,90 m de alto y 30 | de capacidad, con fratamiento superficial t-

po GP, colocada.
1.000010 0,781 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,62
1.000040 0,781 H. O H. OFICIAL 22 18,17 14,19
11.00018 1,000 Ud UD. PAPELERA BASCULANTE 106,20 106,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 133,00 7,98

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 140,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D800121 UD. ALCORQUE FUNDICION
Ud Alcorque,modelo B-TAULAT o similar, de medidas 1,20x1,20x0,20 m. Colocado en obra.
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
11.00141 1,000 Ud UD. ALCORQUE FUNDICION 1,2x1,2 m MODELO B-TAULAT 179,00 179,00
11.00142 4,800 ML ML. MARCO ANGULAR DE HIERRO L45 11,00 52,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 266,10 15,97
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 282,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con DIEZCENTIMOS

D800500 UD. DE FORMACION DE HUECO PARA ALCORQUE
UD. De formacion de hueco por procedimiento mecanico y manual, para plantacion de arbol en medidas 0.7 x 0.7
x 0.8 de profundidad, con aportacion de terra vegetal.

1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
2.000075 0,250 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 7,50
TOTAL EN
2.000080 0,400 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 2,51
12.00010 0,410 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 6,60
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 32,80 1,97
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800510 M/2 DE TEPES "CESPED CULTIVADO "

M/2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANOS DE TEPES " CESPED CULTIVADO" PROCEDEN-

TE DE VIVERO , PRIMEROS RIEGOS Y PRIMER CORTE
1.000020 0,100 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 1,69
12.00020 1,050 M2 M2 CESPED EN TEPES 5,67 5,95
2.000370 0,100 HORAHORA DE CORTADORA DECESPED 18,00 1,80
13.00005 0,200 m/3 m/3 de agua 0,71 0,14
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 9,60 0,58

TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con DIECISEIS CENTIMOS

D800520

12.00010
2.000080
1.000010
%MAO0600

M/3 DE TIERRA VEGETAL

M/3 DE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL SELECIONADA Y FERTILIZADA
1,000 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 16,10

0,150 H. D H. DUMPER 750L.
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO
6,000 % costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

D800521

2.000080
12.00005
1.000010
%MA

M3 TIERRA VEGETAL

M3 Suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada.

0,150 H. D H. DUMPER 750L.
1,000 M3 M3. TEERRA VEGETAL
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO
6,000 cost costes indirectos

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

D800522

2.000350
12.00015
12.00014
1.000010
%MA

UD. PLANTACION CESPED

Ud Plantacion cesped, incluso riego y abonado.

1,000 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON
6,000 kg. kg. Substrato vegetal fertilizado

4,000 Kg KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED

0,250 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

6,27 0,94
16,16 4,04
21,10 1,27
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 22,35
6,27 0,94
9,00 9,00
16,16 4,04
14,00 0,84
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 14,82
4,30 4,30
0,45 2,70
5,00 20,00
16,16 4,04
31,00 1,86
TOTAL PARTIDA.......cooiniinnnne 32,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con NOVENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800523 UD. PLANTACION CESPED
Ud Plantacion cesped, formado por 2 Kg de semillas de cesped y 2 Kg de abono complejo, incluso riego.
2.000350 1,000 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 4,30
12.00015 2,000 kg. kg. Substrato vegetal fertilizado 0,45 0,90
12.00014 2,000 Kg KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED 5,00 10,00
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,20 1,15
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

D800524

2.000350
12.00015
12.00014
1.000010
%MA

UD. PLANTACION CESPED

Ud Plantacion cesped, formado por 8 Kg de semillas de cesped y 12 Kg de abono complejo, incluso riego.

1,000 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON

12,000 kg. kg. Substrato vegetal fertilizado

8,000 Kg KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO
6,000 cost costes indirectos

4,30 4,30
0,45 5,40
5,00 40,00
16,16 4,04
53,70 3,22
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 56,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D800525

2.000350
12.00015
12.00014
1.000010
%MA

UD. PLANTACION CESPED

Ud Plantacion cesped, formado por 6 Kg de semillas de cesped y 6 Kg de abono complejo, incluso riego.

1,000 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON
6,000 kg. kg. Substrato vegetal fertilizado

6,000 Kg KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED

0,250 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

4,30 4,30
0,45 2,70
5,00 30,00
16,16 4,04
41,00 2,46
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con CINCUENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800530 M/2 DE FORMACION DE JARDIN
M/2 De formacion de jardin incluy endo suministro y extendido con pala cargadora y perfilado a mano de fierras ve-
getales, ecarificado, aportacion de materia organica, mantillo, semillado, y primeros riegos.
1.000010 0,025 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,40
2.000280 0,012 H. P H. PALA CARGADORA 1,3 M/3 27,34 0,33
12.00010 0,200 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 3,22
2.000335 0,050 H. H. DE ESCRIFICADOR A MOTOR 4,56 0,23
12.00011 0,050 KG. KG.DE MEZCLA SEMILLAS CESPED 6,38 0,32
12.00012 0,200 KG. KG. MATERIA ORGANICA 0,46 0,09
12.00013 0,005 M/3 M/3 MANTILLO LIMPIO CRIBA 17,61 0,09
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 4,70 0,28
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
D800800 UD. DE TEJO DE 2.5 MTS.
UD. de sumistro y plantacion de arbol TAXUS "Taecus baccata Fastigita de 2.5 mts. de alto con cepellon protegi-
do en el ransporte, y primeros riegos.
12.00500 1,000 UD. UD. DE TEJO DE 2.5 MTS. DE ALTO 304,30 304,30
2.000075 0,150 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 4,50
TOTAL EN
1.000010 0,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
12.00010 0,500 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 8,05
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 324,90 19,49
TOTAL PARTIDA.......coririnsssese s 344,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D800805 UD DE LEYLANDIS 60-80 cmts.
UD. de suministro y plantacién de planta Leylandis de 60 a 80 ctms. de alto.con pp. de exvavacion, y primeros rie-
gos.
12.0030 1,000 UD. UD. DE LEYLANDIS DE 60 a 80 ctms. de alto 1,82 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000075 0,030 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 0,90
TOTAL EN
%MA0600 6,000 % costes indirectos 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800806 UD. QUERCUS RUBRA 14-16 cm, CEP

Ud Quercus rubra (Roble americano) de 14 a 16 cm de perimetro de fronco, suministrado en cepellon y plantacion

en hoyo de 1x1x 1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,76
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
2.000050 0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 8,10
12.00560 1,000 UD UD. QUERCUS RUBRA 14-16 cm, CEPELLON 84,90 84,90
2.000350 0,090 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,39
12.00140 2,000 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 100,50 6,03

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 106,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

D800810

12.00515

2.000075

1.000010
12.00010
%MA0600

UD. DE ALIGUSTRE DE 18/20
UD. de sumistro y plantacion de arbol ALIGUSTRE VARIEDAD MATIZADO de 18/20 ctms. de tronco con cepe-
llon protegido en el transporte, y primeros riegos.

1,000 UD. UD. DE ALIGUSTRE VARIEDAD MATIZADO 18/20 CON CEPELLON 50,11 50,11

PROTEGIDO
0,150 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 4,50

TOTAL EN
0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
0,500 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 8,05
6,000 %  costes indirectos 70,70 424

TOTAL PARTIDA........coririinenessesse s 74,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D800815

12.00520
2.000075

1.000010
12.00010
%MA0600

UD. DE PICEA 100/125 CTMS
UD. de sumistro y plantacién de arbusto PICEA "ALBERTINA CONICA  con cepellon protegido en el transpor-
te, y primeros riegos.

1,000 UD. UD. DE PICEA "ALBERTIANA CONICA" ALTO 100-125 CTMS. 49,20 49,20
0,150 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 4,50
TOTAL EN
0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
0,500 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 8,05
6,000 %  costes indirectos 69,80 419
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerreserrere e sennenens 74,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800820 UD DE ENCINA 30-35 ctms. DE PERIMETRO

UD. De suministro y colocacion de Encina Quercus ilex de 30-35 cts. de perimetro y 3 mts de alto con cepellon in-

cluso excavacion y relleno del alcorque.
12.00530 1,000 UD DUD DE ENCINA PERIMETRO 35 CTMS. 167,03 167,03
2.000075 0,150 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 4,50

TOTAL EN
1.000010 0,500 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
12.00010 0,500 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 8,05
%MA0600 6,000 % costes indirectos 187,70 11,26

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 198,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D800825

12.0025

2.000075

1.000010
12.00010
%MAO0600

UD DE MAGNOLIA-GRANDIFLORA

UD. De suministro y colocacion de de Magnoli- grandiflorade porte piramidal de 3.5-4 mts de alto con cepellén inclu-

S0 excavacion de hueco y relleno del alcorque.

1,000 UD. UD. DE MAGNOLIA GRADIFLORA DE PORTE PIRAMIDAL 3.5-4 372,57 372,57

MTS. DE
0,150 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 4,50

TOTAL EN
0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
0,500 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 8,05
6,000 %  costes indirectos 393,20 23,59

TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 416,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

D800830

1.000020
1.000050
12.00535
2.000075

12.00015
13.00005

UD. DE ACEBO "llex aquifolium-variegatum "
UD. de suministro y colocacion de acebo de un metro de alto con copa bien formada sumistrado en maceta,excava-
cion tierra vegetal con aportacion de abono y riegos

0,500 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 8,45
0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1,000 UD. UD. de acebo " llex aquifolium variegatum" de un metro de alto 84,00 84,00
0,050 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 1,50
TOTAL EN
1,500 kg. kg. Substrato vegetal fertilizado 0,45 0,68
0,050 m/3 m/3 de agua 0,71 0,04
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 98,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

Péagina 124




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D800036 UD. QUERCUS ILEX 30-35 cm ( ENCINA )

Ud Quercus ilex (Encina) de 30 a 35 cmde perimetro de tronco, suministrado en cepellon y plantacion
en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.

1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000050 0,750 H. H. OFICIAL 12 18,78 14,09
2.000050 0,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 27,00
2.000031 0,600 H CAMION CON GRUA 6t 40,00 24,00
12.00561 1,000 UD UD. QUERCUS ILEX 30-35 cm, CEPELLON 300,00 300,00
2.000350 0,300 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 1,29
12.00140 20,000 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 1,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 391,80 23,51
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 415,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D800835 UD. OLEA EUROPAEA (OLIVO)
Ud Suministro y colocacion de Olea europaea (Olivo), de 60-80 cm de perimetro de fronco, envasado en contene-
dor de 270 litros, incluso excavacion de hueco, relleno del alcorque y primeros riegos. Totalmente colocado.

1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
1.000050 0,750 H.  H. OFICIAL 12 18,78 14,09
2.000050 0,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 27,00
2.000031 0,600 H CAMION CON GRUA 6t 40,00 24,00
12.00550 1,000 UD UD. OLEA EUROPAEA (OLIVO) 500,00 500,00
2.000350 0,300 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 1,29
12.00140 20,000 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 1,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 591,80 35,51
TOTAL PARTIDA........corriinee s 627,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D800836 UD. CARPINUS BETULUS "fastigiata” 10-12 cm ( CARPE )

Ud Carpinus Betulus (Carpe) de 10 a 12 cmde perimetro de tronco, suministrado en cepellon y planta-
cién en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer rie-

go.
1.000010 1,592 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 25,73
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2.000050 0,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 27,00
2.000031 0,600 H CAMION CON GRUA 6t 40,00 24,00
12.00236 1,000 UD UD. CARPINUS BETULUS 10-12 cm 70,00 70,00
2.000350 0,300 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 1,29
12.00140 20,000 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 1,20
%MA 6,000 cost costes indirectos 168,00 10,08

TOTAL PARTIDA......cccoeirinrssrsrssssseeens 178,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO con OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS :
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D800840 UD. ACER NEGUNDO 18-20 cm

Ud Acer negundo ( Arce negundo ) de 18 a 20 cm de perimefro de tronco, suministrado a raiz desnuda y plantacion
en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, aportacion de tierra vegetal,

formacion de alcorque y primer riego.

1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
2.000060 0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 1,81
12.00150 1,000 UD UD. ACER NEGUNDO 18-20 cm r.d. 28,00 28,00
12.00140 3,000 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,18
12.00010 1,000 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 16,10
2.000350 0,100 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,43
%MA 6,000 cost costes indirectos 56,70 3,40
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CATORCE CENTIMOS

D800860 UD. JUEGO COMBINADO

Ud Suministro y colocacion de juego combinado, referencia QJ3087, para nifios de 3 a 9 afios, realizado en made-
ra con tratamiento de imprimacion, anclado al terreno segun instrucciones del fabricante e instalado segiin normas eu-

ropeas.
1.000020 1,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 16,89
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
11.00150 1,000 UD UD. JUEGO COMBINADO REF:QJ3087 9.522,00 9.522,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 9.557,70 573,46
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 10.131,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZMIL CIENTO TREINTA'Y UN con TRECE CENTIMOS

D800870 UD. MUELLE PATO

Ud Suministro y colocacion de juego infantil, balancin de muelle de acero y silueta de madera tatada, para nifios de
1 a 6 afios, anclada al terreno segun instrucciones del fabricante e instalado seglin normas europeas.

1.000020 1,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 16,89
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
11.00155 1,000 UD UD. MUELLE PATO 511,00 511,00
11.00165 1,000 UD UD. BASE FIJA EXTERIOR 169,00 169,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 715,70 42,94
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 758,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO con SESENTA Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D800880 UD. MUELLE MOTO

Ud Suministro y colocacion de juego infantil, balancin de muelle de acero y silueta de madera tatada, para nifios de
1a 6 afios, anclada al terreno segln instrucciones del fabricante e instalado segun normas europeas.

1.000020 1,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 16,89
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
11.00160 1,000 UD UD. MUELLE MOTO 544,00 544,00
11.00165 1,000 UD UD. BASE FIJA EXTERIOR 169,00 169,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 748,70 44,92
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 793,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

D800890 UD. PORTICO DE COLUMPIO

Ud Suministro y colocacion de juego infantil, columpio de dos plazas, para nifios may ores de 3 afios, realizado con
4 postes en madera laminada cepillada en redondo con fratamiento de imprimacion y lacado al polvo, incluso dos

unidades de asiento plano de plastico.

1.000020 1,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 16,89
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
11.00170 1,000 UD UD. PORTICO COLUMPIO 648,00 648,00
11.00175 2,000 Ud UD. ASIENTO PLANO DE PLASTICO 70,00 140,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 823,70 49,42
TOTAL PARTIDA........coririinene s 873,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES con NUEVE CENTIMOS

D800895 UD. PIEZA SUELO SEGURIDAD

M2 Pavimento de caucho, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, s/ soporte exis-
tente mediante pegamento de caucho intemperie, incluso pieza de remate de borde, terminado.

1.000020 0,200 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 3,38
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
11.00190 1,000 M2 M2. PIEZA CENTRAL SUELO DE SEGURIDAD 39,28 39,28
%MA 6,000 cost costes indirectos 46,40 2,78
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 49,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con VEINTE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800900 UD. DE PLANTA Erica Carnea "Myretomn Ruby"

UD. de suministro y colocacion de planta ERICA CARNEA "MYRETOMN RUBY , flores rojo vivo,follaje verde

intenso en contenedor.
1.000020 0,030 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 0,51
1.000040 0,001 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,02
12.00600 1,000 UD. UD. de planta ERICA CARNEA "MYRETOMN RUBY" 4,25 4,25
%MA0600 6,000 %  costes indirectos 4,80 0,29

TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SIETE CENTIMOS

D800910

1.000040
1.000010
11.00200
13.00110
%MA

UD. BANCO MODELO VIESCAS

Ud Banco modelo VIESCAS o equivalente de 2,00 mefros de longitud. Estructura de fundicién de hierro, respaldo
y asiento de madera de Guinea (Iroko) tratada y barnizada a poro abierto, colocado. Acabado en fundicién esmalta-

da color negro.

1,901 H. O H. OFICIAL 22 18,17 34,54
1,902 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 30,74
1,000 UD UD. BANCO MODELO VIESCAS 620,00 620,00
1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 5,77 5,77
6,000 cost costes indirectos 691,10 41,47
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 732,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

D800920

1.000010
1.000040
11.00210
%MA

UD. PAPELERA MODELO LIPS MADERA
Ud Papelera modelo LIPS MADERA o equivalente, de 828,8 mm de alto y 60 liros de capacidad, colocada. En-
volvente en laminas de madera tropical barnizadas a poro abierto, boca fabricada en hierro fundido esmaltada a fue-

go y contenedor de basura en acero galvanizado.

0,800 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

0,800 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,93
18,17 14,54
1,000 Ud UD. PAPELERA MODELO LIPS MADERA 350,00 350,00
377,50 22,65

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 400,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS con DOCE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D800930 UD. PILONA MODELO HOSPITALET INOX

Ud Pilona de fundicion ductil con anillo de acero inoxidable con tratamiento de pintura especial de oxirén negro forja
resistente a la intemperie, de medidas diametro 100 mm. y altura de1000 mm., modelo HOSPITALET INOX o simi-

lar, totalmente recibido con mortero y colocada.

1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,450 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
2.000340 0,040 H. H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA 22,48 0,90
TALADROS
11.00220 1,000 UD UD. PILONA MODELO HOSPITALET INOX 45,00 45,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 58,60 3,52
TOTAL PARTIDA.......cooereerreserrere e senranens 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con CATORCE CENTIMOS

D800940 UD. FUENTE DE AGUA POTABLE ( Urbes 21)

Ud Fuente de agua potable de fundicion de hierro para base y plato, tubo soporte de acero inoxidable AISI 316, de
500 mm de didmetro y 835 mm de altura, colocada y funcionando. Acabado en fundicion esmaltada color azul.

1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
11.00230 1,000 UD UD. FUENTE AGUA POTABLE 380,00 380,00
4.000030 0,200 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4 10,63 2,13
4.000160 1,000 UD. UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160 15,36 15,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 448,00 26,88
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 474,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

D800945 UD. SANTOLINA CHAMAEYPARISSUS

Ud SANTOLINA CHAMAEY PARISSUS (Santolina) de 0,20 a 0,30 m de altura suministrada en contene-
dor y plantacién en hoyo 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formacién

de alcorque y primer riego.

1.000050 0,030 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,56
1.000020 0,152 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 2,57
12.00245 1,000 UD UD. SANTOLINA CHAMAEYPARISSUS 0,20-0,30 m, contenedor 1,70 1,70
12.00140 0,300 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,02
2.000350 0,020 H.  H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,90 0,29
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTITRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

TECNICOS :

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800946 UD. HYPERICUM CALYCINUM
Ud Hypericum Calycun de 0.10 a 0.20 m, suministrado en cepellon y plantacién en hoyo de 1x1x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
1.000050 0,030 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,56
1.000020 0,100 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 1,69
12.00246 1,000 UD HYPERICUM CALYCINUM 0,10-0,20 m 1,10 1,10
12.00140 0,300 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,02
2.000350 0,020 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,50 0,21
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 3,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D800947 UD. JASMINUM OFFICINALE
Ud JASMINUN OFFICINALE , suministrado en cepellon y plantacién en hoyo de 1x1x1 m, incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1.000020 0,230 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 3,88
12.00247 1,000 UD UD. JASMINUM OFFICINALE 6,00 6,00
12.00140 0,300 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,02
2.000350 0,020 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,90 0,71
TOTAL PARTIDA........coririinee s 12,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
D800948 UD. JASMINUM MESNY!I
Ud JASMINUN MESNY |, suministrado en cepellon y plantaciéon en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1.000020 0,200 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 3,38
12.00248 1,000 UD UD. JASMINUM MESNYI 9,00 9,00
12.00140 0,300 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,02
2.000350 0,020 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,40 0,86
TOTAL PARTIDA........coririninee s 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con VEINTITRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D800950 ML. THUYA PLICATA ATROVIRENS

M Cierre vegetal formado por Thuya Plicata Atrovirens de 1 a 1,25 mde altura sumimistrado en conte-

nedor de 10 litros, incluso plantacién y primeros riegos.
1.000050 0,085 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,60
1.000020 0,080 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 1,35
2.000045 0,080 H H. MINIRETROEXCAVADORA NEUMATICA 40 CV 30,00 2,40
12.00260 3,000 UD UD.THUYA PLICATA ATROVIRENS 6,00 18,00
12.00140 2,500 Kg KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06 0,15
2.000350 0,080 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,80 1,43

TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con VEINTISIETE CENTIMOS
D800980 M2 HIDROSIEMBRA TALUDES

M2 Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas ( 25% Agropyrum

cristalum, 10% Agropirum elongatum, 5% Poa compressa, 25% Lolium rigidum, 5% Melilotus alba), abo-

no mineral complejo de liberacién lenta 8-15-15, mulch organico, estabilizadores organicos y polimero

absorvente de agua, tapado imnediatamente despues con mulch y estabilizadores organicos.
1.000010 0,030 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
1.000050 0,025 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,47
11.00240 0,035 Kg KG. MEZCLA SEMILLAS 9,45 0,33
11.00241 0,020 Kg KG. ESTABILIZANTE ORGANICO SUELOS 7,80 0,16
11.00242 0,100 Kg KG. ABONO MINERAL COMPLEJO LIBERALIZACION LENTA 0,50 0,05
11.00243 0,030 Kg KG. MULCH DE PAJA 0,30 0,01
11.00244 0,100 Kg KG. MULCH CELULOSICO BIODEGRADABLE 0,90 0,09
11.00245 0,005 Kg KG. POLIMERO SINTETICO ABSORVENTE 7,90 0,04
11.00246 0,010 H  H. HDROSIEMBRA S/ REMOLQUE 1400 | 38,30 0,38
2.000350 0,060 H. H. DE FRATASADOR DE HORMIGON 4,30 0,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,30 0,14

TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.00005 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 40 A.
Caja general de proteccion de 40 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
IP437, bases portafusibles de 22x58 mm. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fijacion para su
montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talada.
10.00005 1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 40 A., 3P+N. Ref.: 440.171. CAHORS 23,29 23,29
10.05766 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 1,56
10.00070 4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,80 1,85
TOTAL PARTIDA......ocriiiimisnnsssssaaes 32,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.00010 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 80 A.
Caja general de proteccion de 80 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
IP437, bases portafusibles de 22x58 mm. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fijacion para su
montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. EI comjunto segin Normas de UEFSA. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada.
10.00010 1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 80 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-80/est. CAHORS 32,35 32,35
10.05816 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 80 A. (22X58).Ref.: 401260. CRADY 1,12 3,36
10.00070 4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP <630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 18 18,78 3,76
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 41,70 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.00012 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 80 A, 2S
Caja general de proteccion de 80 A., esquema 12, una enfrada y dos salidas. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.00012 1,000 Ud. Ud. caja general de proteccién de 80 A., esquema 12, una entrada 63,11 63,11
10.00072 1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS 4,34 434
10.05686 6,000 Ud. Ud. base portaf. de cuchilla, 100 A, 1 P. Ref.: 1530005. CRADY 2,47 14,82
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 87,90 527
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 93,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES con DIECISIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.00020 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 100 A

Caja general de proteccion de 100 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP

437, bases portafusibles de 22X58. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fjacion para su montaje

en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto segun Normas de UEFSA. Material referencia-

do o similar. Completamente instalada.
10.00020 1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 100 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-100/est. CAHORS 35,15 35,15
10.05826 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 100 A. (22x58). Ref.: 401265. CRADY 1,12 3,36
10.00070 4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,50 2,67

TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 47,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con CATORCE CENTIMOS

D9.00030

10.00030
10.05916
10.00070
1.000050
%MA

UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 160 A.

Caja general de proteccion de 160 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP
437, bases portafusibles de tamafio 0. Incluye fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijacion para su monta-
je en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto segun Normas de UEFSA. Material referen-

ciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 160 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-160/8b. CAHORS 88,67 88,67
3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY 3,44 10,32
4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
6,000 cost costes indirectos 105,00 6,30
TOTAL PARTIDA........coririinenessesse s 111,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con VEINTICINCO CENTIMOS

D9.00040

10.00040
10.RBT7025
10.RBT7020
10.05946
10.00070
1.000050
1.000040
%MA

UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 A.

Caja general de proteccion de 250 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP
437, bases portafusibles de tamafio 1. Incluy e fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijacion para su monta-
je en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto segun Normas de UEFSA. Material referen-

ciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 250 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-250/8b. CAHORS 46,00 46,00
3,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR 2,67 8,01
1,000 Ud. Ud. terminal bimetélico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR 1,94 1,94
3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY 4,94 14,82
4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,27
6,000 cost costes indirectos 87,80 5,27
TOTAL PARTIDA........coririinene s 93,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES con DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.00041 UD. CAJA GRAL PROTECCION DE 250 A. (EXIST.)

Caja general de proteccion de 250 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP

437, bases portafusibles de tamafio 1. Incluye fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijacion para su monta-

je sobre poste. Material recuperado de esta misma obra. Completamente instalada.
10.00070 4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000040 0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,00 1,02

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO

D9.00042

10.00042
10.05946
10.00072
1.000050
%MA

UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 A, 2§

Caja general de proteccion de 250 A., esquema 12, una entrada y dos salidas protegidas. Montaje alojado en inte-
rior de hornacina, con puerta, situada en fachada de inmueble. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjun-

to. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja general de proteccion de 250 A., esquema 12, una 135,23 135,23
6,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY 4,94 29,64
1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS 4,34 4,34
0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
6,000 cost costes indirectos 174,80 10,49
TOTAL PARTIDA........corriinee s 185,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CINCO con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D9.00055

10.00055
10.05906
1.000050
1.000040
%MA

UD. CONJUNTO REPARTO DOS ZOCALOS TRIPOLARES

Conjunto de reparto con dos zécalos tripolares de 250 A. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto.

Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. conjunto de reparto con dos zécalos tripolares de 250 A. 546,00 546,00
6,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY 3,44 20,64
0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
6,000 cost costes indirectos 577,70 34,66
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 612,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.00056 UD. CONJUNTO REPARTO 4 Z/ TRIPOLARES, 400 A
Conjunto de reparto con cuatro zdcalos tripolares de 400 A. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjun-
to. Completamente instalado.
10.00056 1,000 Ud. Ud. conjunto de reparto con cuatro zécalos fripolares de 400 A. 573,97 573,97
10.05906 6,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY 3,44 20,64
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 605,70 36,34
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 642,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS con TRES CENTIMOS
D9.00057 UD. CONJUNTO REPARTO 4 Z/ TRIPOLARES, 250 A
Conjunto de reparto con cuatro zécalos tripolares de 250 A. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjun-
to. Completamente instalado.
10.00057 1,000 Ud. Ud. conjunto de reparto con cuatro z6calos fripolares de 250 A. 713,00 713,00
10.05906 6,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY 3,44 20,64
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 744,70 44,68
TOTAL PARTIDA......ccotririiirssese s 789,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE con CUARENTA CENTIMOS
D9.00058 UD. CONJUNTO REPARTO SEIS ZOCALOS TRIPOLARES
Conjunto de reparto con seis zdcalos fripolares de 250 A. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente instalado.
10.00058 1,000 Ud. Ud. conjunto de reparto con seis zécalos tripolares de 250 A. 390,66 390,66
10.05906 18,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY 3,44 61,92
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 463,70 27,82
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 491,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.00300 UD. MODULO DE CONTADORES MH-2M/V

Moédulo de contadores, individual, monofésico, de 2 ventanillas. Incluso accesorios de fijacion. Completamente insta-

lado.
10.00300 1,000 Ud. Ud. CGPy medida, intemp., MH-2M/V. Ref.: 256.806. CAHORS 45,08 45,08
10.00070 4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 54,80 3,29

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con OCHO CENTIMOS

D9.00340

10.00340
10.00070
1.000050
%MA

UD. MODULO DE CONTADORES M2V

Maodulo de contadores, individual, monofasico, de 2 ventanillas. Incluso soporte metalico galvanizado, pintado en ne-
gro, hormigonado y deméas accesorios de fijacion. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. CGPy medida, intemp., PN-1T/UT. Ref.: 254.487. CAHORS 86,79 86,79
4,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 2,20
0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
6,000 cost costes indirectos 96,50 579

TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.03121

10.03130
10.05616
10.05726
1.000050
%MA

1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
0,180 H.

UD. CAJA SUPERF. DER/ PROT. DE 1 PUNTO DE LU
Caja de derivacion, aislante, montaje superficial, para derivacion de linea principal de alumbrado publico y protec-
cion individual de un punto de luz. Capacidad de conexién hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Totalmen-

6,000 cost costes indirectos

te instalada.
Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HMEL 1,95 1,95
Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 1,43
Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,44
H.  OFICIAL 12 18,78 3,38
7,20 0,43
TOTAL PARTIDA........corriirene s 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03127 UD. CAJA SUPERF. DER/ PROT. DE 6 PUNTOS DE L

Caja de derivacion, aislante, montaje superficial, para derivacion de linea principal de alumbrado publico y protec-

cion individual de seis punto de luz. Capacidad de conexién hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Totalmen-

te instalada.
10.03130 1,000 Ud. Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HIMEL 1,95 1,95
10.05616 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 8,58
10.05726 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 2,64
1.000050 0,180 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

D9.03138

10.03138
1.000050
%MA

UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 90x90x42 mm

Caja de registro y/o derivacion de linea eléctrica, metélica, montaje superficial. Medidas 90x 90x42 mm. Incluso ac-
cesorios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en co-
lor a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja serie aluminio, 90x 90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC. 573 5,73
0,180 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,38
6,000 cost costes indirectos 9,10 0,55

TOTAL PARTIDA......covtririnsssis s 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.03139

10.03139
1.000050
%MA

UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 110x110x45 mm

Caja de registro y/o derivacion de linea eléctrica, metélica, montaje superficial. Medidas 110x 110x45 mm. Incluso
accesorios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los fratamientos a decuados a la superficie de que se trata, en
color a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja serie aluminio, 110x 110x45 mm. Ref.: 4032 de BJC. 7,27 7,27
0,180 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,38
6,000 cost costes indirectos 10,70 0,64
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03316F UD. MODULO,107T+107T, MAN-PROT-DISTR. A.P.
Conjunto formado por la composicién de dos armarios de 1.000x 750x 300 mm, construidos en poliéster prensado re-
forzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032.
Alojaran los elementos de proteccion, maniobra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.03316 2,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 456,46
10.03755 2,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 64,58
10.06776 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 100 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 491-7. 142,09 142,09
10.06758 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7. 92,55 92,55
10.06746 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7. 73,26 73,26
10.06486 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 57,88
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06866 3,000 Ud. Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 55M1 312-O. SIEMENS 24,00 72,00
10.04530 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 158,23 158,23
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05616 18,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 25,74
10.05766 18,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 9,36
1.000050 9,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 169,02
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.606,90 96,41
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 1.703,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES con TREINTA Y DOS CENTIMOS

D9.03140 UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 150x150x65 mm

Caja de registro y/o derivacion de linea eléctrica, metélica, montaje superficial. Medidas 150x 150x65 mm. Incluso

accesorios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los fratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en

color a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.
10.03140 1,000 Ud. Ud. caja serie aluminio, 150x 150x 65 mm. Ref.: 4052 de BJC. 13,20 13,20
1.000050 0,180 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03316 UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO

Armario de 1.000x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,

con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-

bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03317 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 127 T. CAHORS 319,62 319,62
10.03756 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-127. CAHORS 45,26 45,26
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.06686 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX 4 610-7. 49,11 49,11
10.06476 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 57,88
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06506 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 25 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 225-7. 28,94 28,94
10.06466 1,000 Ud. Ud. int autom. magn., 6 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 206-7. 37,31 37,31
10.06866 3,000 Ud. Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 55M1 312-O. SIEMENS 24,00 72,00
10.04510 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 60 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 99,47 99,47
10.04501 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 57,34
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.04706 2,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-Il sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 30,02
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04816 1,000 Ud. Ud. interruptor horario digital, programa diario, 16 A, 230 V. 59,01 59,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05616 18,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 25,74
1.000050 9,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 169,02
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.529,20 91,75

TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 1.620,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03316A UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO

Armario de 1.000x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,

con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-

bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03316 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 228,23
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06758 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7. 92,55 92,55
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 57,88
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS 24,00 48,00
10.04530 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 158,23 158,23
10.04241 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 80 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. 101,73 101,73
10.05626 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 16,20
10.05616 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 8,58
10.05786 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 3,78
10.05766 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 3,12
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astrondmico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 36,34
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.124,00 67,44

TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 1.191,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03316B UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO

Armario de 1.000x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,

con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-

bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03316 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 228,23
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.06776 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 100 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 491-7. 142,09 142,09
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 57,88
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS 24,00 48,00
10.04546 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 125 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 184,81 184,81
10.04246 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 100 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. 124,60 124,60
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05626 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 32,40
10.05766 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 3,12
10.05786 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 3,78
1.000050 9,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 169,02
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.448,00 86,88

TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 1.534,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.03316PF UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO
Armario de 1.000x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,
con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-
bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03316 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 228,23
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.06746 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7. 73,26 73,26
10.06486 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 57,88
10.06476 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 57,88
10.06866 3,000 Ud. Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 55M1 312-O. SIEMENS 24,00 72,00
10.06936 1,000 Ud. Ud. int diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-0. SIEMENS 191,75 191,75
10.04530 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 158,23 158,23
10.04501 6,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 344,04
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astrondmico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04806 3,000 Ud. Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V. 69,64 208,92
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05616 15,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 21,45
10.05626 3,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 8,10
10.05766 15,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 7,80
10.05786 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 1,89
1.000050 9,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 169,02
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.097,30 125,84
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 2.223,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES con CATORCE CENTIMOS

Péagina 142



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.03316FD UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO
Armario de 1.000x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,
con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-
bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03316 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 228,23
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.06746 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7. 73,26 73,26
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS 24,00 48,00
10.06936 1,000 Ud. Ud. int diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-0. SIEMENS 191,75 191,75
10.04501 3,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 172,02
10.04706 3,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 45,03
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04806 3,000 Ud. Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V. 69,64 208,92
10.04840 1,000 Ud. Ud. relé auxiliar, 220 V, F+N, 4 NA+4 NC. Ref: ...... RELECO. 16,53 16,53
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05616 30,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 42,90
10.05766 30,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 15,60
1.000050 9,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 169,02
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.558,20 93,49
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 1.651,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03317 UD. MODULO,1257, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO

Armario de 1.250x 750x 300 mm, consfruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,

con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-

bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03317 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 127 T. CAHORS 319,62 319,62
10.03756 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-127. CAHORS 45,26 45,26
10.06800 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 160 A (0,6-1In), 4 P, 16 KA. Ref.: ISOMAX 284,71 284,71
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06756 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 173,22
10.06486 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 57,88
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06936 1,000 Ud. Ud. int diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-0. SIEMENS 191,75 191,75
10.06866 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-0. SIEMENS 24,00 24,00
10.04546 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 125 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 184,81 184,81
10.04246 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 100 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. 124,60 124,60
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.05626 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 32,40
10.05766 12,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 6,24
1.000050 10,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 187,80
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.959,20 117,55

TOTAL PARTIDA......ooriinmriinisnssssssenes 2.076,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03346 UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST.
Armario de 1.250x750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,
servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realizacién especial formada por la combinacién de dos ar-
marios. Modulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxilia-
res, segun Normas de UEFSA. Modulo inferior de 750x 750x 300 mm alojaré los elementos de proteccion, manio-
bra y distibucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03166 1,000 Ud. Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 77. CAHORS 195,18 195,18
10.04276 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON 41,17 41,17
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 55G0 260-0Y de 2,37 7,1
10.05866 3,000 Ud. Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A. 0,85 2,55
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.03801 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (500x 750 mm) resist. a rayos UV. 2,98 2,98
10.06758 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7. 92,55 92,55
10.06736 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7. 73,26 73,26
10.06716 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7. 49,11 49,11
10.04510 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 60 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 99,47 99,47
10.05616 9,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 12,87
10.05626 3,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 8,10
10.05766 9,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 4,68
10.05786 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 1,89
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEEMENS 24,00 48,00
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2# 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.106,20 66,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS con SESENTA Y UN CENTIMOS

TOTAL PARTIDA.......coorrririiinas

1.172,61

Péagina 145



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03346A UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST.
UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST. Armario de 1.250x 750x300 mm, consfruido en poliéster prensa-
do reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realiza-
cién especial formada por la combinacién de dos armarios. Modulo superior de 500x 750x 300 mm, con tejadillo, aloja-
ra el equipo de medida y sus elementos auxiliares, segin Normas de UEFSA. Mdédulo inferior de 750x 750x 300
mm alojara los elementos de proteccion, maniobra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03166 1,000 Ud. Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 77. CAHORS 195,18 195,18
10.04276 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON 4,17 4,17
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 55G0 260-0Y de 2,37 71
10.05866 3,000 Ud. Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A. 0,85 2,55
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.03801 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV. 2,98 2,98
10.06746 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7. 73,26 73,26
10.06706 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 20 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 620-7. 49,11 49,11
10.06696 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 616-7. 49,11 49,11
10.06736 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7. 73,26 73,26
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 55X4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 55X4 210-7. 28,94 28,94
10.06866 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-0. SIEMENS 24,00 24,00
10.04501 2,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 114,68
10.04476 1,000 Ud. Ud. contactor (AC3) 415V, 22 A, 3 P. Ref.: 3TF43 22-OAPO. 32,68 32,68
10.04226 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 40 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. 65,67 65,67
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astrondmico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04806 1,000 Ud. Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V. 69,64 69,64
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
10.05616 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 17,16
10.05766 12,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 6,24
1.000050 3,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.291,10 77,47
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 1.368,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03351 UD. ARM.107+57T, MED.+MAN.+DIST. (< 30 KVA )
Armario de 1.500x750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,
servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realizacién especial formada por la combinacién de dos ar-
marios. Modulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxilia-
res, segun Normas de UEFSA. Modulo inferior de 1.000x 750x 300 mm alojara los elementos de proteccion, manio-
bra y distibucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03196 1,000 Ud. Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 107. CAHORS 212,40 212,40
10.04276 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON 41,17 41,17
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 55G0 260-0Y de 2,37 7,1
10.05866 3,000 Ud. Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A. 0,85 2,55
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.03801 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (500x 750 mm) resist. a rayos UV. 2,98 2,98
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.06736 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7. 73,26 73,26
10.04516 1,000 Ud. Ud. contactor (AC3) 415V, 63 A, 3 P. Ref.: 3TF47 22-OAPO. 97,89 97,89
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.05616 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 17,16
10.05766 12,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 6,24
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS 24,00 48,00
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.138,10 68,29
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 1.206,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS con CUARENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03354 UD. ARM.107+57T, MED.+MAN.+DIST. (< 40 KVA )
Armario de 1.500x750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento,
servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realizacién especial formada por la combinacién de dos ar-
marios. Modulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxilia-
res, segun Normas de UEFSA. Modulo inferior de 1.000x 750x 300 mm alojara los elementos de proteccion, manio-
bra y distibucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03196 1,000 Ud. Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 107. CAHORS 212,40 212,40
10.04276 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON 41,17 41,17
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 55G0 260-0Y de 2,37 7,1
10.05866 3,000 Ud. Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A. 0,85 2,55
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.03801 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (500x 750 mm) resist. a rayos UV. 2,98 2,98
10.06766 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7. 121,15 121,15
10.06756 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7. 86,61 86,61
10.04526 1,000 Ud. Ud. contactor (AC3) 415V, 75 A, 3 P. Ref.: 3TF48 22-OAPO. 112,92 112,92
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.05626 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 16,20
10.05786 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 3,78
10.05626 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 32,40
10.05766 12,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 6,24
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 28,94
10.06486 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 57,88
10.06866 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-0. SIEMENS 24,00 24,00
10.04826 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 170000 DATA ASTRO. 183,01 183,01
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2# 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.316,90 79,01
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 1.395,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03359 UD. ARM. 77T, MAN.+PROT.+DIST.

Armario de 750 x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ser-

vicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, maniobra y distribucion

de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03286 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS 198,94 198,94
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.06746 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7. 73,26 73,26
10.06736 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7. 73,26 73,26
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7. 28,94 57,88
10.06866 2,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS 24,00 48,00
10.04501 1,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 57,34
10.04236 1,000 Ud. Ud. conmut. F.A., 415V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON 71,68 71,68
10.05626 12,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 32,40
10.05766 12,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 6,24
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
10.04706 1,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 18 18,78 56,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 899,80 53,99

TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 953,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA'Y TRES con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.03360

10.03266
10.03751
10.06726
10.06706
10.06486
10.06866
10.04827
10.04466
10.05616
10.05766
10.04706
10.04870
1.000050
1.000040
%MA

1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
3,000 Ud.
3,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.

3,000 H.

UD. ARM. 57T. MAN.+PROT.+DIST.

Armario de 750x500x 300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamien-
to, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio-
bra y distribucion de lineas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

2,000 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
Ud. int autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7. 49,11 49,11
Ud. int autom. magn. 20 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 620-7. 49,11 49,11
Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-0. SIEMENS 24,00 24,00
Ud. interruptor digital astronémico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
Ud. contactor (AC3) 415V, 16 A, 3 P. Ref.: 3TF42 22-0APO. 25,51 25,51
Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 4,29
Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 1,56
Ud. conmutador manual, 16 A, |-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 15,01
Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
H.  OFICIAL 12 18,78 56,34
18,17 36,34

563,40 33,80

TOTAL PARTIDA.......ceoereerrerrrere s e seneanens 597,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE con VEINTIUN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.0336A UD. ARM. 57T. TRANSFORMADOR PLOTS

Armario de 750x 500x 300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamien-

to, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara el transformador de alimentacion

de plots luminosos y sus protecciones. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 55X4 216-7. 28,94 28,94
10.06676 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 6 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 55X4 606-7. 64,01 128,02
10.06866 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-0. SIEMENS 24,00 24,00
10.04870 1,000 Ud. Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700. 8,32 8,32
1.000050 2,000 H.  H  OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000040 15,000 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 272,55
%MA 6,000 cost costes indirectos 657,00 39,42

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 696,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D9.0336B UD. CUADRO GENERAL DE PROTECCION

Ud. Armario de 750x500x 300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aisla-

miento, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara, debidamente instalado y cone-

xionado, el material que se relaciona. Referencias indicadas o similares. Completamente instalado.
10.03266 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS 140,34 140,34
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.06726 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7. 49,11 49,11
10.06716 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7. 49,11 49,11
10.06496 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 20 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 220-7. 28,94 28,94
10.06866 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref:: 5SM1 312-O0. SIEMENS 24,00 24,00
10.07016 1,000 Ud. Ud. int diferencial 40 A, 4 P, 300 mA. Ref.: 5SM1 646-O. 74,69 74,69
10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06476 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 55X4 210-7. 28,94 28,94
1.000050 2,000 H. H OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 515,20 30,91

TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 546,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS con CATORCE CENTIMOS

Péagina 150




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03361 UD. INTERCONEXION ELECTRICA

Interconex ién eléctrica entre centro de mando existente y la ampliacion proyectada. Acopio, transporte de materia-

les y montaje del conjunto. Completamente realizada.
10.06726 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7. 49,11 49,11
10.05005 4,000 Ud. Ud. borna de seguridad, poliamida autoex tibguible. Ref.: SYGMA 1,65 6,60
10.21000 6,000 M.I. M.I. tubo metalico flexible con aislamiento exterior. DN 29. 1,77 10,62
10.21630 4,000 Ud. Ud. conjunto de fijacion para anclaje de abrazadera metlica, 1,65 6,60
10.19320 3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu. PIRELLI 4,50 13,50
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 95,80 5,75

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.03362 UD. AMPLIACION DEL CENTRO DE MANDO

Modificacion del centro de mando de alumbrado publico existente en la actualidad. Material referenciado o similar.

Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.
10.06716 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7. 49,11 49,11
10.05616 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 8,58
10.05726 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 2,64
10.06696 2,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 55X4 616-7. 49,11 98,22
10.04501 2,000 Ud. Ud. contactor (AC1) 415V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.: 57,34 114,68
10.04706 2,000 Ud. Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-ll sobre via DIN. Ref.: 5TE7 15,01 30,02
10.04827 1,000 Ud. Ud. interruptor digital astrondmico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA. 107,28 107,28
1.000050 2,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 466,30 27,98

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 494,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03363 UD. MODULO MEDIDA MF/TF AR-VDP-UF/T
Armario de 1.000x 750x 300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ser-
vicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Médulo superior, 500x 750 mm, alojara el equi-
po de medida: contadores, protecciones, bomas salida e interruptor general de corte en carga. Médulo inferior,
500x 500 mm alojara el reparto de red. Todo segun normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado.
10.00415 1,000 Ud. Ud. conj. contad. indiv. monofo tif., 15 KW. Ref.: 521,77 521,77
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.03803 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (750x750 mm) resist. a rayos UV 4,06 4,06
10.04286 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON 49,81 49,81
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de 2,37 7,11
10.05806 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY 1,12 3,36
1.000050 1,000 H. H. OFICIAL 1? 18,78 18,78
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 655,20 39,31
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 694,55
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
D9.03364 UD. MODULO MEDIDA TRIF. 63 A, ATRDIP-UF
Armario de 750x 750x 300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servi-
cio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Alojara el equipo de medida: contadores, proteccio-
nes, bornas salida e interruptor general de corte en carga. Todo segin normas de UEFSA. Material referenciado o
similar. Completamente instalado.
10.03286 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: S177 T. CAHORS 198,94 198,94
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.03803 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (750x 750 mm) resist. a rayos UV 4,06 4,06
10.04286 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON 49,81 49,81
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de 2,37 7,11
10.05806 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY 1,12 3,36
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 332,40 19,94
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 352,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA' Y DOS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.03365 UD. MODULO MEDIDA TRIF. 63 A, AR-TRDIP-UF/T
Armario de 1.000x 750x 300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ser-
vicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Mddulo superior, de 500x 750x 300 mm, alojara
el equipo de medida: contadores, protecciones, bomas salida e interruptor general de corte en carga. Mddulo infe-
rior, de 500x 750x 300 mm, alojara el embarrado de distribucion. Todo segiin normas de UEFSA. Material referencia-
do o similar. Completamente instalado.
10.00425 1,000 Ud. Ud. conj. contad. indiv. tif., 63 A. Ref.: AR-TRDIP-UF/T. 521,77 521,77
10.05806 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY 1,12 3,36
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 565,70 33,94
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 599,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.03366 UD. MODULO MEDIDA TRIF. > 63 A, AR-TtRDIP-UF
Armario de 1.500x 750x 300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ser-
vicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realizacion especial formada por la combinacion de dos arma-
rios. Médulo superior de 1.000x 750x 300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida propiamente dicho, contado-
res, bornas de verificacion, ransformadores de intensidad e interruptor general de corte en carga. El médulo inferior
de 500x 750x 300 alojara las bases portafusibles, bornes bimetélicos y demas elementos de conexion. Todo segun
Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03316 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS 228,23 228,23
10.03146 1,000 Ud. Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 57. CAHORS 116,90 116,90
10.03751 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS 17,26 17,26
10.03755 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS 32,29 32,29
10.03801 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (500x 750 mm) resist. a rayos UV. 2,98 2,98
10.03805 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (1000x 750 mm) resist. a rayos UV 5,26 5,26
10.04286 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON 49,81 49,81
10.03815 3,000 Ud. Ud. fransformador de intensidad 100/5 A, clase 0,5. Pletina 38,68 116,04
10.05716 3,000 Ud. Ud. base portaf. de cuchilla, 400 A, 1 P. Ref.: 3NH5 210. 9,74 29,22
10.05906 3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY 3,44 10,32
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 663,70 39,82
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 703,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.04856 UD. CONJUNTO EXTERIOR ENCENDIDO FOTOCELULA

Ud. conjunto de encendido por fotocélula, servicio intemperie, montado sobre columna, poste o pared. Material refe-

renciado o similar. Completamente instalado.

10.04856 1,000 Ud. Ud. fotocélula, servicio intemperie. Ref.: 7770-SSS 240-277-VAC 52,59 52,59
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 56,40 3,38
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 59,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D9.05754 UD. DERIVACION (50) RED A.P. EN ARQUETA

Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivacion de la linea principal de alumbra-
do publico. Capacidad de conexién hasta 50 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03130 1,000 Ud. Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HIMEL 1,95 1,95
10.05005 5,000 Ud. Ud. borna de seguridad, poliamida autoex tibguible. Ref.: SYGMA 1,65 8,25
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,10 0,73
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

D9.05755 UD. DERIVACION (25) RED A.P. EN ARQUETA

Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivacion de la linea principal de alumbra-
do publico. Capacidad de conexién hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,60 0,46
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.05756 UD. DERIVACION/PROTECCION RED A.P. EN ARQUET

Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivacion y proteccion de la linea princi-

pal de alumbrado publico. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05626 3,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 8,10
10.05766 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 1,56
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,110 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2,07
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,40 1,04

TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.05757 UD. DERIVACION RED A.P. EN POSTE O FACHADA
Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificacion, para la derivacion de la linea prin-
cipal de alumbrado publico. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.
10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,140 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,30 0,50
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 8,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.05759 UD. DERIV/PROT RED A.P. EN POSTE/ FACHADA
Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificacion, para la derivacion y proteccion
de la linea principal de alumbrado publico. Capacidad de conexion hasta 35 mm2. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05626 3,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY 2,70 8,10
10.05766 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY 0,52 1,56
10.05005 4,000 Ud. Ud. borna de seguridad, poliamida autoex tibguible. Ref.: SYGMA 1,65 6,60
1.000050 0,140 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,70 1,42
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.05760 UD. DERIV. Y PROT. PUNTO DE LUZ EN FACHADA
Conjunto de elementos necesarios, situados sobre fachada, para la derivacion de la linea principal de alumbrado pu-
blico y proteccion individual de punto de luz. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalado.
10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05616 1,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 1,43
10.05726 1,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,44
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,50 0,57
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TRES CENTIMOS
D9.05765 UD. DERIV. Y PROT. PUNTO DE LUZ EN SOPORTAL
Conjunto de elementos necesarios, situados sobre fachada de soportales, para la derivacion de la linea principal de
alumbrado publico y proteccion individual de punto de luz. Capacidad de conexién hasta 25 mm2. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.
10.PLA0030 1,000 Ud. Ud. caja de registro y derivacion metalica, 150x 150x 55, pintada 4,78 4,78
10.05616 1,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 1,43
10.05726 1,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,44
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 1° 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,50 0,57
TOTAL PARTIDA.......coririnsssese s 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TRES CENTIMOS
D9.05768 UD. DERIV./PROT. (25) PUNTO LUZ EN BAC/COLUM
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o baculo, para la derivacion de la linea princi-
pal de alumbrado publico y proteccion individual de punto de luz. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalado.
10.05616 1,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 1,43
10.05726 1,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,44
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,70 0,28
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.05769 UD. DERIV./PROT. (25) 6 PROYECTORES COLUMNA
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna, para la derivacion de la linea principal de alum-
brado publico y proteccion individual de punto de luz. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.
10.05616 6,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 8,58
10.05726 6,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 2,64
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,00 0,84
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 14,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.05770 UD. DERIV./PROT. (50) PUNTO LUZ EN BAC/COLUM
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o béculo, para la derivacion de la linea princi-
pal de alumbrado publico y proteccion individual de punto de luz. Capacidad de conexion hasta 50 mm2. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalado.
10.05616 1,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 1,43
10.05726 1,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,44
10.05005 4,000 Ud. Ud. borna de seguridad, poliamida autoex tibguible. Ref.: SYGMA 1,65 6,60
1.000050 0,150 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,30 0,68
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.05771 UD. DERIV./PROT. (25) 2 PUNTO LUZ EN BAC/COL
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o béculo, para la derivacion de la linea princi-
pal de alumbrado publico y proteccion individual de dos puntos de luz. Capacidad de conexion hasta 25 mm2. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalado.
10.05616 2,000 Ud. Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY 1,43 2,86
10.05726 2,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY 0,44 0,88
10.05000 0,420 Ud. Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.: 2,21 0,93
1.000050 0,110 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,07
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,70 0,40
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CATORCE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.10010 UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 100 W.
Ud. equipo eléctrico completo para lampara tubular VSAP de 100 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje
del conjunto. Completamente instalado.
10.10010 1,000 Ud. Ud. equipo eléctrico completo para lampara tubular VSAP de 100 39,37 39,37
1.000050 0,166 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,50 2,55
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 45,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con CUATRO CENTIMOS
D9.10015 UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 150 W.
Ud. equipo eléctrico completo para lampara tubular VSAP de 150 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje
del conjunto. Completamente instalado.
10.10015 1,000 Ud. Ud. equipo eléctrico completo para lampara tubular VSAP de 150 50,79 50,79
1.000050 0,166 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 53,90 3,23
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 57,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CATORCE CENTIMOS
D9.10020 UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 250 W.
Equipo eléctrico completo para lampara fubular VSAP de 250 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalado.
10.10020 1,000 Ud. Ud. equipo eléctrico completo para lampara tubular VSAP de 250 29,90 29,90
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 33,60 2,02
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 35,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D9.10135 UD. LAMPARA ELIPSOIDAL DE VM DE 80 W.
Lampara elipsoidal de VM de 80 W. colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Comple-
tamente instalada.
10.10135 1,000 Ud. Ud. lamp. VM de 80 W. Ref.: . PHLLIPS. 17,13 17,13
1.000030 0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 18,90 1,13
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con UN CENTIMOS
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D9.10180 UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 70 W.
L&mpara tubular de VMHM de 70 W. colocada en cualquier fipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

10.10180 1,000 Ud. Ud. ldmp. VMHM de 70 W. Ref.: MHN-TD 70 W. PHILIPS. 23,14 23,14
1.000030 0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 24,90 1,49
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

D9.10185 UD. LAMPARA OVOIDE DE VMHM DE 100 W.
L&mpara tubular de VMHM de 100 W. colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

10.10187 1,000 Ud. Ud. ldmp. VMHM ovoide. 100 W. Ref.: HQI E 100/NDL. OSRAM 27,41 27,41
1.000030 0,080 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,80 1,73
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.10190 UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 150 W.
L&mpara tubular de VMHM de 150 W., colocada en cualquier fipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

10.10180 1,000 Ud. Ud. ldmp. VMHM de 70 W. Ref.: MHN-TD 70 W. PHILIPS. 23,14 23,14
1.000030 0,080 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,40
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 24,50 0,00
TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 24,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.10245 UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 250 W.
L&mpara tubular de VMHM de 250 W., colocada en cualquier fipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

10.10190 1,000 Ud. Ud. 1dmp. VMHM tub. HPI-T 250 W. Ref.: 26547. PHILIPS 33,18 33,18
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 35,80 0,00
TOTAL PARTIDA......covrrinnsssts s 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con OCHENTA CENTIMOS
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D9.10250 UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 400 W.

L&mpara tubular de VMHM de 400 W., colocada en cualquier fipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.
10.10200 1,000 Ud. Ud. lamp. VMHM tub. HPI-T 400 W. Ref.: 63432. PHILIPS 31,37 31,37
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 34,00 0,00

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 33,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.10320

10.10270
1.000030
%MAE

UD. LAMPARA OVOIDE DE VSAP DE 150 W.
L&mpara ovoide de VSAP de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

1,000 Ud. Ud. ldmp. VSAP ovoide SON PLUS 150 W. Ref.: 27585. PHILIPS 10,22 10,22

0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES

17,48 2,62
12,80 0,00

TOTAL PARTIDA......covririsssts s 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.10315

10.10315
1.000030
%MA

UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 70 W.
Lampara tubular de VSAP de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

1,000 Ud. Ud. 1dmp. VSAP tub. SON-T PLUS 70 W. Ref.: 19266015. PHILIPS 11,05 11,05

0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

17,48 1,75
12,80 0,77

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.10332

10.10320
1.000030
%MA

UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 100 W.
L&mpara fubular de VSAP de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.

1,000 Ud. Ud. ldmp. VSAP tub. SON-T PLUS 100 W. Ref.: 32520. PHILIPS 11,05 11,05

0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

17,48 1,75
12,80 0,77

TOTAL PARTIDA......covrrinnsssts s 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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D9.10335 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 150 W.
L&mpara tubular de VSAP de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.

10.10330 1,000 Ud. Ud. l1dmp. VSAP tub. SON-T PLUS 150 W. Ref.: 65592. PHILIPS 15,24 15,24
1.000030 0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,00 1,02
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con UN CENTIMOS

D9.10339 UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 250 W.
L&mpara tubular VSAP de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada.

10.10339 1,000 Ud. Ud. 1dmp. VSAP tub. SON-T 250 W. Ref.: 10158. PHILIPS 12,38 12,38
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 15,00 0,00
TOTAL PARTIDA......covririsssts s 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE

D9.10340 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 250 W
L&mpara tubular de VSAP de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada

10.10340 1,000 Ud. Ud. ldmp. VSAP tub. SON-T PLUS 250 W. Ref.: 65592. PHILIPS 27,09 27,09
1.000030 0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,80 1,73
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.10350 UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 400 W
L&mpara tubular de VSAP de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminari. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.

10.10350 1,000 Ud. Ud. ldmp. VSAP tub. SON-T PLUS 400 W. Ref.: 65593. PHILIPS 20,07 20,07
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MAE 0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 22,70 0,00
TOTAL PARTIDA......covrrinnsssts s 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.10360 UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 1.000 W

L&mpara tubular de VSAP de 1.000 W., colocada en cualquier tipo de luminari. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada.
10.10360 1,000 Ud. Ud. lamp. VSAP tub. SON-T 1.000 W. Ref.: 09864. PHILIPS 114,46 114,46
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 117,10 7,03

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 124,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con ONCE CENTIMOS

D9.10355

10.10350
1.000030
%MA

UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 400 W
L&mpara tubular de VSAP de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalada

1,000 Ud. Ud. ldmp. VSAP tub. SON-T PLUS 400 W. Ref.: 65593. PHILIPS 20,07 20,07

0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

17,48 1,75
21,80 1,31

TOTAL PARTIDA......covririsssts s 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TRECE CENTIMOS

D9.10500

10.10500
10.10501
2.000060
D100040
1.000050
1.000040
%MA

UD. PLOT LUMINOSO, DIODOS ELECTROLUMINISC.
Plot luminoso (puntos) con diodos electroluminiscentes de color rojo. Incluye contenedor, cajetin de empotrar y mate-
rial auxiliar de fijacién y conexién. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instala-

do.
1,000 Ud. Ud. plot luminoso, diodos electroluminiscentes color rojo. 312,00 312,00
1,000 Ud. Ud. cajetin de empotrar plot luminoso 13312*. Ref.: 133129/24 175,00 175,00
0,800 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 28,88
0,012 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,70
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
6,000 cost costes indirectos 525,80 31,55
TOTAL PARTIDA........corriirene s 557,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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D9.10525 M.L. BALIZADO ELECTR. GLORIETA, LEDS AMBAR
M.L. perimefro de glorieta sefializado en rigola de hormigon con balizas electrénicas (2 uds) con leds color ambar
de alta luminosidad. Incluye soporte, tapa, regulador, elementos luminosos, contenedor, p/p de elementos de fija-
cion, de cables de alimentacion D.C. y de comunicacion RS 485. Estos cables tendran longitud suficiente para enla-
zar el conjunto de todas las balizas utilizadas con el elemento regulador situado en el interior del armario que aloja el
equipo reductor-estabilizador de tensién. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Programacion del
juego de luces. Completamente instalada.
10.10525 1,000 Ud. Ud. conjunto de balizado: baliza electrénica luminosa (2 uds), 134,00 134,00
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 145,10 8,71
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 153,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.10530 M.L. BALIZADO ELECTR. PEATONES, LEDS AMBAR
M.L. de paso de peatones sefializado en asfalto con balizas electrénicas (2 uds) con leds color ambar de alta lumino-
sidad. Incluye soporte, tapa, regulador, elementos luminosos, contenedor, p/p de elementos de fijacion, de cables
de alimentacion D.C. y de comunicacion RS 485. Estos cables tendran longitud suficiente para enlazar el conjunto
de todas las balizas utilizadas con el elemento regulador situado en el interior del armario que aloja el equipo reduc-
tor-estabilizador de tension. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Programacion del juego de lu-
ces. Completamente instalada.
10.10525 1,000 Ud. Ud. conjunto de balizado: baliza electrénica luminosa (2 uds), 134,00 134,00
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 145,10 8,71
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 153,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.11000 UD. APLIQUE ANTIVANDALICO, VM 80 W
Aplique antivandalico con auxiliares eléctricos incorporados, VM de 80 W, colocado en pared o estructura metalica.
Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.
10.11000 1,000 Ud. Ud. aplique antivandalico, IP 55, c/VM 80 W. Ref.: F-12080-M 86,40 86,40
1.000050 0,120 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,25
1.000030 0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 90,80 5,45
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 96,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS con VEINTE CENTIMOS
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D9.11480 UD. PROYECTOR 600-1ZX-D, VSAP 150 W.
Ud. proyector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 150 W. Incluso accesorios de fijacion a estructura so-
porte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente insta-
lado.
10.11480 1,000 0,00 0,00
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.11475 UD. LUMINARIA PESCADOR VIAL, VSAP 250 W
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Materiales refe-
renciados o similares. Completamente instalada.
10.11475 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250 W. Color negro. Ref.: PESCADOR VIAL, 271,96 271,96
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 279,20 0,00
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 279,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE con VEINTIDOS CENTIMOS
D9.11490 UD. LUMINARIA 150-IVH, VSAP 250
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Materiales refe-
renciados o similares. Completamente instalada.
10.11490 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: 150-IVH. INDALUX 242,33 242,33
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 249,60 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 249,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
D9.11500 UD. LUMINARIA 600-IVH, VSAP 400 W
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP 400 W, colocada en columna o palomilla. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.
10.11500 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 400 W. Ref.: 600-IVH. INDALUX 327,55 327,55
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 334,80 0,00
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 334,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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D9.11525 UD. LUMINARIA COMBI, VSAP 70 W
Luminaria compacta con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, colocada en fachada. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.
10.11525 1,000 Ud. Ud. lum. compacta c/VSAP 70 W. Ref.: COMBI SGS 604. PHILIPS 134,93 134,93
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 144,00 8,64
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 152,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.11540 UD. LUMINARIA MIRAGE PE, VSAP 150 W
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.
10.11540 1,000 Ud. Ud. lum. c/globo protector. Ref.: MIRAGE PE-550 E40/120 c/SAP 107,46 107,46
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 437
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 116,50 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 116,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
D9.11550 UD. LUMINARIA FAROL LF, VSAP 150 W
Luminaria fipo farol clasico, con bloque dptico cerrado Sealsafe y auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150
W, colocada en columna o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.11550 1,000 Ud. Ud. farol c/VSAP 150 W. Ref.: LF, E40, r. 1317. SOCELEC 247,02 247,02
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 437
%MA 6,000 cost costes indirectos 256,10 15,37
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 271,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.11553 UD. LUMINARIA ONIX 2, VSAP 150 W, R 1419
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Color a defi-
nir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 2 de SOCELEC.
10.11553 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 150, protector vidrio curvado, reflector 259,60 259,60
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 268,70 16,12
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 284,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.11556 UD. LUMINARIA ONIX 2, VSAP 250 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Color a defi-
nir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 2 de SOCELEC.
10.11556 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: ONIX-2. SOCELEC 259,60 259,60
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 268,70 16,12
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 284,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.11596 UD. LUMINARIA ONIX 3, VSAP 400 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 400 W, colocada en columna o palomilla. Color a defi-
nir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 3 de SOCELEC.
10.11596 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 400. Ref.: ONIX-3. SOCELEC 325,26 325,26
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 437
%MA 6,000 cost costes indirectos 334,30 20,06
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 354,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.11648 UD. LUMINARIA DZ15-H, VMHM 150 W
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.:
DZ15-H de SOCELEC.
10.11648 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada ¢c/VMHM 150. Ref.: DZ15-H. SOCELEC 212,76 212,76
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 437
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 221,80 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 221,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
D9.11656 UD. LUMINARIA DZ15-H, VSAP 150 W
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-H
de SOCELEC.
10.11656 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: DZ15-H. SOCELEC 225,98 225,98
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 235,10 0,00
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 235,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.11666 UD. LUMINARIA DZ15-H, VSAP 250 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-H
de SOCELEC.
10.11666 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: DZ15-H. SOCELEC 225,79 225,79
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 234,90 14,09
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 248,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.11716 UD. LUMINARIA DZ15-V, VSAP 150 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-V
de SOCELEC.
10.11716 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: DZ15-V. SOCELEC 222,98 222,98
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 437
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 232,10 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 232,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con CINCO CENTIMOS
D9.11725 UD. LUMINARIA DZ-15V, VSAP 400 W, R1097
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 400 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.11725 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 400. Ref.: DZ15-V, R1097, estandar, 5°. 245,77 245,77
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 253,00 15,18
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 268,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO con VEINTIUN CENTIMOS
D9.11726 UD. LUMINARIA DZ15-V, VSAP 250 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-V
de SOCELEC.
10.11726 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: DZ15-V. SOCELEC 236,77 236,77
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 244,00 14,64
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 258,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.11727 UD. LUMINARIA, VSAP 150 W., AYTO
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Material apor-
ta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamen-
te instalada.
10.11727 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: propiedad municipal 0,00 0,00
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,30 0,44
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA CENTIMOS
D9.11728 UD. LUMINARIA, VSAP 250 W., AYTO
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Material apor-
ta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamen-
te instalada.
10.11728 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: propiedad municipal 0,00 0,00
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,30 0,44
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA CENTIMOS
D9.11746 UD. LUMINARIA ZAFIRO, VSAP 150 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.11746 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: ZAFIRO. SOCELEC 199,09 199,09
1.000050 0,167 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,14
1.000030 0,167 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 205,20 12,31
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 217,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.11756 UD. LUMINARIA ZAFIRO, VSAP 250 W.

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-

porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.11756 1,000 Ud. Ud. lum. cerrada ¢/SAP 250. Ref.: ZAFIRO. SOCELEC 219,37 219,37
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 226,60 13,60

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 240,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA con VEINTITRES CENTIMOS

D9.11775

10.11775
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA ALBANY 2, c/ VSAP 150 W, r/154
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 2. SOCELEC 302,54 302,54

0,330 H.  H. OFICIAL 12
0,330 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 6,20
17,48 5,77
314,50 18,87
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 333,38

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA' Y TRES con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

D9.11778

10.11778
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA ALBANY 3, ¢/ VSAP 150 W, R/131
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 3, PC liso, 368,11 368,11

0,330 H.  H. OFICIAL 12
0,330 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 6,20
17,48 5,77
380,10 22,81
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 402,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.11781

10.11781
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA ALBANY 3, ¢/ VSAP 150 W, r/117
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 3, reflector 1170, 362,11 362,11

0,330 H.  H. OFICIAL 12
0,330 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 6,20
17,48 5,77
374,10 22,45
TOTAL PARTIDA......covrririnnsssts s 396,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.11784 UD. LUMINARIA ALBANY 3, c/ VSAP 250 W, r/131

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, trans-

porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.11784 1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP de 250 W. Ref.: ALBANY 3, reflector 1312, 366,62 366,62
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,20
1.000030 0,330 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 577
%MA 6,000 cost costes indirectos 378,60 22,72

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 401,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN con TREINTA'Y UN CENTIMOS

D9.11805

10.11805
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA BADILA, VSAP 250 W. ROS
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W. Fundicién de aluminio inyectado. Material referen-
ciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instala-

da.
1,000 Ud. Ud. luminaria de fundicién de aluminio iny ectado. Con bloque 332,00 332,00
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
6,000 cost costes indirectos 341,10 20,47
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 361,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.11810

10.11810
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA BADILA, VSAP 150 W. ROS
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundicién de aluminio inyectado. Material referen-
ciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instala-

da.
1,000 Ud. Ud. luminaria de fundicién de aluminio iny ectado. Con bloque 257,00 257,00
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
6,000 cost costes indirectos 266,10 15,97
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 282,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.11815 UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 150 W. ROS

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundicion de aluminio inyectado. Material referen-

ciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instala-

da.
10.11815 1,000 Ud. Ud. luminaria de fundicién de aluminio iny ectado. Con bloque 375,00 375,00
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000030 0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 384,10 23,05

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 407,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE con DOCE CENTIMOS

D9.11816

10.11820
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 150 W. ROS

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundicién de aluminio inyectado. Material referen-
ciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instala-

da.
1,000 Ud. Ud. luminaria de fundicién de aluminio iny ectado. Con bloque 298,00 298,00
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
6,000 cost costes indirectos 307,10 18,43
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 325,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO con CINCUENTA CENTIMOS

D9.11820

10.11820
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 100 W. ROS

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W. Fundicién de aluminio iny ectado. Material referen-
ciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instala-

da.
1,000 Ud. Ud. luminaria de fundicién de aluminio iny ectado. Con bloque 298,00 298,00
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 4,37
6,000 cost costes indirectos 307,10 18,43
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 325,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO con CINCUENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12120 UD. PROYECTOR, LAMPARA PAR 38 DE 80 W.

Proy ector para lampara de PAR 38 de 80 W. Incluso accesorios de fijacion a PARED. Posibilidad de orientacion

en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.
10.12100 1,000 Ud. Ud. proyector, lampara PAR 38 de 80 W. Ref.: DHF605-W. PHILIPS 190,82 190,82
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 200,20 12,01

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 212,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE con VEINTIDOS CENTIMOS

D9.12140

10.12140
1.000050
%MAE

UD. PROYECTOR C/SAP 150 W.

Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara de VSAP de 150 W. Incluso accesorios de fijacion a estructura so-
porte. Posibilidad de orientacién en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente instala-

do.
1,000 Ud. Ud. proyector c/SAP 150. Ref.: RADIAL-2. SOCELEC 180,90 180,90
0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 190,30 0,00
TOTAL PARTIDA........c.coeeeerrerereererreesasereeeneenens 190,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.12180

10.12180
1.000050
%MA

UD. PROYECTOR C/SAP DE 250 W.

Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 250 W. Incluso accesorios de fijacion a esfructura sopor-
te. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Orientacion en horario nocturno. Material referenciado o simi-

lar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. proyector, refl. 83, c/SAP 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC 238,45 238,45
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
6,000 cost costes indirectos 257,20 15,43
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 272,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.12181

10.12180
10.12216
1.000050
%MA

UD. PROYECTOR C/SAP DE 250 W., c/PARALUMEN

Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 250 W. Incluso accesorios de fijacion a esfructura sopor-
te. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Orientacion en horario nocturno. Material referenciado o simi-

lar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. proyector, refl. 83, c/SAP 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC 238,45 238,45
1,000 Ud. Ud. paralumen para proy ector RD3. SOCELEC 69,12 69,12
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
6,000 cost costes indirectos 326,40 19,58
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 345,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12183 UD. PROYECTOR C/VMHM DE 100 W
Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara de VMHM de 100 W. Incluso accesorios de fijacion a pared. Posi-
bilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12150 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/HAL 100. Ref.: RADIAL-2. SOCELEC 174,43 174,43
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 183,80 11,03
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 194,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.12185 UD. PROYECTOR C/VMHM DE 400 W
Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara de VMHM de 400 W. Incluso accesorios de fijacion a estructura so-
porte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12210 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/HAL 400. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC 285,42 285,42
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 294,80 17,69
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 312,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE con CINCUENTA CENTIMOS
D9.12190 UD. PROYECTOR C/SAP DE 400 W./refl. 1216
Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara VSAP de 400 W. Reflector 1216. Incluso accesorios de fijacion a
estructura soporte. Posibilidades de orientacién en todos los sentidos. Replanteo de posicion y orientacion final en ho-
rario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12190 1,000 Ud. Ud. proyector c/SAP 400. Ref.: RADIAL-3/vidrio 243,41 243,41
1.000050 0,320 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,01
1.000040 0,320 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 255,20 15,31
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 270,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.12192 UD. PROYECTOR C/SAP DE 400 W./refl. 1277
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 400 W, reflector 1277. Incluso accesorios de fijacion a es-
tructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posicion y orientacion final en hora-
rio noctumo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12190 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/SAP 400. Ref.: RADIAL-3/vidrio 243,41 243,41
1.000050 0,320 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,01
1.000040 0,320 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 255,20 15,31
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 270,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12193 UD. PROYECTOR C/VMHM 250 W, NEOS 2
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VMHM de 250 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso acce-
sorios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posicion y
orientacion final en horario noctumo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12193 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/VMHM 250, color RAL a definir. Ref.: NEOS-2. 211,41 211,41
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 220,80 13,25
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 234,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con CINCO CENTIMOS
D9.121941 UD. PROYECTOR C/VSAP 100 W, NEOS 2
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 100 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso acceso-
rios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posicion y orien-
tacion final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.121941 1,000 Ud. Ud. proyector c/SAP 100, color negro. Ref.: NEOS-2. Refector 171,41 171,41
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 180,80 10,85
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 191,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.12194 UD. PROYECTOR C/VSAP 250 W, NEOS 2
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara VSAP de 250 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso acceso-
rios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posicién y orien-
tacion final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12194 1,000 Ud. Ud. proyector c/SAP 250, color RAL a definir. Ref.: NEOS-2. 211,41 211,41
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 220,80 13,25
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 234,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con CINCO CENTIMOS
D9.12195 UD. PROYECTOR C/SAP 400 W./refl. 1552. NEOS
Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara VSAP de 400 W, reflector 1552. Incluso accesorios de fijacion a es-
tructura soporte. Color verde RAL a definir. Posibilidades de orientacién en todos los sentidos. Replanteo de posi-
cién y orientacion final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12195 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/VMHM 400, color RAL a definir. Ref.: NEOS-3. 225,41 225,41
1.000050 0,320 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,01
1.000040 0,320 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 237,20 14,23
TOTAL PARTIDA......oeriiinimisnsssssaenes 251,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12196 UD. PROYECTOR C/VMHM 400 W, NEOS 3
Proyector con auxiliares eléctricos para lampara VMHM de 400 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso acce-
sorios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posicion y
orientacion final en horario noctumo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12196 1,000 Ud. Ud. proyector c/SAP 400. Ref.: NEOS-3/vidrio 277,41 277,41
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 286,80 17,21
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 304,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO con UN CENTIMOS
D9.12200 UD. PROYECTOR C/HAL. DE 250 W.
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara de VMHM de 250 W. Incluso accesorios de fijacion a estructura so-
porte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12200 1,000 Ud. Ud. proyector, refl. 83, c/HAL 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC 212,76 212,76
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 222,20 13,33
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 235,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.12213 UD. PROYECTOR C/SAP DE 1000 W.
Proyector con auxiliares eléctricos para lampara de VSAP de 1.000 W. Incluso accesorios de fijacién a estructura
soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instala-
do.
10.12213 1,000 Ud. Ud. proyector, refl. 1103, c/SAP 1000, reglaje -61. Ref.: 435,00 435,00
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 444,40 26,66
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 471,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN con CINCO CENTIMOS
D9.12223 UD. PROYECTOR BEGA C/HAL. DE 150 W.
Proy ector con auxiliares eléctricos para ldmpara de VMHM de 150 W. Incluso accesorios de fijacion a estructura so-
porte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12223 1,000 Ud. Ud. proyector, haz en banda luminosa, ¢/VMHM de 150 W. Ref.: 482,31 482,31
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 491,70 29,50
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 521,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN con VEINTE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12216 UD. PARALUMEN PARA PROYECTOR RD3
Paralimen para proyector de alumbrado publico tipo RD3. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12216 1,000 Ud. Ud. paralimen para proy ector RD3. SOCELEC 69,12 69,12
1.000030 0,100 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 1,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 70,90 4,25
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 75,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con DOCE CENTIMOS
D9.12225 UD. PROYECTOR BEGA C/HAL. DE 150 W.
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara de VMHM de 150 W. Incluye rejilla antideslumbramiento y acceso-
rios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalado.
10.12225 1,000 Ud. Ud. proyector, haz intensivo, ¢/VMHM de 150 W. Ref.: 8336. BEGA 451,96 451,96
10.12220 1,000 Ud. Ud. rejilla circular antideslumbramiento. Ref.: BEGA 666. 62,20 62,20
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 523,60 31,42
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 554,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.12238 UD. PROYECTOR C/HAL. DE 70 W.
Proy ector con auxiliares eléctricos para lampara de VMHM de 70 W. Incluso accesorios de fijacién a estructura so-
porte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados
a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.12238 1,000 Ud. Ud. proyector ¢/VMHM 70. Ref.: MWF 130/070 M B-K. PHILIPS 161,43 161,43
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 170,80 10,25
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 181,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN con SIETE CENTIMOS
D9.12245 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 250 W
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lampara VMHM de 250 W. Incluso accesorios
de fijacion y contenedor para su alojamiento en posicion adecuada para el angulo de orientacion deseado. Replanteo
de posicion y orientacion final en horario noctumo. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.
10.12245 1,000 Ud. Ud. proyector simétrico, empotrable en suelo, ¢/VMHM 250 W. 664,12 664,12
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
1.000050 1,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 18,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 700,40 42,02
TOTAL PARTIDA......oeriiinimisnsssssaenes 742,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA 'Y DOS con CUARENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.12260 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 100 W
Proy ector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para ldmpara VMHM de 100 W. Incluso lampara, acce-
sorios de fijacion y contenedor para su alojamiento en posicion adecuada para el angulo de orientacién deseado. Re-
planteo de posicién y orientacién final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Totalmente instala-
do.
10.12270 1,000 Ud. Ud. proyector empot. ¢/VMHM 100 Wy lamp. Ref.: N-9350 SP10 °. 613,03 613,03
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 654,70 39,28
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 693,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.12262 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 150 W
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lampara VMHM de 150 W. Incluso accesorios
de fijacion y contenedor para su alojamiento en posicion adecuada para el angulo de orientacion deseado. Replanteo
de posicion y orientacion final en horario noctumo. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.
10.12262 1,000 Ud. Ud. proyector c/VMHM 150. Ref.: TERRA, reflector 1453. SOCELEC 455,57 455,57
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 497,20 29,83
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 527,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE con SEIS CENTIMOS
D9.12270 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 150 W
Proy ector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para ldmpara VMHM de 150 W. Incluso lampara, acce-
sorios de fijacién y contenedor para su alojamiento en posicion adecuada para el angulo de orientacion deseado. Re-
planteo de posicion y orientacion final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente insta-
lado.
10.12260 1,000 Ud. Ud. proyector empot ¢/VMHM 150 y [amp. Ref.: N-9350, MFL 60°. 628,06 628,06
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 669,70 40,18
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 709,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE con NOVENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.12280 UD. PROYECTOR DE SUPERFICIE, VMHM 150 W
Proy ector, para montaje empoftrado en superficie, con auxiliares para lampara VMHM de 150 W. Incluso lémpara
y accesorios de fijacion. Orientacion final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente

instalado.
10.12280 1,000 Ud. Ud. proyector superf. ¢/VMHM 150 Wy lamp. Ref.: UPLIGHT N 394,86 394,86
7100
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 431,10 25,87

TOTAL PARTIDA......ccorrinnsssis s 456,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

D9.12288 UD. PROYECTOR C/VMHM 250 W, TANGO-400
Proyector con auxiliares eléctricos para lampara VMHM de 250 W, reflector extensivo. Color RAL a definir. Inclu-
s0 accesorios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de posi-
cion y orientacion final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12288 1,000 Ud. Ud. proyector fundicion iny ectada aluminio ¢/VMHM 250 W. Color 191,86 191,86
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 201,30 12,08
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 213,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D9.12290 UD. PROYECTOR C/VMHM 400 W, TANGO-400
Proyector con auxiliares eléctricos para lampara VMHM de 400 W, reflector extensivo. Color verde RAL a definir.
Incluso accesorios de fijacion a estructura soporte. Posibilidades de orientacion en todos los sentidos. Replanteo de
posicién y orientacion final en horario noctumo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12290 1,000 Ud. Ud. proyector fundicion iny ectada aluminio ¢/VMHM 400 W. Color 198,86 198,86
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 208,30 12,50
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e sessenranens 220,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.13600 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 1
Conjunto de iluminacién SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13600 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién SYGMA, de 10 m de altura a eje de 1.751,95 1.751,95
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 2,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.837,60 110,26
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 1.947,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
D9.13610 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 2
Conjunto de iluminacién SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13610 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién SYGMA, de 10 m de altura a eje de 2.794,71 2.794,71
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 2,000 H.  H OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000010 2,000 H. H PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.880,40 172,82
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 3.053,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y TRES con DIECINUEVE CENTIMOS
D9.13620 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 3
Conjunto de iluminacién SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13620 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién SYGMA, de 10 m de altura a eje de 3.816,43 3.816,43
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 2,000 H.  H  OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.902,10 234,13
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 4.136,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS con VEINTIDOS CENTIMOS
D9.13640 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION CON LIRA CLASICA
Conjunto de iluminacién con lira clésica y luminaria montado sobre columna de fundicion. Acopio, transporte de mate-
riales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13640 1,000 Ud. Ud. conjunto lira clasica c/VSAP 250 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI. 906,03 906,03
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 915,30 54,92
TOTAL PARTIDA.......coririiiirssese s 970,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA con DIECINUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.13645 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION HARMONY
Luminaria montada sobre palomilla de fundicién. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalado.
10.13645 1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP 250 W. Ref.: FDS-D8-VTP-CS-CI. DC 533,23 533,23
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 542,50 32,55
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 575,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con DOS CENTIMOS
D9.13670 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 2
Conjunto de iluminacion NORAL 2. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Completamen-
te instalado.
10.13670 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién NORAL 2, formado por 1 luminaria 1.245,38 1.245,38
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.257,40 75,44
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 1.332,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.13680 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 3
Conjunto de iluminacién NORAL 3. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Completamen-
te instalado.
10.13680 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién NORAL 3, formado por 2 luminarias 1.856,78 1.856,78
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000010 0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.868,80 112,13
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 1.980,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS
D9.13725 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 5
Conjunto de iluminacién NORAL 5. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Montaje del con-
junto. Completamente instalado.
10.13725 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacion NORAL 5, formado por 2 luminarias 2.091,97 2.091,97
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.113,50 126,81
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 2.240,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA con TREINTA Y UN CENTIMOS
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D9.13773 UD. CONJ. ILUMINACION DAE 1, 9 m, 150 W
Conjunto de iluminacién DAE 1. Columna tronconica en fundicion de hierro pintada. Fuste cilindrico de acero galva-
nizado y pintado. Luminaria, ¢/VSAP 150 W, en fundicion de aluminio pintada. Situacion a9 m sobre la rasante de
la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminaria en 202 gris acero
"OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexion de luminaria.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13773 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacion DAE. Altura 9 m, 1 luminaria ¢/VSAP 0,00 0,00
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 66,90 4,01
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 70,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.13775 UD. CONJ. ILUMINACION DAE 2, 9 m, 150+150 W
Conjunto de iluminacién DAE 2. Columna troncénica en fundicion de hierro pintada. Fuste cilindrico de acero galva-
nizado y pintado. Luminarias (2), c/VVSAP 150 W, en fundicion de aluminio pintadas. Una a 6 m de altura sobre la ra-
sante de la acera, otra @ 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tonco en 204 negro forja "OXIRON" de TI-
TAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y fransporte de materiales. Iza-
do y aplomado de la farola. Conexion de luminarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13775 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién DAE. Altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP 2.137,68 2.137,68
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.214,00 132,84
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 2.346,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
D9.13778 UD. CONJ. ILUMINACION DAE 3, 9 m, 250+150 W
Conjunto de iluminacién DAE 3. Columna troncénica en fundicion de hierro pintada. Fuste cilindrico de acero galva-
nizado y pintado. Luminarias (2), una c/VSAP 250 W y ofra ¢/VSAP 150 W, en fundicion de aluminio pintadas.
Una a 9 m de altura sobre la rasante de la acera, ofra a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del fronco en 204
negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y
transporte de materiales. 1zado y aplomado de la farola. Conexién de luminarias. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.13778 1,000 Ud. Ud. conjunto de iluminacién DAE. Altura 9 m, 1 luminaria ¢/VSAP 2.154,87 2.154,87
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.231,10 133,87
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 2.365,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO con UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.13835 UD. FAROL CLASICO PALACIO, 65 cm, C/VSAP 150

UD. FAROL CLASICO PALACIO, 85 cm, C/VSAP 150 Farol clasico fabricado en fundicion de aluminio, reflec-

tor esmaltado en blanco, difusor de metacrilato grabado, bloque éptico hermético, con auxiliares VSAP 150 W. Aco-

pio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.13838 1,000 Ud. Ud. farol, fabricado en fundicién de aluminio, con bloque 294,42 294,42
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 303,70 18,22

TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 321,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.13840

10.13840
1.000050
1.000040
%MA

UD. FAROL CLASICO PALACIO, 85 cm, C/VSAP 150
Farol clasico fabricado en fundicion de aluminio, reflector esmaltado en blanco, difusor de metacrilato grabado, blo-
que dptico hermético, con auxiliares VSAP 150 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. farol, fabricado en fundicién de aluminio, con bloque 259,42 259,42

0,250 H.  H. OFICIAL 12

0,250 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

18,78 4,70
18,17 4,54
268,70 16,12
TOTAL PARTIDA......covtririnsssis s 284,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.13850

10.13850
1.000050
1.000040
%MA

UD. FAROL CLASICO FERNANDO VII, TIPO |

Farol clasico fabricado en fundicion de aluminio, con cipula en chapa de aluminio entallada. Cerrado al exterior me-
diante cuatro difusores de metacrilato. Acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resinas de poliés-
ter. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instala-

do.
1,000 Ud. Ud. farol fabricado en fundicién de aluminio. Longitud 1,05 m, 227,18 227,18
0,250 H. H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
6,000 cost costes indirectos 236,40 14,18
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 250,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con SESENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA3851 UD. FAROL CLASICO FERNANDO VII, TIPO |

Farol clasico fabricado en fundicion de aluminio, con cupula en chapa de aluminio entallada. Cerrado al exterior me-

diante cuatro difusores de metacrilato. Acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resinas de poliés-

ter. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y montaje del con-

junto. Completamente instalado.
10.PLA3851 1,000 Ud. Ud. farol fabricado en fundicién de aluminio. Longitud 1,05 m, 0,00 0,00
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,10 0,67

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.13855

10.13855
1.000050
%MA

UD. DIFUSOR METACRILATO FAROL FERNANDO VI

Difusor de metacrilato para farol Fenando VII de 1,05 m de longitud. Acopio, fransporte de materiales y montaje del
conjunto en farol Fernando VII facilitado por el almacén municipal. Material referenciado o similar. Completamente ins-

talado.
1,000 Ud. Ud. difusor de metacrilato para farol modelo Fernando VIl de 13,82 13,82
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
6,000 cost costes indirectos 17,60 1,06
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 18,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.13890

10.13890
1.000050
1.000040
%MA

UD. LUMINARIA CLASICA NERI, PN500

Luminaria clésica, montaje sobre soporte, ¢/VSAP 150 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto.

Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria clasica, montaje sobre soporte, diametro 47 cm, 374,28 374,28
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
6,000 cost costes indirectos 381,70 22,90
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 404,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.13895 UD. LUMINARIA CLASICA NERI, SN500

Ud. luminaria clésica, montaje suspendido, ¢/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjun-

to. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.13895 1,000 Ud. Ud. luminaria clasica, montaje suspendido, didmetro 47 cm, 337,71 337,71
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 345,10 20,71

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 365,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO con OCHENTA Y UN CENTIMOS

D9.13900

10.13900
1.000050
1.000040
%MA

UD. LUMINARIA CLASICA NERI, PN550

Ud. luminaria clasica, montaje sobre soporte, ¢/VSAP 100 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjun-
to. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. luminaria clasica, montaje sobre soporte, diametro 39 cm, 287,62 287,62

0,200 H.  H. OFICIAL 12
0,200 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
18,17 3,63
295,00 17,70
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 312,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE con SETENTA Y UN CENTIMOS

D9.13910

10.13910
1.000050
1.000040
%MA

UD. LUMINARIA CLASICA NERI, SN550

Ud. luminaria clasica, montaje suspendido, ¢/\VVSAP 100 W. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjun-
to. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. luminaria clasica, montaje suspendido, didmetro 39 cm, 306,21 306,21

0,200 H.  H. OFICIAL 12
0,200 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
18,17 3,63
313,60 18,82
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 332,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D9.13930

10.13930
1.000050
1.000040
%MA

UD. LUMINARIA C/VMHM 70 W BAJO SOPORTALES
Luminaria, c/VMHM de 70 W, para iluminacion bajo soportales de la Plaza. Montaje sobre pared. Acopio, suminis-
tro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria ¢/VMHM de 70 W., modelo a definir por la direccion 153,86 153,86

0,200 H.  H. OFICIAL 12
0,200 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
18,17 3,63
161,30 9,68
TOTAL PARTIDA......covrririnnsssts s 170,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.13990 UD. LUMINARIA CLASICA AG-17/P

Ud. luminaria clasica, globo difusor de poliefileno opal, cupula de chapa de cobre pulido, portaglobos de fundicion de

aluminio, color negro RAL9005. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o si-

milar. Completamente instalada.
10.13990 1,000 Ud. Ud. luminaria c/VSAP 250 W. Ref.: Serie Clasica AG-17/P con 196,89 196,89
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 206,10 12,37

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 218,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO con CINCUENTA CENTIMOS

D9.13975

10.13975
1.000050
1.000030
%MA1

UD. LUMINARIA HORIZON 1V, VSAP 150 W.

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna. Material referenciado o si-

milar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. luminaria aluminio fundido, color a definir, ¢/\VVSAP 150 W. 658,11 658,11

0,200 H. H. OFICIAL 12
0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
0,000 COS COSTES INDIRECTOS

18,78 3,76
17,48 3,50
665,40 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiinsinnns 665,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

D9.14075

10.14075
1.000050
1.000030
%MA

UD. LUMINARIA EUROPA VIAL, c/VSAP 150 W.
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Copa, chasis y sector A en poliamida reforza-

da con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato.

Sector A opal, sector B opal, copa color negro oxirén. Montaje apo-

yado en columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. luminaria funcional vial c/VSAP 150 W, reflector de lamas y 210,25 210,25

0,200 H.  H. OFICIAL 18
0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
17,48 3,50
217,50 13,05
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 230,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.14270 UD. AUTOTR. TRIFASICO, 220/380, 10 KVA, 1P23

Ud. autotransformador trifésico, refrigeracion por aceite, conexion Y, relacion de tensiones 220/380 V, potencia nomi-

nal 10 KVA. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.
10.14270 1,000 Ud. Ud. autotr. trifasico 220/380 V, 10 KVA. IP-23. Ref.: AD 237,40 237,40
1.000050 0,760 H. H. OFICIAL 12 18,78 14,27
1.000040 1,520 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 279,30 16,76

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 296,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CINCO CENTIMOS

D9.14273

10.14273
1.000050
1.000040
%MA

UD. AUTOTR. TRIFASICO, 220/380, 15 KVA, 1P23
Ud. autotransformador trifasico, refrigeracion por aceite, conexion Y, relacion de tensiones 220/380 V, potencia nomi-
nal 15 KVA. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. autotr. trifasico 220/380 V, 15 KVA. IP-23. Ref.: AD 309,52 309,52

0,780 H.  H. OFICIAL 12

1,560 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

18,78 14,65
18,17 28,35
352,50 21,15
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 373,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.14280

10.14280
1.000050
1.000030
%MA

UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 7,5 KVA
Equipo reductor-estabilizador estatico trifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el armario de
medid, proteccion y distribucion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. equipo (7,5 KVA) reductor-estabilizador estatico trifasico, 2.410,06 2.410,06

0,600 H. H. OFICIAL 12
0,600 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 11,27
17,48 10,49
2.431,80 145,91
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 2.571,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS

D9.14286

10.14286
1.000050
1.000030
%MA

UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 15 KVA
Equipo reductor-estabilizador estatico frifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el armario de
medid, proteccion y distribucion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. equipo (15 KVA) reductor-estabilizador estatico trifasico, 2.464,15 2.464,15

0,600 H. H. OFICIAL 12
0,600 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

18,78 11,27
17,48 10,49
2.485,90 149,15
TOTAL PARTIDA.......ccciiiinnnns 2.635,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO con SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.14291 UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 22 KVA

Equipo reductor-estabilizador estatico frifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el médulo de

maniobra, mando y distribucién. Material referenciado o similar, completamente instalado.
10.14296 1,000 Ud. Ud. equipo (22 KVA) reductor-estabilizador estatico-trifasico, 2.545,29 2.545,29
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000030 1,500 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 26,22
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.599,70 155,98

TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 2.755,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTAY CINCO con SESENTA 'Y SEIS

CENTIMOS

D9.14296

10.14306
1.000050
1.000030
%MA

UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 30 KVA

Equipo reductor-estabilizador estatico trifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el armario de
medida, proteccion y distribucion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. equipo (30 KVA) reductor-estabilizador estatico trifasico, 3.515,92 3.515,92
0,600 H. H. OFICIAL 12 18,78 11,27
0,600 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 10,49
6,000 cost costes indirectos 3.537,70 212,26
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 3.749,94

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

D9.14301

10.14315
1.000050
1.000030
%MA

UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 45 KVA

Equipo reductor-estabilizador estatico frifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el armario de
medida, proteccién y distribucion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. equipo (45 KVA) reductor-estabilizador estatico trifasico, 3.657,43 3.657,43
0,600 H. H. OFICIAL 12 18,78 11,27
0,600 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 10,49
6,000 cost costes indirectos 3.679,20 220,75
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 3.899,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.14320 UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 60 KVA

Equipo reductor-estabilizador estatico frifasico, colocado sobre zdcalo de hormigdn, comunicado con el armario de

medida, proteccién y distribucion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.14320 1,000 Ud. Ud. equipo (60 KVA) reductor-estabilizador estatico trifasico, 3.816,73 3.816,73
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000030 1,000 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 17,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.853,00 231,18

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 4.084,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO con DIECISIETE CENTIMOS

D9.15196

10.15196
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. BACULO GALVANIZADO 8 m,1m,1m, 3 mm
Baculo metalico galvanizado de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del baculo. Ma-
terial referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado. Ref.: BAM-860113 de Columnas 114,04 114,04

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,250 H.  H. OFICIAL 12

0,250 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 4,70
16,16 4,04
130,90 7,85
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiinsinnns 138,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.15197

10.15197
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. BACULO GALVANIZADO 8 m,2m,2m, 3mm
Baculo metalico galvanizado de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del baculo. Ma-
terial referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado. Ref.: BAM-860223 de Columnas 149,02 149,02

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,250 H. H. OFICIAL 12

0,250 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 4,70
16,16 4,04
165,90 9,95
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 175,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15197A UD. BACULO GALVANIZADO 9 m, 1,5m, 3 mm

Baculo metalico galvanizado de 9 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y fransporte

de materiales. Izado y aplomado del baculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.15197A 1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado. Ref.: BAM-960153 de Columnas 168,02 168,02
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 186,60 11,20

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 197,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

D9.15197A1

10.15197A1
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. BACULO GALVANIZADO 9 m, 1,5 m, 3 mm. AYT
Baculo metalico galvanizado de 9 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Material aporta el
Ay untamiento. Recoger en el aimacén municipal. Acopio y transporte de materiales. 1zado y aplomado del béculo.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado. Ref.: BAM-960153 de Columnas 0,00 0,00

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,300 H. H. OFICIAL 12

0,300 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 5,63
16,16 4,85
18,60 1,12
TOTAL PARTIDA.......cooriniiiinsinnns 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D9.15197B

10.15197B
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. BACULO GALVANIZADO 10 m, 1,5m, 3 mm
Baculo metalico galvanizado de 10 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte
de materiales. Izado y aplomado del baculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado. Ref.: BAM-1060153 de Columnas 195,02 195,02

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,350 H.  H. OFICIAL 12

0,350 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 6,57
16,16 5,66
215,40 12,92
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 228,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO con TREINTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15197C UD. BACULO GALVANIZADO 10 m, 1,5 m. AYTO

Baculo metalico galvanizado de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del baculo. Ma-

terial aporta el Ay untamiento. Recoger en el almacén municipal. Completamente instalado.
10.15197C 1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado, 10 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm. Aporta el 0,00 0,00
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,40 1,22

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.15198

10.15198
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. BACULO DOBLE, GALV.,8m, 1,5m, 1,5m
Baculo metalico galvanizado, con dos brazos, de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aploma-
do del baculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. baculo galvanizado con dos brazos. Ref.: BAM-86015153 + 1 289,69 289,69

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,250 H.  H. OFICIAL 12

0,250 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 4,70
16,16 4,04
306,60 18,40
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 324,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.15580

10.15580
2.000040
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 20 m, CORONA MO, 6 P
Columna metalica galvanizada, de 20 m de altura, con corona mévil en cabeza para fijacion de 6 proyectores. Aco-
pio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente ins-

talada.
1,000 Ud. Ud. columna galvanizada c/corona mévil. Ref.: 20 m, 6 10.260,00 10.260,00
1,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn. 69,85 69,85
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
4,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
6,000 cost costes indirectos 10.413,30 624,80
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 11.038,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA'Y OCHO con SIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15593 UD. COLUMNA GALVANIZADA 4 m, 76 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada, de 4 m de altura, con acoplamiento en cabeza para soporte de un proyector. Pinta-

do del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Acopio y trans-

porte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15593 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-4763 de Columnas 97,66 97,66
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 114,50 6,87

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 121,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con CUARENTA CENTIMOS

D9.15594

10.15594
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 4,5m, 76 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada, de 4,5 m de altura, con acoplamiento en cabeza para soporte de dos proy ectores.
Pintado del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Acopio y
transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instala-

da.
1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-45763 de Columnas 107,34 107,34
0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
6,000 cost costes indirectos 124,20 7,45
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 131,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y UN con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.15595

10.15595
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 5m, 60 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 5 m de altura. Acopio y transporte de materiales. I1zado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-5603 de Columnas 0,01 0,01
0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
6,000 cost costes indirectos 16,90 1,01
TOTAL PARTIDA........coririninee s 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15598 UD. COLUMNA GALVANIZADA 6 m, 60 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 6 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15598 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-6603 de Columnas 119,30 119,30
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 136,20 8,17

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 144,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con TREINTA' Y CUATRO CENTIMOS

D9.15599

10.15599
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 7 m, 76 mm, 3 mm

Columna metalica galvanizada de 7 m de alfura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-7763 de Columnas 139,30 139,30
0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
6,000 cost costes indirectos 156,20 9,37
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 165,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.15616

10.15616
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 60 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-8603 de Columnas 147,25 147,25
0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
6,000 cost costes indirectos 164,10 9,85
TOTAL PARTIDA........coiiriineessesse s 173,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Péagina 192




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15626 UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15626 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-8763 de Columnas 0,01 0,01
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,90 1,01

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.15627

10.15627
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm. CO
Columna metalica galvanizada de 8 m de alfura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada, 8 m de altura, 76 mm de diametro en 198,76 198,76

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,250 H.  H. OFICIAL 12

0,250 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 4,70
16,16 4,04
215,60 12,94
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 228,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.15726

10.15726
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 60 mm, 3 mm
Columna metdlica galvanizada de 9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. I1zado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-9603 de Columnas 184,87 184,87

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,170 H.  H. OFICIAL 12

0,170 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 3,19
16,16 2,75
198,90 11,93
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 210,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15746 UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. 1zado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15746 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM 9763 de Columnas 220,27 220,27
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,170 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,19
1.000010 0,170 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 234,30 14,06

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 248,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO con CUARENTA CENTIMOS

D9.15747

10.15747
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm. AY

Columna metalica galvanizada de 9 m de alfura. Aporta el Ayto. Recoger en el aimacén municipal. Acopio y trans-

porte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Aporta Ayto. Ref.: CAM 9763 de 1,00 1,00

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,770 H. H. OFICIAL 12

0,170 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 3,19
16,16 2,75
15,10 0,91
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 15,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.15748

10.15748
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm, VE
Columna metalica galvanizada de 9 m de altura. Color verde. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada, verde RAL a definir. Ref.: CAM 9763 de 203,30 203,30

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,170 H.  H. OFICIAL 12

0,170 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 3,19
16,16 2,75
217,40 13,04
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 230,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15846 UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 76 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15846 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-10763 de Columnas 190,69 190,69
2.000030 0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000010 0,410 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 214,90 12,89

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 227,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE con OCHENTA CENTIMOS

D9.15850

10.15866
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 88 mm, 4 mm
Columna metalica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-10884 de Columnas 352,50 352,50

0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,350 H. H. OFICIAL 12

0,450 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 14,35
18,78 6,57
16,16 7,27
380,70 22,84
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 403,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

D9.15851

10.15868
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 88 mm. AYTO
Columna metdlica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material aporta el Ay untamiento. Recoger en el ailmacén municipal. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada 10.000/88/... Ref.: propiedad municipal 0,00 0,00

0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,350 H. H. OFICIAL 12

0,450 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 14,35
18,78 6,57
16,16 7,27
28,20 1,69
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15876 UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 102 mm, 4 mm

Columna metdlica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15876 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-101024 de Columnas 275,37 275,37
2.000030 0,320 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,30
1.000050 0,370 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,95
1.000010 0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 304,90 18,29

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 323,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES con DIECIOCHO CENTIMOS

D9.15880

10.15880
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 124 mm, 4 mm
Columna metélica galvanizada de 10 m de altura, 124 mm de didmetro en cabeza y 4 mm de espesor de chapa.
Acopio y fransporte de materiales. 1zado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamen-

te instalada.
1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-101244 de Columnas 362,90 362,90
0,320 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,30
0,370 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,95
0,450 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
6,000 cost costes indirectos 392,40 23,54
TOTAL PARTIDA........coririinene s 415,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.15881

2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. TRASLADO DE COLUMNA GALVANIZADA 10 m

Columna metélica galvanizada de 10 m de altura, 124 mm de didmetro en cabeza y 4 mm de espesor de chapa.
Desmontaje de su posicion actual con todos sus elementos, acopio y fransporte de materiales hasta su nueva posi-
cion. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

0,640 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,740 H.  H. OFICIAL 12

0,900 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 30,60
18,78 13,90
16,16 14,54
59,00 3,54
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 62,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15893 UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 76 mm, 4 mm

Columna metdlica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15883 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-12764 de Columnas 390,33 390,33
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 0,390 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,32
1.000010 0,480 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 7,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 421,20 25,27

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 446,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.15895

10.15886
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 88 mm, 4 mm
Columna metalica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-12884 de Columnas 0,00 0,00

0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,390 H. H. OFICIAL 12

0,480 H. H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 15,78
18,78 7,32
16,16 7,76
30,90 1,85
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 32,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SETENTA Y UN CENTIMOS

D9.15900

10.15896
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 102 mm, 4 mm
Columna metdlica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-121024 de Columnas 462,33 462,33

0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,420 H. H. OFICIAL 18

0,500 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 19,13
18,78 7,89
16,16 8,08
497,40 29,84
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 521,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE con VEINTISIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15905 UD. COLUMNA GALVANIZADA 14 m, 88 mm, 4 mm

Columna metdlica galvanizada de 14 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15905 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada 14.000/88/4 mm. Ref.: CAM 14884 de 425,23 425,23
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
1.000050 0,420 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,89
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 460,30 27,62

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 487,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

D9.15910

10.15910
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA GALVANIZADA 14 m, 102 mm, 4 mm
Columna metélica galvanizada de 14 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada 14.000/102/4 mm. Ref.: CAM 141024 de 465,25 465,25

0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,420 H.  H. OFICIAL 12

0,500 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 19,13
18,78 7,89
16,16 8,08
500,40 30,02
TOTAL PARTIDA......ccovrisssts s 530,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D9.15923

10.15923
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT
UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT Columna metalica galvanizada de 9 m de altura. Un bra-
zo curvo a8 my ofro a 4,5 m. Conjunto en color negro forja. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna galvanizada, pintada negro forja, 9 m, 76 mm, un 764,00 764,00

0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,170 H.  H. OFICIAL 12

0,170 H.  H. PEON ORDINARIO

6,000 cost costes indirectos

47,82 8,13
18,78 3,19
16,16 2,75
778,10 46,69
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 824,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15925 UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT
Columna metdlica galvanizada de 9 m de altura. Un brazo curvo a8 my ofro a 4,5 m. Conjunto en color negro for-
ja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada.
10.15925 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada, pintada negro forja, 9 m, 76 mm, un 914,00 914,00
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,70 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,19
1.000010 0,170 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 928,10 55,69
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 983,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.15926 UD. COL. GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm. TOPIA
Columna metdlica galvanizada de 8 m de altura. Un brazo recto, con soporte curvo, a 7,5 m. Conjunto en color ne-
gro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.
10.15926 1,000 Ud. Ud. columna galvanizada, troncocénica con embellecedor 656,00 656,00
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,70 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,19
1.000010 0,170 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 670,10 40,21
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 710,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ con VEINTIOCHO CENTIMOS
D9.15930 UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 15 m
Columna metdlica galvanizada , cilindrica, de 15 m de altura, adomno luminoso superior, fres anillos para fijacion de
proy ectores, color verde. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referencia-
do o similar. Completamente instalada.
10.15930 1,000 Ud. Ud. columna cilindrica, un sélo ramo, tres anillos de 2.062,57 2.062,57
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
1.000050 0,420 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,89
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.097,70 125,86
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 2.223,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15935 UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 13 m
Columna metdlica galvanizada , cilindrica, de 13 m de altura, adorno luminoso superior, fres anillos para fijacion de
proy ectores, color verde. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referencia-
do o similar. Completamente instalada.
10.15935 1,000 Ud. Ud. columna cilindrica, un solo framo, tres anillos de 1.847,64 1.847,64
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
1.000050 0,420 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,89
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.882,70 112,96
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 1.995,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con SETENTA CENTIMOS
D9.15937 UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 11 m
Columna metdlica galvanizada, cilindrica, de 11 m de altura, adorno luminoso superior, tres anillos para fijacion de
proy ectores, color a definir. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referencia-
do o similar. Completamente instalada.
10.15937 1,000 Ud. Ud. columna cilindrica, un solo framo, tres anillos de 1.650,64 1.650,64
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
1.000050 0,420 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,89
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.685,70 101,14
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 1.786,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
D9.15945 UD. COLUMNA GALVANIZADA 3,9 m, 60 mm, 3 mm
Columna metdlica galvanizada de 3,9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la colum-
na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15945 1,000 Ud. Ud. columna ormamental. Galv anizada, pintada negra. Altura 3,9 255,43 255,43
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 272,30 16,34
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 288,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15948 UD. COLUMNA GALVANIZADA 5 m, 60 mm, 3 mm

Columna metdlica galvanizada de 5 m de altura. Acopio y transporte de materiales. I1zado y aplomado de la colum-

na. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15948 1,000 Ud. Ud. columna ornamental. Galv anizada, pintada color negro forja. 93,76 93,76
2.000030 0,170 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 8,13
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 110,60 6,64

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 117,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE con VEINTISIETE CENTIMOS

D9.15955

10.15955
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA FUNDICION E INOXIDABLE, 9 m. ROS

Columna metalica, de 9 m, con base de fundicién de hierro y fuste de tubo de acero inoxidable. Acopio y fransporte
de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna de 9 m con base en fundicion de hierro y fuste de 1.637,00 1.637,00
0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
6,000 cost costes indirectos 1.665,20 99,91
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 1.765,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA'Y CINCO con DIEZ CENTIMOS

D9.15957

10.15957
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. REPISA TUBO GALVA, RAL O FORJA, 1. ROS

Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Capa final RAL a determinar o revestimiento forja. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lada.
1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galvanizado, capa final RAL a definir o 198,00 198,00
0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
6,000 cost costes indirectos 222,20 13,33
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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