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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.15959     UD. REPISA TUBO GALV, RAL O FORJA, 0,7 m. RO                    

Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Capa final RAL a determinar o revestimiento forja. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.

10.15959     1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galv anizado, capa final RAL a definir o      184,00 184,00

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               208,20 12,49

TOTAL PARTIDA................................................. 220,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.15961     UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 6 m. ROS                       

Columna metálica, de 6 m, con base y  fuste de fundición de hierro. Acopio y  transporte de materiales. Izado y aplo-
mado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.15961     1,000 Ud. Ud. columna de 6 m con base y  fuste en fundición de hierro.     1.416,71 1.416,71

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,450 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 7,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.444,90 86,69

TOTAL PARTIDA................................................. 1.531,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.15962     UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 7 m. ROS                       

Columna metálica, de 7 m, con base y  fuste de fundición de hierro. Acopio y  transporte de materiales. Izado y aplo-
mado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.15962     1,000 Ud. Ud. columna de 7 m con base y  fuste en fundición de hierro.     1.508,00 1.508,00

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,450 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 7,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.536,20 92,17

TOTAL PARTIDA................................................. 1.628,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.15963     UD. REPISA TUBO  GALVA,  FORJA, 1. ROS                          

Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m.  Revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y  mon-
taje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.15963     1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galv anizado, rev estimiento forja. Longitud   198,00 198,00

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               222,20 13,33

TOTAL PARTIDA................................................. 235,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.15965     UD. REPISA TUBO  GALVA,  FORJA, 0,7. ROS                        

Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m.  Revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto sobre columna. Altura de 5 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta la placa base
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.15965     1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galv anizado, rev estimiento forja. Longitud   184,00 184,00

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               208,20 12,49

TOTAL PARTIDA................................................. 220,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.16022     UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 1", 10                     

Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundición de hierro. Con un único brazo en cabeza. Dispuesto pa-
ra el acoplamiento de luminaria suspendida. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
No se admitirán defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipula-
ción o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16022     1,000 Ud. Ud. columna, de 10 m de altura, en fundición de hierro. Con un  1.412,38 1.412,38

2.000030     0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 15,78

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,990 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 17,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.452,40 87,14

TOTAL PARTIDA................................................. 1.539,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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D9.16025     UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 2", 10                     

Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundición de hierro. Con dos brazos, uno en cabeza y  otro a 5 m
de altura. Dispuestos para el acoplamiento de luminarias suspendidas. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de la columna. No se admitirán defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación,
de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con
los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16025     1,000 Ud. Ud. columna, de 10 m de altura, en fundición de hierro. Con dos 1.487,50 1.487,50

2.000030     0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 15,78

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,990 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 17,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.527,50 91,65

TOTAL PARTIDA................................................. 1.619,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  con DOCE CÉNTIMOS

D9.16050     UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II                                 

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento en cabeza de una única lumina-
ria. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acabado fi-
nal de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplica-
dos. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado
o similar. Completamente instalada.

10.16050     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         754,87 754,87

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               798,50 47,91

TOTAL PARTIDA................................................. 846,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D9.16055     UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II                                 

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de una palomilla modelo Pa-
lacio. Remate final con piña modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipula-
ción o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16050     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         754,87 754,87

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               798,50 47,91

TOTAL PARTIDA................................................. 846,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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D9.16060     UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II                                 

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de dos palomillas modelo
Palacio. Remate final con piña modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipula-
ción o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16050     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         754,87 754,87

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               798,50 47,91

TOTAL PARTIDA................................................. 846,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D9.16065     UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II                                 

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Con crucero para tres puntos de luz y remate final con piña mode-
lo Ribera. Acopio y  transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acaba-
do final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal apli-
cados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referencia-
do o similar. Completamente instalada.

10.16065     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro. Con     1.195,87 1.195,87

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.239,50 74,37

TOTAL PARTIDA................................................. 1.313,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE  con NOVENTA CÉNTIMOS

D9.16090     UD. FAROLA FUNDICION, 4.4 m, C/CRUCERO                          

Farola, con crucero para dos puntos de luz y  penacho de hojas central, realizada totalmente en fundición de hierro.
En su zócalo lleva el escudo de la ciudad de Ponferrada y la cifra del año de su fabricación. No se admitirán defec-
tos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, al transporte, a la manipulación o a retoques pun-
tuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Aco-
pio y  transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Material referenciado o similar. Completamente instala-
da.

10.16090     1,000 Ud. Ud. farola con crucero para dos puntos de luz y  penacho de      652,10 652,10

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               661,30 39,68

TOTAL PARTIDA................................................. 701,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN  con DOS CÉNTIMOS
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D9.16100     UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)                    

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII.
En su zócalo lleva el emblema de la Casa Real de Fernando VII y la cifra 1832. Acabado final con dos capas de im-
primación al cromato de zinc y  una de pintura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16100     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         1.957,50 1.957,50

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.001,20 120,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2.121,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.PLA6101   UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)                    

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII.
Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.PLA6101   1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         0,00 0,00

2.000030     0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 19,13

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     0,450 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 8,45

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               56,00 3,36

TOTAL PARTIDA................................................. 59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.16110     UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)                    

Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de cuatro palomillas Fernando
VII. En su zócalo lleva el emblema de la Casa Real de Fernando VII y  la cifra 1832. Acabado final con dos capas
de imprimación al cromato de zinc y  una de pintura. Acopio y transporte de materiales. Izado y  aplomado de la co-
lumna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16110     1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.         1.957,50 1.957,50

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.001,20 120,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2.121,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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D9.16115     UD. BASE DE FAROLA FERNANDO VII (BAILEN I)                      

Base de farola modelo Fernando VII, de 5,95 m de altura, construida totalmente en fundición de hierro. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto en farola facilitada por el almacén municipal. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalada.

10.16115     1,000 Ud. Ud. base de farola modelo Fernando VII (Bailen I), de 5,95 m de 592,60 592,60

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000040     0,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,54

1.000040     0,750 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 13,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               620,30 37,22

TOTAL PARTIDA................................................. 657,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

D9.16165     UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.                      

Ud. columna de fundición de hierro, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura
3,35 m. Acopio, suministro de materiales y  montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talada.

10.16165     1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 976,64 976,64

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.002,40 60,14

TOTAL PARTIDA................................................. 1.062,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.16170     UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.                      

Ud. columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m.
Acopio, suministro de materiales y  montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16170     1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.038,50 62,31

TOTAL PARTIDA................................................. 1.100,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.16185     UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SOP.                    

Columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar dos luminarias. Altura 3,35 m. Aco-
pio, suministro de materiales y  montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16170     1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71

10.16185     1,000 Ud. Ud. cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para     129,22 129,22

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.170,40 70,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1.240,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16190     UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SUS.                    

Ud. columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para suspender dos luminarias. Altura 3,35
m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instala-
da.

10.16170     1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71

10.16190     1,000 Ud. Ud. cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para     129,22 129,22

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.170,40 70,22

TOTAL PARTIDA................................................. 1.240,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16225     UD. COLUMNA FUNDICION NARANJO, 3,6 m                            

Ud. columna de fundición de hierro. Altura 3,6 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16225     1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,6 298,71 298,71

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               327,20 19,63

TOTAL PARTIDA................................................. 346,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.16300     UD. COLUMNA FUNDICION ALUMINIO, 4/6,5 M                         

Columna de fundición de aluminio y altura ajustable entre 4 y 6,5 m. Prev ista para montaje de luminaria HORIZON
IV en disposición I1 o I2 con barra. Acopio y  transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada.

10.16300     1,000 Ud. Ud. poste aluminio fundido, 4/6,5 m, color a definir. Ref.: XA3 968,36 968,36

2.000030     0,166 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 7,94

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               990,10 59,41

TOTAL PARTIDA................................................. 1.049,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

D9.16375     UD. COLUMNA METALICA Y POLIAMIDA, 4 m                           

Ud. columna de tubo de acero galvanizado de 4 m de altura, 4 mm de pared, 100 mm de diámetro exterior, recubier-
to de poliamida reforzada con fibra de v idrio. Color negro ox irón. Con registro en zócalo. Anclaje con grapa AG.
Acopio y transporte de materiales. Izado y  aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.16375     1,000 Ud. Ud. columna de acero galv anizado recubierto de poliamida, 4 m.  572,32 572,32

2.000030     0,166 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 7,94

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               594,10 35,65

TOTAL PARTIDA................................................. 629,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE  con SETENTA CÉNTIMOS

D9.16445     UD. SOPORTE ORNAMENTAL FR 60                                    

Soporte ornamental fabricado en tubo de acero. Doble recubrimiento exterior e interior por galvanizado. Recubrimien-
to ex terior por pintura poliéster, polimerizada a alta temperatura. Color negro. Acopio, transporte de materiales y mon-
taje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.16445     1,000 Ud. Ud. brazo mural, acabado ex terior pintura poliéster. Luminaria  135,23 135,23

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               157,30 9,44

TOTAL PARTIDA................................................. 166,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.16448     UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, FACH. 0.7                     

Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un único brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-
gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.16448     1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galv anizado, un único   75,13 75,13

10.16449     1,000 Ud. Ud. brazo mural en tubo de acero de 60 mm, galv anizado en       18,78 18,78

10.16505     3,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 5,58

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               114,20 6,85

TOTAL PARTIDA................................................. 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN 

D9.16450     UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7                     

Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un único brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-
gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Comple-
tamente instalado.

10.16450     1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galv anizado, un único   75,13 75,13

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               89,80 5,39

TOTAL PARTIDA................................................. 95,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D9.16455     UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7                     

Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, dos brazos a 180º, galvanizado en caliente, pintado
negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

10.16455     1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galv anizado, dos brazos 129,22 129,22

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               143,90 8,63

TOTAL PARTIDA................................................. 152,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.16655     UD. PALOMILLA FUNDICION ALUMINIO, 0,7 m                         

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto
sobre fachada o poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16655     1,000 Ud. Ud. brazo cásico (700 mm) en fundición de aluminio, color negro 59,35 59,35

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               81,50 4,89

TOTAL PARTIDA................................................. 86,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16660     UD. PALOMILLA FUNDICION DE HIERRO, 0,7 m                        

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto so-
bre fachada o poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16660     1,000 Ud. Ud. brazo cásico (700 mm) en fundición de hierro. Ref.:         35,15 35,15

10.16505     2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 3,72

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               53,50 3,21

TOTAL PARTIDA................................................. 56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16670     UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,67 m                         

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto
sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16670     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio.    145,15 145,15

10.16505     2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 3,72

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               173,10 10,39

TOTAL PARTIDA................................................. 183,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.16675     UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,87 m                         

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto
sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16675     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio.    143,43 143,43

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               167,70 10,06

TOTAL PARTIDA................................................. 177,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.16680     UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 0,65 m                    

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponfe-
rrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto
sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16680     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      159,27 159,27

2.000030     0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 9,56

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               183,50 11,01

TOTAL PARTIDA................................................. 194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

D9.16685     UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 0,87 m                    

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponfe-
rrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto
sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16685     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      171,29 171,29

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,750 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 13,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               201,60 12,10

TOTAL PARTIDA................................................. 213,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.16690     UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 1,15 m                    

Palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponferra-
da y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto so-
bre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16690     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      196,53 196,53

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,990 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 17,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               234,50 14,07

TOTAL PARTIDA................................................. 248,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.PLA6691   UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 1,15 m                    

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Longitud 1,15 m., instalada sobre farola de fundición Fernan-
do VII. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Completamente instalada.

10.PLA6691   1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      0,00 0,00

2.000030     0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 16,74

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,990 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 17,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA................................................. 49,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.16700     UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 0.75 m                         

Palomilla fabricada completamente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto so-
bre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16700     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      141,24 141,24

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               156,10 9,37

TOTAL PARTIDA................................................. 165,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.16711     UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 1 m                            

Ud. palomilla fabricada completamente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to sobre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

D9.16710     1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.      169,79 169,79

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               184,60 11,08

TOTAL PARTIDA................................................. 195,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO  con SETENTA CÉNTIMOS

D9.16595     UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 0,5 m                     

Brazo mural, metálico galvanizado, de 500 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

10.16595     1,000 Ud. Ud. brazo mural (500 mm) ornamental en chapa de acero,          47,18 47,18

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     0,260 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,88

1.000040     0,260 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               64,20 3,85

TOTAL PARTIDA................................................. 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con SIETE CÉNTIMOS

D9.16600     UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1 m                       

Brazo mural metálico galvanizado, de 1.000 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

10.16600     1,000 Ud. Ud. brazo mural (1000 mm) en tubo soldado a chapa de acero,     41,17 41,17

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

2.000030     0,100 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 4,78

1.000050     0,260 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,88

1.000040     0,260 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               63,00 3,78

TOTAL PARTIDA................................................. 66,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.16605     UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1,5 m                     

Brazo mural metálico galvanizado, de 1.500 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

10.16605     1,000 Ud. Ud. brazo mural (1500 mm) en tubo soldado a chapa de acero,     46,05 46,05

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

2.000030     0,100 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 4,78

1.000050     0,260 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,88

1.000040     0,260 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               67,90 4,07

TOTAL PARTIDA................................................. 71,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16800     UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 1 PROYECTOR                        

Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y  1 proyector NEOS. Acoplamiento a colum-
na de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del con-
junto. Completamente instalado.

10.16800     1,000 Ud. Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y  1 proy ector    22,16 22,16

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               77,30 4,64

TOTAL PARTIDA................................................. 81,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.16805     UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 2  PROYECTORES                     

Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y  2 proyectores NEOS. Acoplamiento a colum-
na de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del con-
junto. Completamente instalado.

10.16805     1,000 Ud. Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y  2 proy ectores  29,16 29,16

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               84,30 5,06

TOTAL PARTIDA................................................. 89,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.16810     UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 4 PROYECTORES                      

Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y  4 proyectores NEOS. Acoplamiento a colum-
na de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del con-
junto. Completamente instalado.

10.16810     1,000 Ud. Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y  4 proy ectores  39,16 39,16

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               94,30 5,66

TOTAL PARTIDA................................................. 99,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.16990     UD. SOPORTE DE 1 PROYECTOR                                      

Soporte metálico galvanizado, pintado color negro forja, para soporte de 1 proyector. Acoplamiento lateral o en cabe-
za de columna de hasta 120 mm de diámetro. Construcción según plano. Incluso material aux iliar de fijación. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.16990     8,000 Kg. Kg. de perfil, metálico galv anizado, pintado color negro forja, 1,05 8,40

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               63,50 3,81

TOTAL PARTIDA................................................. 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.17000     UD. SOPORTE DE HASTA 4+4 PROYECTORES                            

Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4+4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diáme-
tro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.

10.17000     86,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metálico galv anizado.                    1,05 90,30

10.17005     17,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metálico galv anido.         1,23 20,91

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               255,20 15,31

TOTAL PARTIDA................................................. 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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D9.17005     UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES                              

Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diáme-
tro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.

10.17000     46,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metálico galv anizado.                    1,05 48,30

10.17005     15,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metálico galv anido.         1,23 18,45

10.17010     12,500 Kg. Kg. de tubo troncocónico, metálico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38

1.000050     3,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 65,73

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               225,70 13,54

TOTAL PARTIDA................................................. 239,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D9.17006     UD. SOPORTE DE HASTA 5 PROYECTORES                              

Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 5 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diáme-
tro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.

10.17000     48,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metálico galv anizado.                    1,05 50,40

10.17005     18,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metálico galv anido.         1,23 22,14

10.17010     12,500 Kg. Kg. de tubo troncocónico, metálico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38

1.000050     3,700 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 69,49

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               235,30 14,12

TOTAL PARTIDA................................................. 249,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.17007     UD. SOPORTE DE HASTA 6 PROYECTORES                              

Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 6 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diáme-
tro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.

10.17000     52,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metálico galv anizado.                    1,05 54,60

10.17005     22,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metálico galv anido.         1,23 27,06

10.17010     12,500 Kg. Kg. de tubo troncocónico, metálico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38

1.000050     3,900 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 73,24

1.000040     3,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 58,14

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               251,80 15,11

TOTAL PARTIDA................................................. 266,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.17010     UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES                              

Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 76 mm de diámetro
en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instala-
do.

10.17002     1,000 P/A P/A Kg de perfil metálico, metálico galv anizado, debidamente    28,55 28,55

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               79,90 4,79

TOTAL PARTIDA................................................. 84,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.18046     UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M.                             

Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentación de columna o báculo. Acopio y transporte de materiales.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.16520     4,000 Ud. Ud. perno para fijación de columna, metálico galv anizado, de    5,86 23,44

1.000040     0,075 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               24,80 1,49

TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.18050     UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA < 8 M.                            

Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentación de columna o báculo. Acopio y transporte de materiales.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.16520     4,000 Ud. Ud. perno para fijación de columna, metálico galv anizado, de    5,86 23,44

1.000040     0,075 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               24,80 1,49

TOTAL PARTIDA................................................. 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.18110     UD. SOPORTE (90 º) A COLUMNA, 76-60 mm                          

Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de tres luminarias a columna. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

10.16485     1,000 Ud. Ud. soporte (90º) en tubo de acero galv anizado para adaptación  87,15 87,15

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               90,40 5,42

TOTAL PARTIDA................................................. 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con OCHENTA CÉNTIMOS
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D9.18140     UD. SOPORTE (180 º) A COLUMNA, 60-60 mm                         

Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

10.16480     1,000 Ud. Ud. soporte (180º) en tubo de acero galv anizado para adaptación 70,62 70,62

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               73,90 4,43

TOTAL PARTIDA................................................. 78,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D9.18145     UD. SOPORTE (180 º) A COLUMNA, 76-60 mm                         

Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

10.16483     1,000 Ud. Ud. soporte (180º) en tubo de acero galv anizado para adaptación 73,62 73,62

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               76,90 4,61

TOTAL PARTIDA................................................. 81,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.16995     UD. PALOMILLA METALICA GALVANIZADA, 1.500 mm                    

Palomilla metálica galvanizada formada por perfil de 600 mm de longitud y  sección 70x70x5 mm, con dos puntos
de fijación a pared de edificación o poste de hormigón, y montante en tubo cilíndrico, de 2.100 mm de longitud y  60
mm de diámetro, con anillas (2) en parte superior para amarre de red eléctrica aérea de hasta 16 mm2. Completa-
mente instalada.

10.16995     6,120 Kg. Kg. de perfil, 70x 70x5 mm, metálico galv anizado.                1,05 6,43

10.17011     2,100 M.l. M.l. tubo cilíndrico metálico galv anizado, de 60 mm de          10,52 22,09

10.16505     2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 3,72

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,330 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 6,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               44,40 2,66

TOTAL PARTIDA................................................. 47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

D9.18724     M.L. COND. V-750 DE 2(1X10) mm2 Cu ENT.                         

Conductor aislado V-750 de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. F+N. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.18724     2,000 M.L. M.L. conductor V-750 de 1x 10 mm2 Cu. PIRELLI                    0,72 1,44

1.000050     0,045 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,30 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.18730     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X2,5) mm2 Cu ENT.                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea monofásica más
conductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.18735     3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,60 1,80

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.18735     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X2,5) mm2 Cu ENT.                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea trifásica más con-
ductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.18735     5,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,60 3,00

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,80 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.18738     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X4) mm2 Cu ENT.                       

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea trifásica más con-
ductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.18736     5,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 4 mm2 Cu. PIRELLI               0,01 0,05

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.18796     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X50 mm2 Cu ENT.                         

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x50 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.18796     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 5,00

1.000050     0,025 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,47

1.000040     0,025 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,90 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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D9.18797     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X35) mm2 Cu EN                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x35) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.18786     4,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 35 mm2 Cu. PIRELLI              3,70 14,80

1.000050     0,060 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,13

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,90 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.18798     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X50) mm2 Cu EN                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x50) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.18796     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 20,00

1.000050     0,075 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,41

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               23,80 1,43

TOTAL PARTIDA................................................. 25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D9.18799     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X25) mm2 Cu EN                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x25) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.18776     4,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 25 mm2 Cu. PIRELLI              2,60 10,40

1.000050     0,060 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,13

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D9.18800     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X25 mm2 Cu ENT.                         

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x25 m2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.18776     1,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 25 mm2 Cu. PIRELLI              2,60 2,60

1.000050     0,020 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,38

1.000040     0,020 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,30 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.18825     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1x150)+1x95 mm2 Cu                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x150)+1x95 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.

10.18826     3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Cu. PIRELLI             5,55 16,65

10.18806     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 95 mm2 Cu. PIRELLI              8,90 8,90

1.000050     0,085 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,60

1.000040     0,255 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               31,80 1,91

TOTAL PARTIDA................................................. 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.18826     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 Cu E                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.18826     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Cu. PIRELLI             5,55 22,20

1.000050     0,087 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,63

1.000040     0,261 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               28,60 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.18920     M.L. COND. 450/750 V, AM/VE 1x16 mm2 Cu ENT.                    

Conductor aislado 450/750, color amarillo verde, de 1x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización existen-
te. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.18766     1,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 16 mm2 Cu. PIRELLI              1,90 1,90

1.000050     0,020 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,38

1.000040     0,020 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA CÉNTIMOS

D9.18923     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X16) mm2 Cu EN                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x16) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.18766     4,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 16 mm2 Cu. PIRELLI              1,90 7,60

1.000050     0,060 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,13

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,70 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.19070     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X6 mm2 Cu ENT.                       

Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.19170     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 6 mm2 Cu. PIRELLI               0,73 0,73

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,50 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.19075     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X10 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               0,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA CÉNTIMOS

D9.19138     M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X1,5 mm2 Cu ENT.                    

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x1,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instala-
do.

10.19138     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x 1,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,31 0,31

1.000050     0,035 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,00 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TRES CÉNTIMOS

D9.19140     M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X2,5 mm2 Cu ENT.                    

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x2,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instala-
do.

10.19140     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             1,20 1,20

1.000050     0,035 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,90 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.19142     M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X6 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.

10.19142     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x 6 mm2 Cu. PIRELLI               1,05 1,05

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.19175     M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X10 mm2 Cu ENT.                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instala-
do.

10.19175     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 10 mm2 Cu. PIRELLI              1,26 1,26

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,00 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TRECE CÉNTIMOS

D9.19177     M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X16 mm2 Cu ENT.                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instala-
do.

10.19177     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 16 mm2 Cu. PIRELLI              1,83 1,83

1.000050     0,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,80 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.19310     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X6 mm2 Cu ENT.                       

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.19310     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 6 mm2 Cu. PIRELLI               2,90 2,90

1.000050     0,045 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,80 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.19320     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X10 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.19320     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 10 mm2 Cu. PIRELLI              4,50 4,50

1.000050     0,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,40 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.19330     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4x16 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.19330     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI              7,10 7,10

1.000050     0,055 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,03

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,10 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.19340     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X25 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x25 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Totalmente instalado.

10.19340     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 25 mm2 Cu. PIRELLI              11,40 11,40

1.000050     0,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,30 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHO CÉNTIMOS

D9.19350     M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X35 mm2 Cu ENT.                      

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x35 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o si-
milar. Totalmente instalado.

1.000050     0,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,94

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              0,90 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.19356     M.L. LINEA ELECTRICA REPARTIDORA RV 25                          

Enlace entre módulo de reparto y equipo de medida de energía. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lado.

10.18776     3,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 25 mm2 Cu. PIRELLI              2,60 7,80

10.18766     1,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 16 mm2 Cu. PIRELLI              1,90 1,90

10.04866     8,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu                               1,92 15,36

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               28,80 1,73

TOTAL PARTIDA................................................. 30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.19370     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X95) mm2 Al E                         

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x95) mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referenciado o
similar. Completamente instalado.

10.19366     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 95 mm2 Al. PIRELLI              1,20 4,80

1.000050     0,085 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,60

1.000040     0,255 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,00 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.19375     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X150)+1x95 mm2 Al                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x150)+1x95 mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.

10.19376     3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI             1,50 4,50

10.19366     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 95 mm2 Al. PIRELLI              1,20 1,20

1.000050     0,085 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,60

1.000040     0,255 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,90 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.19376     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 Al E                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.19376     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI             1,50 6,00

1.000050     0,080 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,50

1.000040     0,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.19385     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(3x185)+1x95 mm2 Al                     

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x185)+1x95 mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.

10.19386     3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 185 mm2 Al. PIRELLI             0,01 0,03

10.19366     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 95 mm2 Al. PIRELLI              1,20 1,20

1.000050     0,087 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,63

1.000040     0,261 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,60 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SEIS CÉNTIMOS

D9.19386     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X185) mm2 Al E                        

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x185) mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.19386     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 185 mm2 Al. PIRELLI             0,01 0,04

1.000050     0,089 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,67

1.000040     0,267 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,60 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.19395     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 Al                    

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalado.

10.19396     3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 240 mm2 Al. PIRELLI             2,80 8,40

10.19370     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 120 mm2 Al. PIRELLI             1,82 1,82

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,270 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16,80 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.19396     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X240) mm2 Al                          

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x240) mm2 Al instalado en el interior de canalización. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.

10.19396     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 240 mm2 Al. PIRELLI             2,80 11,20

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,270 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,80 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.19400     M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 Al                    

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 Al instalado en el interior de canalización. Conductores
recuperados de esta misma obra. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instala-
do.

1.000050     0,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,94

1.000040     0,150 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,73

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,70 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.19500     M.L. COND. RV 2X2,5 MM2 Cu, POSADO                              

Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19050     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             1,00 1,00

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21697     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x 6. Ref.: ABC-70. CAHORS.        0,12 0,36

1.000050     0,070 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,31

1.000040     0,052 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,70 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.19505     M.L. COND. RV 4X2,5 MM2 Cu, POSADO                              

Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19295     1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,66 0,66

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21697     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x 6. Ref.: ABC-70. CAHORS.        0,12 0,36

1.000050     0,071 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,33

1.000040     0,053 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,96

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,40 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.19550     M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, POSADO                              

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19550     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,39 0,39

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21697     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x 6. Ref.: ABC-70. CAHORS.        0,12 0,36

1.000050     0,070 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,31

1.000040     0,052 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,10 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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D9.19556     M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, POSADO                              

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19556     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,76 0,76

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21698     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 6. Ref.: ABC-90. CAHORS.        0,13 0,39

1.000050     0,071 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,33

1.000040     0,053 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,96

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.19559     M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, POSADO                                

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19559     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 4 mm2 Cu. PIRELLI               1,90 1,90

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21698     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 6. Ref.: ABC-90. CAHORS.        0,13 0,39

1.000050     0,072 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,35

1.000040     0,054 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,98

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.19562     M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, POSADO                                

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19562     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 6 mm2 Cu. PIRELLI               1,33 1,33

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21699     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 16. Ref.: ABC-110. CAHORS.      0,15 0,45

1.000050     0,073 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,37

1.000040     0,055 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,20 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.19565     M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, POSADO                               

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19565     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 10 mm2 Cu. PIRELLI              2,13 2,13

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21699     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 16. Ref.: ABC-110. CAHORS.      0,15 0,45

1.000050     0,075 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,41

1.000040     0,057 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,10 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA CÉNTIMOS

D9.19568     M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, POSADO                               

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19568     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI              3,04 3,04

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21699     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 16. Ref.: ABC-110. CAHORS.      0,15 0,45

1.000050     0,076 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,43

1.000040     0,058 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.19571     M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, POSADO                               

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19571     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 25 mm2 Cu. PIRELLI              3,91 3,91

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21699     3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x 16. Ref.: ABC-110. CAHORS.      0,15 0,45

1.000050     0,076 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,43

1.000040     0,058 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.19580     M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, TENSADO                             

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.19550     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,39 0,39

1.000050     0,025 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,47

1.000040     0,050 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.19586     M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, TENSADO                             

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.19556     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 2,5 mm2 Cu. PIRELLI             0,76 0,76

1.000050     0,025 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,47

1.000040     0,050 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,10 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D9.19589     M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, TENSADO                               

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Aco-
pio, transporte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lado.

10.19559     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 4 mm2 Cu. PIRELLI               1,90 1,90

1.000050     0,027 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,51

1.000040     0,054 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,98

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,40 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.19592     M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, TENSADO                               

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Aco-
pio, transporte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lado.

10.19562     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 6 mm2 Cu. PIRELLI               1,33 1,33

1.000050     0,029 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,54

1.000040     0,058 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NUEVE CÉNTIMOS

D9.19595     M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, TENSADO                              

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.19565     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 10 mm2 Cu. PIRELLI              2,13 2,13

1.000050     0,030 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,56

1.000040     0,060 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,80 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con UN CÉNTIMOS

D9.19598     M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, TENSADO                              

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.19568     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI              3,04 3,04

1.000050     0,032 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,60

1.000040     0,064 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,80 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS
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D9.19601     M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, TENSADO                              

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.19571     1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 25 mm2 Cu. PIRELLI              3,91 3,91

1.000050     0,032 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,60

1.000040     0,064 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con UN CÉNTIMOS

D9.20416     M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 21 m                    

Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a
determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20416     1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galv anizado, rígido blindado, 2,12 2,12

10.21490     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 26-30 mm de diámetro. Ref.: 0,30 0,90

10.21630     3,000 Ud. Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,   1,65 4,95

10.03138     0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 90x 90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC.        5,73 0,76

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000030     0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 3,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16,00 0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.20426     M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 29 m                    

Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a
determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20426     1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galv anizado, rígido blindado, 2,68 2,68

10.21500     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.: 0,32 0,96

10.21630     3,000 Ud. Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,   1,65 4,95

10.03138     0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 90x 90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC.        5,73 0,76

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000030     0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 3,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16,60 1,00

TOTAL PARTIDA................................................. 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.20436     M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 36 m                    

Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a
determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20436     1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galv anizado, rígido blindado, 3,64 3,64

10.21510     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 38-43 mm de diámetro. Ref.: 0,32 0,96

10.21630     3,000 Ud. Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,   1,65 4,95

10.03139     0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 110x110x 45 mm. Ref.: 4032 de BJC.      7,27 0,97

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000030     0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 3,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,80 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.20446     M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 48 m                    

Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a
determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20446     1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 48 mm, galv anizado, rígido blindado, 6,24 6,24

10.21520     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 47-51 mm de diámetro. Ref.: 0,35 1,05

10.21630     3,000 Ud. Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,   1,65 4,95

10.03140     0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 150x150x 65 mm. Ref.: 4052 de BJC.      13,20 1,76

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000030     0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 3,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               21,30 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.20545     M.L. CANAL. A.P., 29, PVC. TIERRA                               

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 29 mm de diáme-
tro. Color negro. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20990     1,000 M.l. M.l. tubo PVC, corrugado, doble capa, flex ible. Ref.:           0,47 0,47

1.000050     0,035 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,66

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,70 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA CÉNTIMOS
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D9.20550     M.L. CANALIZACION (ACOMETIDA) RED A.P.                          

Canalización de la instalación de enlace, de la red de alumbrado público, con un tubo de polipropileno de 160 mm
en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y  compactado me-
cánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 3,15

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000040     0,050 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,20 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.20551     M.L. CANAL. (ACOMETIDA) RED A.P. HORMIGONADA                    

Canalización de la instalación de enlace, de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con un tubo de poli-
propileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y
vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 3,15

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100020      0,037 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 1,95

1.000040     0,060 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,40 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.20553     M.L. CANAL., PREVISION, HORMIGONADA                             

Canalización, en prev isión de posible suministro eléctrico al interior de glorieta, en cruce de calzada, con dos tubos
de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suminis-
tro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.

10.20365     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 6,31

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100020      0,155 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 8,19

1.000040     0,060 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               15,80 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SETENTA CÉNTIMOS
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D9.20580     M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. TIERRA                         

Canalización de la red de eléctrica de distribución de B.T. (KIOSKO), con 1 tubo de PVC de doble pared, corruga-
do, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje del tubo. Su-
ministro, vertido y compactado de tierra ex traida. Colocación de la cinta de señalización. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,065 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,30 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.20583     M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. HORMIG.                        

Canalización de la red de distribución de B.T. (KIOSKO) con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90
mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje del tubo. Suninistro y
vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

D100020      0,120 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 6,34

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,20 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.20590     M.L. CANAL. AL. PUB. 1 T. PVC. TIERRA/ARENA                     

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y  com-
pactado de arena. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

7.000030     0,080 M/3 M/3 ARENA DE RIO                                                15,75 1,26

1.000010     0,030 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,48

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              3,00 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.20591     M.L. CANAL. AL. PUB. 3 T. PVC. TIERRA                           

Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 3,24

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              5,30 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.20592     M.L. CANAL. AL. PUB. 4 T. PVC. TIERRA                           

Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 4,32

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              6,90 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA CÉNTIMOS

D9.20593     M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 1 T. PVC. HORMIG.                      

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suminis-
tro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.20594     M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 3/ 90. PVC. HORMIG.                    

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Sumi-
nistro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar.

10.20590     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 3,24

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,140 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,26

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,30 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.20690     M.L. CANAL. A.P., 90, PVC. TIERRA                               

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.20691     M.L. CANAL. A.P., 90, PVC, HORMIGONADO                          

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo, suminis-
tro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.20694     M.L. CANAL. A.P.,110, PVC. TIERRA                               

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 1,72

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.20695     M.L. CANAL. A.P.,110, PVC. HORMIGONADO                          

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 1,72

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,20 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.20700     M.L. CANAL. A.P., 90+75. PVC. TIERRA                            

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm y 75
mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tu-
bo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.20570     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 1,69

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,060 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TRECE CÉNTIMOS
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D9.20702     M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. TIERRA                           

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm y 90
mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tu-
bo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 1,72

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,10 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.20703     M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. HORMIGONADO                      

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 110 mm y 90 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 1,72

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,70 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D9.20705     M.L. CANAL. A.P., 1+2 T. PVC. TIERRA                            

Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 90 mm y
dos de 75 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo so-
bre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación
de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.20570     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 3,38

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,065 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con UN CÉNTIMOS
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D9.20710     M.L. CANAL. A. P., 90+90, PVC. TIERRA                           

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extrai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 2,16

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.20711     M.L. CANAL. AL. PUB., 90+90, PVC. HORMIGONAD                    

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.20590     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 2,16

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,10 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.20712     M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. TIERRA                          

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de diá-
metro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex-
traida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 3,44

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con UN CÉNTIMOS
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D9.20713     M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. HORMIGONADO                     

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de diá-
metro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de
hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20600     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 3,44

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.20715     M.L. CANAL. A.P.,  2+1 T. PVC. TIERRA                           

Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y
uno de 75 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensam-
blaje de tubo sobre lecho de tierra ex traida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tie-
rra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 2,16

10.20570     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 1,69

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,065 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,10 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.20720     M.L. CANAL. A.P., 2+2 T. PVC. TIERRA                            

Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y
dos de 75 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensam-
blaje de tubo sobre lecho de tierra ex traida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tie-
rra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 2,16

10.20570     2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 3,38

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,80 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D9.20725     M.L. CANAL. A.P., 1 T. PVC. TIERRA                              

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 75 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20570     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 1,69

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.20750     M.L. CANAL. A.P., 6 T. PVC. TIERRA                              

Canalización de la red de alumbrado público, con 6 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 75 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extrai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20570     6,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 10,14

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,060 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,30 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.20770     M.L. CANAL. A.P., 3 T.  DE 90, PVC. TIERRA                      

Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extrai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 3,24

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.20771     M.L. CANAL. A. P., 4 T. DE 90, PVC. TIERRA                      

Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extrai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590     4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 4,32

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,080 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,29

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,80 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DOCE CÉNTIMOS

D9.20772     M.L. CANAL. AL. PUB., 3 DE 90, PVC. HORMIGON                    

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.20590     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 3,24

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,085 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,94

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,50 0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CUATRO CÉNTIMOS

D9.20773     M.L. CANAL. AL. PUB., 4  DE 90, PVC. HORMIGO                    

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.20590     4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 4,32

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,090 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 5,23

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,90 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.20774     M.L. CANAL. AL. PUB., 5  DE 90, PVC. HORMIGO                    

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 5 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.20590     5,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 5,40

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,095 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 5,52

1.000010     0,085 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,37

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,50 0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTE CÉNTIMOS

D9.20775     M.L. CANAL. A. P., 125+90, PVC. TIERRA                          

Canalización de la red eléctrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125 y otro de 90 mm de diá-
metro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de los tubos sobre lecho de tie-
rra ex traida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señali-
zación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20610     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,36 2,36

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,30 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.20777     M.L. CANAL. A.P., 125+90, PVC. HORMIGONADO                      

Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125 y otro
de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de  los tubos.
Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada.

10.20610     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,36 2,36

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.20785     M.L. CANAL. A.P.,  125+3 DE 90, PVC. TIERRA                     

Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125  y  tres
de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre le-
cho de tierra extraida, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20610     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,36 2,36

10.20590     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 3,24

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,080 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,29

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.20800     M.L. CANAL. ELECTRICA,125, PVC. TIERRA                          

Canalización de la red eléctrica, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 125 mm de diámetro. Color na-
ranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex traida, sin pie-
dras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.

10.20610     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,36 2,36

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,20 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.20805     M.L. CANAL. ELECTRICA,125+90, PVC. TIERRA                       

Canalización de la red eléctrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125 y  1de 90 mm de diáme-
tro. Color naranja. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra ex trai-
da, sin piedras, relleno y  compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20610     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,36 2,36

10.20590     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 1,08

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,30 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.20995     M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 21                               

Canalización superficial mediante tubo metálico flex ible, con aislamiento exterior, Pg 21. Instalado sobre pared de
edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20995     1,000 M.l. M.l. tubo metálico flex ible con aislamiento ex terior. DN 21.    1,41 1,41

10.21490     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 26-30 mm de diámetro. Ref.: 0,30 0,90

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21610     3,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,45

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.20998     M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 29                               

Canalización superficial mediante tubo metálico flex ible, con aislamiento exterior, Pg 29. Instalado sobre pared de
edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21000     1,000 M.l. M.l. tubo metálico flex ible con aislamiento ex terior. DN 29.    1,77 1,77

10.21500     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.: 0,32 0,96

10.21600     3,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,06

10.21610     3,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,45

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,90 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.21695     UD. CONJUNTO AMARRE ACOMETIDAS                                  

Conjunto de amarre de red eléctrica aérea tensada, mediante pinza y  gancho en poste de hormigón o palomilla. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21700     1,000 Ud. Ud. gancho abierto galv anizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de   1,62 1,62

10.21702     1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,       1,89 1,89

1.000050     0,120 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,25

1.000030     0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,90 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.21700     UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.                    

Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y gancho
en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21700     1,000 Ud. Ud. gancho abierto galv anizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de   1,62 1,62

10.21703     1,000 Ud. Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS              5,21 5,21

10.21706     2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22     0,18 0,36

1.000050     0,120 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,25

1.000030     0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,50 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.21703     UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.                    

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho y su-
jetacables en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21700     1,000 Ud. Ud. gancho abierto galv anizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de   1,62 1,62

10.21709     2,000 Ud. Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A. 0,14 0,28

10.21712     1,000 Ud. Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Idustrias Garra,   0,13 0,13

10.21706     2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22     0,18 0,36

1.000050     0,120 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,25

1.000030     0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS

D9.21702     UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., P.H.                    

Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, mediante pinza y gancho en poste de hormigón. Ma-
terial referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21700     1,000 Ud. Ud. gancho abierto galv anizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de   1,62 1,62

10.21702     1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,       1,89 1,89

1.000050     0,120 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,25

1.000030     0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,90 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.21706     UD. CONJUNTO AMARRRE, A.P., FACHADA, FIADOR                     

Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y  pletina
en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.22450     1,000 Ud. Ud. pletina recta galv anizada de 300x50x5 mm, con dos taladros  2,49 2,49

D9.20475     2,000                                                                     0,00 0,00

10.21703     1,000 Ud. Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS              5,21 5,21

10.21706     2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22     0,18 0,36

1.000050     0,130 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,44

1.000030     0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,80 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.21709     UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., FACHADA, FIADOR                      

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pletina y  suje-
tacables en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.22450     1,000 Ud. Ud. pletina recta galv anizada de 300x50x5 mm, con dos taladros  2,49 2,49

D9.20475     2,000                                                                     0,00 0,00

10.21709     2,000 Ud. Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A. 0,14 0,28

10.21712     1,000 Ud. Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Idustrias Garra,   0,13 0,13

10.21706     2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22     0,18 0,36

1.000050     0,130 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,44

1.000030     0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.21710     UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., FACH                    

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público en fachada. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

10.21695     1,000 Ud. Ud. gancho galv anizado para acometidas. Montaje empotrado.      1,19 1,19

10.21702     1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,       1,89 1,89

1.000050     0,130 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,44

1.000030     0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D9.21712     UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., PALOMILLA, FIADOR                    

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho en
palomilla metálica. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21701     1,000 Ud. Ud. gancho abierto galv anizado 16x175. Ref.: CCB 564.009 de     1,23 1,23

10.21715     1,000 Ud. Ud. anclaje preformado plastificado. Ref.:       de          .  2,07 2,07

10.21706     2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22     0,18 0,36

1.000050     0,120 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,25

1.000030     0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,00 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.21715     UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., PAL.                    

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público en palomilla. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

10.21695     1,000 Ud. Ud. gancho galv anizado para acometidas. Montaje empotrado.      1,19 1,19

10.21702     1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,       1,89 1,89

1.000050     0,130 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,44

1.000030     0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D9.22350     UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE AL. PUBLICO                     

Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalación. Materiales referenciados o similares.
Completamente instalado.

10.22350     1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre,  diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU    4,36 4,36

10.22380     1,000 Ud. Ud. grapa unión pica-cable. Galv anizada. Ref.: KR-1. KLK        0,66 0,66

10.22420     1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05

1.000050     0,150 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,90 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D9.22352     UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE SEMAFOROS                       

Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalación. Materiales referenciados o similares.
Completamente instalado.

10.22350     1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre,  diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU    4,36 4,36

10.22380     1,000 Ud. Ud. grapa unión pica-cable. Galv anizada. Ref.: KR-1. KLK        0,66 0,66

10.22420     1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05

1.000050     0,150 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,82

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              8,90 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.22453     UD. PALOMILLA AMARRE RED AEREA EN FACHADA                       

Palomilla metálica galvanizada, fijada a fachada, para amarre de red eléctrica aérea.

10.22453     1,000 Ud. Ud. palomilla recta, metálica galv anizada, formada por : dos    10,52 10,52

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000030     0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 5,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               21,40 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.22630     UD. ESTRUCTURA SOPORTE DE PROYECTORES (6)                       

Estructura metálica galvanizada para soporte de proyectores, ( hasta 6 ). Incluye perfiles metálicos, tornillería y acce-
sorios de fijación. Completamente instalada.

10.22631     1,000 P/A P/A estructura metálica galv anizada, con acoplamiento a columna 45,08 45,08

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000030     0,500 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 8,74

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               63,20 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con VEINTIUN CÉNTIMOS

D9.23310     M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.                      

Zanja en tierra, de 0,4x0,7 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y  compactado
de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realiza-
da.

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,025 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,83

1.000010     0,025 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,30 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS
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D9.23312     M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.                      

Zanja en tierra, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y  compactado
de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realiza-
da.

2.000050     0,080 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,32

2.000090     0,033 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,10

1.000010     0,033 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,53

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.23315     M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA DE B.T.                         

Zanja en tierra, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea de B.T. (KIOSKO). Apertura, tapado y compactado de zan-
ja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,060 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 3,24

2.000090     0,035 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,16

1.000010     0,030 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D9.23415     ML. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO HORMIGON                    

Corte con disco sobre pavimento de hormigón. Completamente realizado.

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

2.000100     0,030 H. S H. SIERRA CORTADORA                                             10,93 0,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,00 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SIETE CÉNTIMOS

D9.23419     M2. ROTURA LOS. HIDR. S/HORMIGON                                

M2 de rotura de acera de loseta hidráulica sobre firme de hormigón de 8 cm, incluso parte proporcional de bordillo.
Rotura de pav imento, transporte de escombro a vertedero. Completamente realizado.

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

2.000210     0,280 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN                                          9,12 2,55

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,20 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 253



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.23420     M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. HIDR. S/HORMIG.                    

Rotura y  reposición de acera de loseta hidráulica sobre firme de hormigón de 12 cm. Rotura de pavimento, transpor-
te de escombro a vertedero. Acopio y transporte de materiales. Suministro y  reposición de pav imento, mortero de
asiento y enlechado de juntas. Completamente realizado.

10.22700     1,000 M2. M2. baldosa gris de 30x30 cm                                    4,51 4,51

10.22715     0,020 M3 d M3 de mortero de cemento 1/6                                    52,29 1,05

D100040      0,120 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 6,98

10.22717     0,001 M3 l M3 lechada de cemento blanco                                    66,15 0,07

2.000210     0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN                                          9,12 3,65

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000030     0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 5,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,90 1,85

TOTAL PARTIDA................................................. 32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.23422     M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. ESP. S/HORMIG.                     

Rotura y  reposición de acera de loseta especial sobre firme de hormigón de 12 cm. Rotura de pavimento, transporte
de escombro a vertedero. Acopio y  transporte de materiales. Suministro y  reposición de pav imento, mortero de
asiento y enlechado de juntas. Completamente realizado.

10.22702     1,000 M2. M2. baldosa gris especial de 30x30x 3 cm                         5,71 5,71

10.22715     0,020 M3 d M3 de mortero de cemento 1/6                                    52,29 1,05

D100040      0,120 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 6,98

10.22717     0,001 M3 l M3 lechada de cemento blanco                                    66,15 0,07

2.000210     0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN                                          9,12 3,65

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000030     0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 5,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               32,10 1,93

TOTAL PARTIDA................................................. 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con DOS CÉNTIMOS

D9.23430     M2. ROTURA Y REPOSICION SUPERFICIE HORMIGON                     

Rotura y  reposición de superficie de hormigón de 15 cm de espesor. Rotura de pav imento, transporte de escombro
a vertedero. Acopio y  transporte de materiales. Suministro y  reposición de pavimento. Completamente realiado.

D100040      0,150 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 8,72

2.000210     0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN                                          9,12 3,65

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000030     0,500 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 8,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,50 1,83

TOTAL PARTIDA................................................. 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.23435     M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL                    

Corte con disco sobre pavimento flex ible, incluso barrido y regado. Completamente realizado.

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

2.000110     0,150 H. S H. SIERRA MECANICA                                              15,19 2,28

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TRECE CÉNTIMOS

D9.23440     M2. ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA                              

Rotura y  reposición de calzada de aglomerado asfáltico en caliente sobre capa de grava compactada. Rotura de pa-
vimento, transporte de escombros al vertedero municipal. Acopio y  transporte de materiales, suministro y reposi-
ción de pav imento.

10.22720     0,200 Tm. Tm. de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25                  24,04 4,81

2.000140     0,015 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.                                   60,02 0,90

2.000230     0,100 H. F H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE                                 45,56 4,56

2.000240     0,100 H. C H. CORTADORA DE DISCO DE WIDIA DE 1,5 C.V.                      3,65 0,37

2.000180     0,004 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.                              36,44 0,15

1.000050     0,015 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,28

1.000030     0,015 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 0,26

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,30 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con UN CÉNTIMOS

D9.23450     UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO                                   

Base soporte de hormigón para armario eléctrico. Medidas de hasta 700x750x300 mm. Completamente instalada.

D100040      0,160 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 9,30

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,045 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,49

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               48,50 2,91

TOTAL PARTIDA................................................. 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.23475     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 5 m, 60 mm                       

Excavación, 50x50x70 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040      0,193 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 11,22

2.000050     0,128 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,91

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               31,40 1,88

TOTAL PARTIDA................................................. 33,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D9.23478     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE HASTA 7 M                        

Excavación, 55x55x75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura, hormigonado, colocación de pernos de anclaje y  su
nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

D100040      0,227 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 13,20

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               45,30 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con CINCO CÉNTIMOS

D9.23479     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE HASTA 8 m                        

Excavación, 55x55x85 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040      0,260 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 15,11

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               47,20 2,83

TOTAL PARTIDA................................................. 50,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SIETE CÉNTIMOS
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D9.23480     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 9 m, 60 mm                       

Excavación, 55x55x75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040      0,227 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 13,20

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               45,30 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con CINCO CÉNTIMOS

D9.23481     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 9 m, 76 mm                       

Excavación, 55x55x80 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040      0,242 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,07

2.000050     0,360 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 19,44

2.000090     0,050 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,66

1.000050     0,360 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,76

1.000010     0,360 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               47,80 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 50,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.23482     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 76 mm                      

Excavación, 55x55x95 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,287 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 16,68

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,050 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,66

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               53,90 3,23

TOTAL PARTIDA................................................. 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS
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D9.23484     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 88 mm                      

Excavación, 55x55x100 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,340 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 19,76

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,055 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,83

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               57,20 3,43

TOTAL PARTIDA................................................. 60,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.23488     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 102 mm                     

Excavación, 55x55x105 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,348 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 20,23

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               57,80 3,47

TOTAL PARTIDA................................................. 61,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D9.23490     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 124 mm                     

Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,400 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,25

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               60,80 3,65

TOTAL PARTIDA................................................. 64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.23491     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. RECUP. EN OBRA                      

Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

10.16525     4,000 Ud. Ud. perno para fijación de columna, de 24x 700 mm, con tuercas.  6,61 26,44

D100040      0,400 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,25

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               87,30 5,24

TOTAL PARTIDA................................................. 92,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.23492     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 12 m, 102 mm                     

Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,400 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,25

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               60,80 3,65

TOTAL PARTIDA................................................. 64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.23494     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 14 m, 102 mm                     

Excavación, 60x60x120 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,432 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 25,11

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               62,70 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.23495     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 20 m, c/CORON                    

Excavación, 2,6x2,6x2,6 m, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero. Completamente realizada.

D100040      17,580 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 1.021,93

2.000050     0,750 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 40,50

2.000090     0,500 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 16,60

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.096,50 65,79

TOTAL PARTIDA................................................. 1.162,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.23496     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 13 m                    

Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,287 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 16,68

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               54,20 3,25

TOTAL PARTIDA................................................. 57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.23497     UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 15 m                    

Excavación, 60x60x120 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colo-
cación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes  al vertedero.

D100040      0,432 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 25,11

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               62,70 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 260



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.23500     UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION 9 m                           

Cimentación de columna que incluye: excavación de 60x60x110 cm en todo tipo de terreno, suministro y  vertido
de hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Comple-
tamente realizada.

D100040      0,440 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 25,58

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,360 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,76

1.000010     0,360 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               58,10 3,49

TOTAL PARTIDA................................................. 61,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.23503     UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION <= 8 m                        

Excavación de 55x55x75 cm en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Co-
locación de pernos de anclaje y  su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040      0,227 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 13,20

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               45,30 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con CINCO CÉNTIMOS

D9.23504     UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION > 8 m                         

Cimentación de columna que incluye: excavación de 55x55x90 cm en todo tipo de terreno, suministro y vertido de
hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completa-
mente realizada.

D100040      0,360 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 20,93

2.000050     0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 18,90

2.000090     0,030 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,00

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000010     0,350 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               53,10 3,19

TOTAL PARTIDA................................................. 56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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D9.23505     UD. CIMENTACION ESPECIAL COLUMNA FUND. <= 8                     

Limpieza superficial de losa de hormigón, colocación de chapa metálica y de pernos de anclaje. Nivelación de és-
tos. Hormigonado con hormigón H-200. Transporte de sobrantes al vertedero.

10.PLA0205   1,000 Ud. Ud. chapa metálica, de 2.000x 2.000x8 mm, con tres pernos de     255,43 255,43

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

2.000090     0,300 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 9,96

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               296,30 17,78

TOTAL PARTIDA................................................. 314,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE  con CINCO CÉNTIMOS

D9.23510     UD. BASE SOPORTE EN SUELO, PROYECTOR A.P.                       

Base soporte para proyector de A.P. situado en suelo. Lugar no accesible a personas ajenas. Incluye excavación
de hasta 0,6x0,4x0,3 (lxaxp) en todo tipo de terreno, hormigonado con hormigón H-200, bastidor metálico galvaniza-
do, pintado en negro y  fijado al hormigón, con mecanización para fijación del proyector con posibilidades de orienta-
ción en todos los sentidos. Completamente instalada.

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000010     1,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 24,24

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               47,70 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.23520     UD. BASE SOPORTE EN TEJADO, PROYECTOR A.P.                      

Base soporte para proyector de A.P. situado en tejado. Incluye soporte metalico galvanizado, pintado en negro y fija-
do a elemento constructivo, de sólidez asegurada, de forma que se asegure una perfecta estanqueidad de las fijacio-
nes. El soporte estará mecanizado de forma que el proyector pueda ser orientado en todos los sentidos. Completa-
mente instalada.

1.000050     1,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 28,17

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               46,30 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.23530     UD. BASE SOPORTE EN COLUMNA, PROYECTOR A.P.                     

Base soporte para proyector de A.P. situado en columna. Incluye abrazadera cilíndrica para columna, con base soli-
daria mecanizada para soporte de 1 o 2 proyectores. El conjunto será metálico galvanizado, pintado en negro, y  esta-
rá mecanizado para permitir la orientación del proyector(es) en todos los sentidos. Completamente instalada.

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               37,00 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.23535     UD. CRUCETA SOPORTE COLUMNA, PROYECTORES A.P                    

Cruceta soporte, para proyectores de A.P., situado en columna. El conjunto estará construido en chapa de acero,
galvanizada por inmersión, con tornillería de acero zincado. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjun-
to. Completamente instalada.

10.16730     1,000 Ud. Ud. cruceta (1.500 mm) para soporte de 3 proyectores. Fabricada 35,16 35,16

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     0,400 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 7,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               49,90 2,99

TOTAL PARTIDA................................................. 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.23540     UD. BASE SOPORTE EN PARED, PROYECTOR A.P.                       

Base soporte para proyector de A.P. situado en pared. Incluye brazo, accesorios de fijación y base solidaria con
brazo, metálica galvanizada, pintada en negro, que permita la orientación del proyector en todos los sentidos. Com-
pletamente instalada.

10.13700     1,000 Ud. Ud. brazo tipo G6/F. NORAL                                      171,89 171,89

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               208,80 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 208,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.23550     UD. CONTENEDOR PROYECTOR A.P. EMPOT. SUELO                      

Contenedor para proyector de A.P. empotrado en suelo. Incluye excavación en tierra y  hormigonado del contene-
dor del proyector. Completamente instalado.

D100040      0,200 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 11,63

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               48,60 2,92

TOTAL PARTIDA................................................. 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

D9.23595     UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 29                            

Paso aéreo a subterráneo, de instalación eléctrica de alumbrado público, sobre fachada. Completamente instalado.

10.20426     3,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galv anizado, rígido blindado, 2,68 8,04

10.21500     4,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.: 0,32 1,28

10.21600     4,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,08

10.21610     4,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,60

10.22200     1,000 Ud. Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.:         de   0,59 0,59

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14,40 0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

D9.23600     UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 36                            

Paso aéreo a subterráneo, de instalación eléctrica o de telefonía, sobre poste o fachada. Completamente instalado.

10.20436     3,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galv anizado, rígido blindado, 3,64 10,92

10.21500     4,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.: 0,32 1,28

10.21600     4,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,08

10.21610     4,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,60

10.22200     1,000 Ud. Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.:         de   0,59 0,59

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,20 1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 18,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D9.24000     UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 1                                      

Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y co-
locación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.

10.22500     1,000 Ud. Ud. marco de fundición de 40x 40 cm, arqueta A.P. tipo 1         23,29 23,29

10.22510     1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco 40x 40 cm., arqueta A.P. tipo 1 32,82 32,82

D100040      0,184 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 10,70

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000040     0,330 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 6,00

1.000010     0,330 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               84,20 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.24002     UD. ARQUETA DE SEMAFOROS TIPO 1                                 

Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de red de semáforos. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y  co-
locación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.

10.22502     1,000 Ud. Ud. marco de fundición de 40x 40 cm, arqueta SEMAFOROS tipo 1    23,29 23,29

10.22511     1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco 40x 40 cm., arqueta SEMAFOROS. 32,82 32,82

D100040      0,184 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 10,70

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000040     0,330 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 6,00

1.000010     0,330 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 5,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               84,20 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.24004     UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 1, BALDOSA                        

Arqueta, de 40x40x70 cm, para la instalación de la red de alumbrado público o regulación semafórica. Incluye exca-
vación, encofrado, hormigonado y  colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para
el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o ex istente en su lugar de instalación. Dispon-
drá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22503     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 40x 40 cm, arqueta A.P. o      11,27 11,27

10.22515     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x 40 cm.,        94,45 94,45

D100040      0,184 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 10,70

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               139,60 8,38

TOTAL PARTIDA................................................. 148,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO  con UN CÉNTIMOS
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D9.24005     UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 2                                      

Arqueta de 60x60x80 cm. para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y co-
locación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.

10.22505     1,000 Ud. Ud. marco de fundición de 60x 60 cm, arqueta A.P. tipo 2         29,75 29,75

10.22512     1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco 60x 60 cm., arqueta A.P. tipo 2 61,30 61,30

D100040      0,336 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 19,53

2.000050     0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,48

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

1.000040     0,800 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 14,54

1.000010     0,800 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 12,93

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               147,20 8,83

TOTAL PARTIDA................................................. 156,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con DOS CÉNTIMOS

D9.24007     UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 2, BALDOSA                        

Arqueta, de 60x60x70 cm, para la instalación de la red de alumbrado público o regulación semafórica. Incluye exca-
vación, encofrado, hormigonado y  colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para
el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o ex istente en su lugar de instalación. Dispon-
drá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22508     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 60x 60 cm, arqueta             15,03 15,03

10.22516     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x 60 cm.,        105,18 105,18

D100040      0,336 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 19,53

2.000050     0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,48

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

1.000040     1,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 19,99

1.000010     1,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 17,78

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               186,70 11,20

TOTAL PARTIDA................................................. 197,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.24010     UD. ARQUETA DE CANALIZACION SUBT. DE B.T.                       

Arqueta en canalización eléctrica subterránea de baja tensión. Medidas 0,6x0,6x1 m. Material referenciado o simi-
lar. Completamente instalada.

10.22505     1,000 Ud. Ud. marco de fundición de 60x 60 cm, arqueta A.P. tipo 2         29,75 29,75

10.22512     1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco 60x 60 cm., arqueta A.P. tipo 2 61,30 61,30

D100040      0,396 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,02

2.000050     0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 13,50

2.000090     0,100 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 3,32

1.000040     1,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 21,80

1.000010     1,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 19,39

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               172,10 10,33

TOTAL PARTIDA................................................. 182,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.24012     UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA                      

Arqueta, de 60x60x80 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica.  Incluye excavación, encofrado,
hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas características a la proyectada o ex istente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado pa-
ra la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22508     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 60x 60 cm, arqueta             15,03 15,03

10.22517     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x 60 cm.,        105,18 105,18

D100040      0,396 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,02

2.000050     0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 13,50

2.000090     0,100 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 3,32

1.000050     2,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 37,56

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               234,00 14,04

TOTAL PARTIDA................................................. 247,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.PLA2495   P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA B.T. (FENOSA)                     

Partida alzada correspondiende a rev isión de arqueta de distribución de energía en B.T. existente, acondicionamien-
to y finalización de su construcción según normas de la Cía. Distribuidora. Comprende materiales y  mano de obra.
Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 63,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con ONCE CÉNTIMOS

D9.24990     UD. DESMONTAJE COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO                        

Desmontaje de columna metálica, galvanizada o fundición, de hasta 10 m de altura con todos sus elementos incorpo-
rados. Incluye el desconexionado eléctrico, retirada de todo tipo de materiales, sin dañarlos, debidamente clasifica-
dos, y transporte de los mismos al almacén municipal. Incluso parte proporcional de la red general de alimentación.
Completamente realizado.

2.000030     0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 11,96

2.000090     0,300 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 9,96

1.000050     0,410 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               29,60 1,78

TOTAL PARTIDA................................................. 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con CUARENTA CÉNTIMOS
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D9.24991     UD. DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE COLUMNA A.P.                     

Desmontaje de columna metálica, galvanizada o fundición, de hasta 10 m de altura con todos sus elementos incorpo-
rados. Incluye el desconexionado eléctrico, transporte de la misma a su nuevo lugar de ubicación y nueva instala-
ción. Proceso completamente realizado.

2.000030     0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 19,13

2.000090     0,300 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 9,96

1.000050     0,750 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 14,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               43,20 2,59

TOTAL PARTIDA................................................. 45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.25000     UD. DESMONTAJE DE  INSTALACIONES                                

Desmontaje, en las cantidades aprox imadas que se indican, de la instalación ex istente de alumbrado público, CGP
(2), cuadro eléctrico (2), red eléctrica subterránea de hasta 16 mm2 (100 m.l.),  etc que quedará fuera de servicio
por la puesta en marcha de la proyectada en este documento.  Acopio y  transporte de materiales, debidamente clasi-
ficados y sin que sufran daño, al almacén municipal. Completamente realizado.

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     6,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 109,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               172,00 10,32

TOTAL PARTIDA................................................. 182,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.25001     UD. DESMONTAJE INSTALACION                                      

Desmontaje de la instalación ex istente para kiosko: 1 CGP, 1 paso de instalación aérea a subterránea, conductores
en canalización subterránea (aprox. 15 m), etc. Acopio y  transporte de materiales a vertedero autorizado. Completa-
mente realizado.

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.25002     UD. DESMONTAJE INSTALACION                                      

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento. Incluye: cuadro eléctrico y  accesorios de fijación, columnas, brazos murales, luminarias, conducto-
res eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y  transporte de materia-
les, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas.
Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

2.000030     3,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 143,46

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

1.000010     6,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 96,96

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               313,70 18,82

TOTAL PARTIDA................................................. 332,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.25003     UD. DESMONTAJE INSTALACION A.P.                                 

Desmontaje de la instalación ex istente de alumbrado público: luminarias, columnas, conductores, protecciones, etc
que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la proyectada en este documento. Acopio y transporte de
materiales, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal. Completamente realizado.

2.000030     2,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 95,64

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               150,80 9,05

TOTAL PARTIDA................................................. 159,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.25004     UD. DESMONTAJE INSTALACION INTERIOR POBLADO                     

Desmontaje de la instalación de distribución de energía existente en la actualidad en el interior del poblado. Incluye
soportes, conductores, protecciones, CGP, cajas de contadores, etc que quedará fuera de servicio por la puesta en
marcha de la proyectada en este documento. Acopio y  transporte de materiales, debidamente clasificados y sin que
sufran daño, a almacén. Completamente realizado.

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               51,50 3,09

TOTAL PARTIDA................................................. 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.25005     UD. AMPLIACION DE CIMENTACION                                   

Exceso de hormigón, a justificar, en cimentación de nueva columna. Nivel del rasante de la misma a especificar. In-
cluso parte proporcional de encofrado y  demás material aux iliar. Acopio, transporte y suministro de materiales. Com-
pletamente realizada.

D100040      0,650 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 37,78

2.000050     0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 10,80

2.000090     0,020 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,66

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               56,20 3,37

TOTAL PARTIDA................................................. 59,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS

D9.25010     UD. ADAPTACION DE LA REGULACION SEMAFORICA                      

Adaptación de la regulación semafórica en dos cruces a la situación de la nueva urbanización. Incluye :
* Nuevo tendido de conductores sustituyendo a los actuales ( canalización excluida ).                                       *
Tratado anticorrosivo y  nuevo pintado de soportes en color RAL a determinar.                                                  *
Base soporte y nueva fijación de cuadros eléctricos de control.                                                       * Sincroniza-
ción de la regulación de los dos cruces uniendo sus armarios con conductor eléctrico RV 0.6/1 KV. ( canalización
excluida ).                                       * Completa puesta a punto de la instalación con los ajustes necesarios.
* Retirada de soportes, control y v igilancia de los mismos y  nueva colocación en su posición definitiva. Incluye los
basamentos necesarios.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.404,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO  con CINCO CÉNTIMOS

D9.25020     UD. ILUMINACION PROVISIONAL                                     

P/A correspondiente a los equipos y  tareas necesarias para mantener el alumbrado público ex istente, o similar, en
la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su trazado en la zona afectada por
las obras. Incluye materiales y  mano de obra, incluso del posterior desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................................. 546,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D9.25022     UD. ILUMINACION PROVISIONAL                                     

P/A correspondiente a los equipos y  tareas necesarias para mantener el alumbrado público ex istente, o similar, en
la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su trazado en la zona afectada por
las obras. Incluye materiales y  mano de obra, incluso del posterior desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................................. 215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE 
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D9.25023     UD. DESMONTAJE Y REPOSICION                                     

P/A correspondiente al desmontaje de la instalación de alumbrado público existente que se vea afectada por las
obras, columnas, luminarias, lámparas, cajas, conductores, amarres, etc. Material debidamente clasificado y  sin
que sufra daño. Custodia del mismo para su reposición cuando el desarrollo de las obras lo permita. Incluye mate-
rial auxiliar de conexión.

TOTAL PARTIDA................................................. 850,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.25024     UD. ILUMINACION PROVISIONAL GLSIC                               

P/A correspondiente a la iluminación provisional de la intersección de v iales y al serv icio eléctrico a las líneas de
alumbrado ex istentes que dan servicio a puntos de luz en la C-631, en ambos sentidos y ambos margenes. Inclu-
ye materiales y mano de obra.

TOTAL PARTIDA................................................. 575,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.25050     UD. DESMONTAJE INSTALACION GLSIC                                

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, cuadros eléctricos, zócalos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma
de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y  transporte de materiales, los aprovechables, de-
bidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a ver-
tedero autorizado. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO 

D9.25055     UD. DESMONTAJE INSTALACION DF                                   

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, proyectores, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea,
etc. Acopio y  transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y  sin que sufran daño, al alma-
cén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA 

D9.25060     UD. DESMONTAJE INSTALACION TM 1                                 

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, cuadros eléctricos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aé-
rea, tensada y  posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamen-
te clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero au-
torizado. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO 
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D9.25065     UD. DESMONTAJE INSTALACION TM 2                                 

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, cuadros eléctricos, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterrá-
nea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al
almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA 

D9.25067     UD. DESMONTAJE INSTALACION PQ1                                  

Desmontaje de la instalación ex istente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, báculos, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y  posada, o de red subte-
rránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y  sin que sufran daño,
al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO 

D9.25500     UD. INSTALACION FUENTE TIPO AVDA. GALICIA                       

Instalación eléctrica de fuente pública comprendiendo :        * Boletines de instalación eléctrica y  documentación téc-
nica específica necesaria para el sellado de dichos boletines por parte de la Delegación de Industria de la Junta de
Castilla y León en esta localidad. Incluso su tramitación oficial.        * 1 Cuadro de protección y maniobra, para la
instalación de fuerza, conteniendo :                                          - Interruptor general automático
- Interruptor diferencial de protección por corriente de defecto                                                        - Arrancador es-
trella-triángulo con relés de protección       - Contactores, interruptores magnetotérmicos de protección para circuitos
de salida                                       - Reloj de programación para puesta en marcha y  paro automático
- Pilotos de señalización y pequeño material de conex ión      - Cableado, conex ión y montaje en obra
* 3 Comjunto de línea de alimentación a los motores eléctricos, realizado con conductor de Cu 0.6/1 KV bajo tubo
aislante, incluso pequeño material, totalmente instalado       * 1 Cuadro de protección y maniobra, para la instalación
de alumbrado, constituido por armario intemperie, conteniendo :   - Interruptor general automático
- Interruptor de protección diferencial por corriente de defecto                                                        - Transforma-
dor de tensión con apantallamiento de separación de circuitos                                                   - Contactor tripo-
lar general                                  - Conmutador manual - automático                              - Reloj programador pa-
ra puesta en marcha y  paro automático  ( común con el de fuerza )                                     - Interruptores magneto-
térmicos de protección para los circuitos de salida                                            - Pilotos de señalización y peque-
ño material de conexión      - Cablado, conex ión ymontaje en obra                          * 1 Conjunto de líneas de ali-
mentación a los puntos de luz de la iluminación de la fuente, realizados con conductor de Cu 0.6/1 KV, canalizado
hasta el proyector, incluso cajas eléctricas de derivación y pequeño material, instalado         * 24 Proyectores suba-
cuáticos, fabricados enfundición de Al-Si con pasa hilos de latón y  juntas de neopreno mod. PM-15 marca PIAMON-
TE, totalmente estancos, incluso lámpara PAR-38, 120 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de herrajes galvani-
zados de sujección, totalmente instalados, orientados y  probados                                                       * 3 Proyec-
tores subacuáticos, fabricados en fundición de Al-Si con pasa hilos de latón y  juntas de neopreno mod. PM-25, mar-
ca PIAMONTE, totalmente estancos, incluso lámpara PAR-38, 300 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de he-
rrajes galvanizados de sujección, totalmente instalados, orientados y  probados
* 1 Red de tierra de la instalación según R.E.B.T.

TOTAL PARTIDA................................................. 12.629,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.27000     UD. DESPLAZAMIENTO DE BACULO DE A.P.                            

Ud. desmontaje de un báculo de alumbrado público ex istente, con su correspondiente luminaria y  elementos auxilia-
res, completo y en buen estado. Montaje de nuevo del conjunto en lugar señalado en planos. Completamente instala-
do.

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,050 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,66

D100040      0,287 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 16,68

1.000050     0,400 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 7,51

1.000040     0,800 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 14,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               85,90 5,15

TOTAL PARTIDA................................................. 91,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con CINCO CÉNTIMOS

D9.27197     UD. DESM. Y REPOSICION INSTALACION EXISTENTE                    

Desmontaje de las instalación existente en la zona afectada por las obras. Incluye  4 báculos de alumbrado de 8 m,
4 luminarias, canalizaciones, conductores, etc. También incluye la nueva colocación de las cuatro luminarias retira-
das en los nuevos báculos colocados. Acopio y  transporte de materiales, debidamente clasificados y  que sufran da-
ños, al almacén municipal. Completamente realizado.

2.000030     1,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 71,73

1.000050     1,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 28,17

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               154,40 9,26

TOTAL PARTIDA................................................. 163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.27100     UD. DESMONTAJE INSTALACION SEMAFOROS                            

Desmontaje de las instalaciones de la regulación semafórica ex istente en la glorieta. Incluye cuadro eléctrico (1), bá-
culos (4), columnas (3), canalizaciones, conductores, etc.  Acopio y  transporte de materiales, debidamente clasifica-
dos y  que sufran daños, al almacén municipal.

2.000030     1,750 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 83,69

1.000050     1,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 28,17

1.000040     3,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 63,60

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               175,50 10,53

TOTAL PARTIDA................................................. 185,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.27199     P/A ILUMINACION PROVISIONAL                                     

Iluminación prov isional, hasta la fecha de entrada en serv icio de la instalación de nueva realización, del tramo de
C/. General Vives comprendido entre la intersección con la Avda. del Castillo y  la zona urbanizada de la glorieta
de "La Carrasca". Nivel medio de iluminación 35 lux , uniformidad general no menor de 35 % . Continuidad de los
circuitos eléctricos que alimentan la iluminación de la glorieta de "La Carrasca". Incluye todo tipo de materiales y  me-
dios necesarios. Se tendrá en cuenta el v igente REBT. La instalación de alumbrado público fuera de la zona de ac-
tuación no se verá afectada durante el desarrollo de las obras.

TOTAL PARTIDA................................................. 991,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.27300     UD. PROTECCION INSTALACION RIEGO AUTOMATICO                     

Conjunto de elementos, a instalar en cuadro general de protección y  distribución ex istente, para protección de la lí-
nea eléctrica del sistema de riego automático. Material referenciado o similar. Completamente instalados.

10.06486     1,000 Ud. Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.       28,94 28,94

10.06956     1,000 Ud. Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 300 mA. Ref.: 5SM1 612-O.       45,74 45,74

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               84,10 5,05

TOTAL PARTIDA................................................. 89,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con DOCE CÉNTIMOS

D9.PLA0003   M3 DE EXCAVACION                                                

M3 excavación, en tierra, para localización de canalización ex istente. Apertura de la misma. Transporte de sobran-
tes al vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 8,10

2.000090     0,120 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 3,98

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,50 1,05

TOTAL PARTIDA................................................. 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.PLA0025   M.L. CANALIZACION BAJO SOPORTALES                               

M.L. canalización eléctrica bajo soportales. Realizada con tubo de acero roscado y  p/p de fijaciones y cajas de regis-
tro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.

10.20416     1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galv anizado, rígido blindado, 2,12 2,12

10.21480     3,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 20-25 mm de diámetro. Ref.: 0,29 0,87

10.21600     5,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,10

10.21610     5,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,75

10.PLA0025   0,060 Ud. Ud. caja de registro, metálica, 125x125x50 mm. Pintada en color 3,58 0,21

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,330 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 6,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16,30 0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.PLA0028   UD. REUBICACION DE CANALIZACION                                 

Partida alzada correspondiente a la reubicación, de la canalización de alumbrado público, en la proximidad de sus su-
bidas a pared. Incluye materiales y mano de obra. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Comple-
tamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

D9.PLA0100   UD. SOPORTE ESPECIAL PARA PROYECTORES                           

Soporte metálico, con fijación a pilar, con capacidad para soportar los dos proyectores del alumbrado de la fachada
del Ayuntamiento. Posibilidades de orient todos los sentidos. Los proyectores los aporta el almacén municipal. Reco-
ger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Incluso orientación en horario nocturno.
Completamente instalado.

10.PLA0050   1,000 Ud. Ud. proy ector con aux iliares eléctricos VSAP y  VMHM. PHILIPS.   0,00 0,00

10.PLA0100   1,000 Ud. Ud. soporte metálico, galv anizado por inmersión y  pintado en    45,08 45,08

10.16505     4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150   1,86 7,44

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               163,40 9,80

TOTAL PARTIDA................................................. 173,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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D9.PLA0150   UD. FIJACION COLUMNA FUNDICION FERNANDO VII                     

Fijación de columna de fundición Fernando VII a base soporte de granito. Acopio, transporte de materiales y monta-
je del conjunto. Completamente instalada.

10.16525     3,000 Ud. Ud. perno para fijación de columna, de 24x 700 mm, con tuercas.  6,61 19,83

10.PLA0250   3,000 Ud. Ud. pasta química específica para fijación de perno, de 24x700  5,26 15,78

2.000030     0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 14,35

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               66,50 3,99

TOTAL PARTIDA................................................. 70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.PLA0300   UD. RESTAURACION DEL MATERIAL DE FUNDICION                      

Restauración del material de fundición de alumbrado público reutilizado. Incluye limpieza y aplicación de pintura, en
caso necesario, en espesor y tiempo de secado adecuados, garantizando la duración, fiabilidad, impermeabilidad al
agua y polvo y en general la resistencia a condiciones ambientales extremas.

TOTAL PARTIDA................................................. 435,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.PLA1350   UD. PASO DE MURO DE PIEDRA                                      

Taladro en muro de piedra, de gran espesor, para paso de canalización superficial, diámetro 21 mm, de instalación
de alumbrado público.

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,60 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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D9.FOP4000   UD. ARM. 77T MEDIDA ENERGIA DE FUENTE                           

Armario de 750x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de v idrio, doble aislamiento, ser-
v icio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, se-
gún Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03286     1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS           198,94 198,94

10.03753     1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS                  28,55 28,55

10.03803     1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (750x750 mm) resist. a ray os UV  4,06 4,06

10.04286     1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON   49,81 49,81

10.05666     3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de      2,37 7,11

10.05786     3,000 Ud. Ud. fusible cilíndrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.      0,63 1,89

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     1,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 27,26

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               392,70 23,56

TOTAL PARTIDA................................................. 416,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS  con TREINTA CÉNTIMOS

D9.FOP4010   UD. DISTRIBUCION Y PROYECCION DE ILUMINACION                    

Ud. distribución de iluminación a través de un conjunto de cables de fibra óptica y proyección terminal. Material refe-
renciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.F0P1010   1,000                                                                     0,00 0,00

10.FOP1020   16,000                                                                     0,00 0,00

10.F0P1030   16,000 Ud. Ud. barra de montaje de 0,5 m para proyector estanco. Ref.: VCV 28,55 456,80

10.FOP1040   16,000 Ud. Ud. base de montaje de proyector estanco. Ref.: VZV 810 BP.     22,54 360,64

1.000050     8,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 150,24

1.000040     8,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 145,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.113,00 66,78

TOTAL PARTIDA................................................. 1.179,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.FOP5000   UD. COMPLEMENTO DE INSTALACION EN FUENTE                        

Conjunto de elementos necesarios para complementar el proceso de automatización de la fuente pública. Comprende-
rá:          * Cerradura con llave, empotrada en el exterior del armario, para parada total de los mecanismos de la
fuente.             * Relé LOGO para enclavamiento de ciclos de funcionamiento de alumbrado y  equipo de bombeo.
Todo debidamente montado y conex ionado. Incluso elementos auxiliares de fijación y programación de los elemen-
tos electrónicos.

TOTAL PARTIDA................................................. 165,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 277



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.DHS1000   UD. APOYO METALICO TUBULAR                                      

Ud. apoyo metálico tubular de hasta 5 m de altura, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén muni-
cipal de Fuentesnuevas, traslado a taller y  reforma del mismo consistente en incremento de su altura total hasta 6,5
m, con un tubo de 90 mm de diámetro, metálico galvanizado, dotado de placa base mecanizada para fijación a ci-
mentación mediante cuatro pernos de anclaje, colocación del terminal de puesta a tierra, tratamiento anticorrosivo en
las partes no galvanizadas y  completo pintado final en este color. Acopio, transporte de materiales, izado y aploma-
do del mismo. Completamente instalado.

10.17012     1,500 M.l. M.l. tubo cilíndrico, metálico galv anizado, de 90 mm de         18,03 27,05

10.DHS3000   1,000 Ud. Ud. conjunto agua+disolv ente+pintura AMEGAL 2+imprimación       8,11 8,11

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               49,00 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 51,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.DHS1020   UD. "VIENTO" EN APOYO DE LA RED DE A.P.                         

Ud. "v iento" en apoyo metálico tubular formado por barra de acero galvanizada, anclada a terreno firme, cable de
acero fiador de 5 mm de diámetro, tensor intermedio y  conjuntos de amarre en extremos. Acopio, transporte de mate-
riales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,90 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.DHS1040   UD. PALOMILLA METALICA SOPORTE DE FAROL                         

Ud. palomilla metálica, soporte de farol clásico, aportada por el Ayuntamiento de Ponferrada, recoger en el almacén
municipal en Fuentesnuevas, y  elementos de fijación a apoyo metálico tubular. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente instalada.

1.000040     0,400 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 7,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,30 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.DHS1060   UD. FAROL TIPO CLASICO                                          

Ud. farol con equipo eléctrico incorporado de hasta 150 W, VSAP, aportado por el Ay to. de Ponferrada, recoger en
el almacén municipal en uentesnuevas, y elementos de fijación a palomilla metálica. Acopio, transporte de materia-
les y  montaje del conjunto. Completamente instalado.

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000040     0,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,20 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.DHS1080   UD. LAMPARA VSAP DE HASTA 150 W.                                

Ud. lámpara de VSAP de hasta 150 W, aportada por el Ay to. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal en
Fuentesnuevas. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

1.000030     0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA                                        17,48 2,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.AN1000    UD. CAMBIO DE UBICACION DE CUADRO ELECTRICO                     

Ud. traslado de cuadro eléctrico, de la red de riego automático del parque, desde su situación actual a la nueva posi-
ción. Incluye desconexionado eléctrico, traslado y nuevo conexionado de sus líneas de alimentación y  circuitos de
salida. Completamente realizado.

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               27,60 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D9.400000    UD. HORNACINA PROYECTORES ENTERRADOS                            

Ud. hornacina de 50x50 cm para alojamiento de proyectores enterrados. Incluye marco con perfil de acero inox ida-
ble, cristal de v idrio templado de 19 mm de espesor, junquillo de estanquidad, elementos de sellado y fijación. Fácil
desmontaje de crital para labores de mantenimiento. Grado de protección IP 65X. Completamente realizada.

10.400010    2,500 M.l. M.l. de perfil de acero inox idable. Sección a determinar por la 7,51 18,78

10.400000    0,250 M2 d M2 de v idrio templado de 19 mm de espesor                       100,97 25,24

7.000030     0,130 M/3 M/3 ARENA DE RIO                                                15,75 2,05

D100040      0,200 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 11,63

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,040 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,33

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               74,30 4,46

TOTAL PARTIDA................................................. 78,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.500000    UD. BASE DE CANALIZACION SOBRE CANAL DE RIEG                    

Ud. canalización eléctrica y  de comunicaciones sobre el Canal Bajo del Bierzo. Incluye: dos zapatas de hormigón
de asiento en ambos extremos, colocación de dos perfiles IPE 220, encofrado bajo perfiles y lateral, colocación de
tubos, de distribución eléctrica y de comunicaciones, de cinta de señalización, hormigonado del conjunto y material
auxiliar de fijación y  conexión. Acabado final del conjunto debidamente raseado. Disposición y  medidas del conjun-
to según planos. Completamente realizada.

10.400020    14,000 M.L. M.L. de perfil metálico normalizado IPE 220                     16,25 227,50

10.400030    1,000 P/A P/A madera de encofrado y  material aux iliar de fijación         95,40 95,40

D100040      5,500 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 319,72

2.000030     1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 47,82

2.000060     0,800 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 28,88

2.000090     0,250 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 8,30

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     5,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 90,85

1.000020     5,000 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 84,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               996,80 59,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1.056,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.CMC9025   M.L. ZANJA TIERRA 1 O 2 LINEAS TELEFONICA                       

Zanja en tierra, 0,45x0,9 m, para canalización de 1 o 2 líneas de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo
acera o cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y  dimensiones indi-
cados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,085 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,59

2.000090     0,038 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,26

1.000010     0,038 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,61

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.CMC9030   M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA RETECAL                               

M.L. zanja en tierra, 0,4x0,6 m, para canalización de 1 línea de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera
o en cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 2,70

2.000090     0,033 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,10

1.000010     0,030 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,30 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.CMC9032   M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS RETECAL                              

M.L. zanja en tierra, 0,4x0,7 m, para canalización de 2 líneas de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera
o en cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,080 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,32

2.000090     0,033 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,10

1.000010     0,033 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,53

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.CMC9035   M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS TELEGRAFOS                           

M.L. zanja en tierra, 0,4x1 m, para canalización de 2 líneaS de la red de comunicaciones (TELEGRAFOS) bajo
acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones in-
dicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,040 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,33

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.CMC9042   M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO                    

M.L. zanja en tierra, 0,5x1,01 m, para canalización, en base 1, de 3 líneas de la red de comunicaciones bajo acera
o en cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,40

2.000090     0,065 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,70 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

D9.CMC9044   M.L. ZANJA TIERRA 4 LINEAS, B 2, COMUNICACIO                    

M.L. zanja en tierra, 0,5x1,01 m, para canalización, en base 2, de 4 líneas de la red de comunicaciones bajo acera
o en cruce de calzada. Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,40

2.000090     0,065 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,16

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,70 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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D9.CMC9045   M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 2, COMUNICACIO                    

M.L. zanja en tierra, 0,45x1,15 m, para canalización, en base 2, de 6 líneas de la red de comunicaciones bajo ace-
ra o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,088 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,75

2.000090     0,040 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,33

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

D9.CMC9047   M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 3, COMUNICACIO                    

M.L. zanja en tierra, 0,59x1,01 m, para canalización, en base 3, de 6 líneas de la red de comunicaciones bajo ace-
ra o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y  dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,67

2.000090     0,070 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,32

1.000010     0,070 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,10 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.CMC9050   M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO                    

M.L. zanja en tierra, 0,5x0,6 m, para canalización, en base 1, de 3 líneas de la red de comunicaciones bajo acera
(salida a pared). Apertura, tapado y  compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,025 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,83

1.000010     0,025 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,30 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS
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D9.CMC9055   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1 L, POLIP. ACER                    

Canalización, bajo acera, con un tubo de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su al-
macén. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra ex-
traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.

10.20612     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,00 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TRES CÉNTIMOS

D9.CMC9060   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. ACER                    

Canalización, bajo acera, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm. Tubos aporta telefónica. Recoger en su
almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra
ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

10.20612     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,40 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.CMC9080   M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. ACER                    

Canalización, bajo acera, con seis tubos de poliprolileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colo-
cación y  ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de
cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     1,000 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 16,84

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               20,20 1,21

TOTAL PARTIDA................................................. 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.CMC9085   M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 4 L, POLIP. ACERA                     

Canalización, con cuatro tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y  transporte de materiales. Colo-
cación y  ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de
cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 11,25

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9,CMC9087   M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 3 L, POLIP. ACERA                     

Canalización, con tres tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y  transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     0,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 8,42

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,80 0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.CMC9090   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1 L, POLIP. CRUC                    

Canalización, en cruce de calzada, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Tubos aporta telefóni-
ca. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro y  ver-
tido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señali-
zación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20612     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,125 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,80 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D9.CMC9092   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. CRUC                    

Canalización, en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Tubos aporta telefó-
nica. Recoger en su almacén. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro y
vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de se-
ñalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20612     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

D100040      0,080 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 4,65

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,125 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,80 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D9.CMC9094   M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 4 L, POLIP. CRUC                    

Canalización, en cruce de calzada, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y  transpor-
te de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de hormigón, compactado mecánico con
la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.

10.20360     0,666 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 11,22

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,250 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,00 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.CMC9096NNN* M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. CRUC                    

Canalización, en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y  transpor-
te de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de hormigón, compactado mecánico con
la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,250 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,20 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.CMC9101   UD. SALIDA POSTE/FACHADA 1 LINEA COMUNICACIO                    

Salida a poste o fachada de una línea de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación
de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-
ro. Completamente realizada.

10.20612     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

D9.20672     1,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor     2,85 2,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,90 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOS CÉNTIMOS

D9.CMC9102   UD. SALIDA POSTE/FACHADA 2 LINEA COMUNICACIO                    

Salida a poste o fachada de dos líneas de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación
de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-
ro. Colocación de chapa de protección de tubo no utilizado. Completamente realizada.

10.20612     6,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

D9.20672     2,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor     2,85 5,70

10.CMC1130   1,000 Ud. Ud. chapa metálica galv anizada, pintada en color negro, de      3,46 3,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,20 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.CMC9103   UD. SALIDA POSTE/FACHADA 3 LINEAS COMUNICACI                    

Salida a poste o fachada de tres líneas de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación
de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-
ro. Colocación de chapa de protección de tubos no utilizados. Completamente realizada.

10.20612     9,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por     0,00 0,00

D9.20672     3,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor     2,85 8,55

10.CMC1130   1,000 Ud. Ud. chapa metálica galv anizada, pintada en color negro, de      3,46 3,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.CMC9125   M.L. REF. CANAL. COMUC. EXISTENTE (1 TERNA)                     

Refuerzo de canalización de comunicaciones subterránea ex istente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada.
Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,2 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y
vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra ex trai-
da. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050     0,115 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,21

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

D100020      0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 9,82

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               19,40 1,16

TOTAL PARTIDA................................................. 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.CMC9150   M.L. CANALIZ. (AC. TLF.), 1 L, POLIP. ACER                      

Canalización de acometida telefónica, 1 línea bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 90 mm en arena. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de arena, compactado mecánico
con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar.
Completamente instalada.

10.20660     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Verde. Ref.: AISCAN DP   1,63 1,63

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,60 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.CMC9155   M.L. CANALIZ. (RETECAL), 1 L, POLIP. ACER                       

Canalización de la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Retecal, S.A., con 1 tubo de polipropileno de 110 mm
en arena. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de arena, com-
pactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.

10.20670     1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Verde. Ref.: AIASCAN 
DP 

1,72 1,72

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,70 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.CMC9158   M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. ACER                       

Canalización, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y  transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 5,62

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.CMC9161   M.L. CANALIZ. (RETECAL), 4 L, POLIP. ACER                       

Canalización, con cuatro tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y  transporte de materiales. Colo-
cación y  ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de
cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 11,25

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.CMC9163NNN* M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. CRUC                       

Canalización, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y transpor-

te de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Compactado me-

cánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material re-

ferenciado o similar. Completamente instalada. MULTIPLICADA POR 5 UNIDADES

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,375 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,06

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,20 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.CMC9160   M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. ACER                    

Canalización, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y  transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 5,62

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.CMC9165   M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. CRUC                    

Canalización, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y  transporte de materia-
les. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de hormigón. Compactado mecánico con la tierra extrai-
da desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.

10.20360     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 5,62

D100020      0,130 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 6,87

10.22585     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones         0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,90 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.CMC9500   UD. CAMARA CANAL. SUBTERRANEA TELEGRAFOS                        

Cámra en canalización subterránea de comunicaciones (TELEGRAFOS). Construcción según normas de la Com-
pañía.

TOTAL PARTIDA................................................. 352,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.PLA1015   M.L. ZANJA T. LINEA TELEFONICA 4/110 +2/63                      

Zanja en tierra, 0,45x1 m, para canalización de línea de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo acera o cru-
ce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y  dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,085 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,59

2.000090     0,040 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,33

1.000010     0,040 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,60 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.PLA1100   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110                               

Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 110 mm en hormigón. Tubos
aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y  verti-
do de hormigón, compactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.CMC1000   2,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.      0,01 0,02

D100020      0,135 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 7,13

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,125 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,30 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.PLA1110   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110+2/63                          

Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 110 + 2 de 63 mm en hormi-
gón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.CMC1000   2,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.      0,01 0,02

10.CMC1010   2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.        0,01 0,02

D100020      0,135 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 7,13

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,125 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.PLA1120   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 4/110+2/63                          

Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 4 tubos de PVC rígido de 110 + 2 de 63 mm en hormi-
gón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.CMC1000   4,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.      0,01 0,04

10.CMC1010   2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.        0,01 0,02

D100020      0,162 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 8,56

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.PLA1130   M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/63                                

Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 63 mm en hormigón. Tubos
aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y  verti-
do de hormigón, compactado mecánico con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.CMC1010   2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.        0,01 0,02

D100020      0,072 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 3,80

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

TOTAL PARTIDA................................................. 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.PLA1131   UD. REUBICACION DE CANALIZACION                                 

Partida alzada correspondiente a la reubicación, de la canalización de la red telefónica, en la prox imidad de sus subi-
das a pared. Incluye materiales y  mano de obra. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completa-
mente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 120,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con VEINTE CÉNTIMOS

D9.PLA1190   UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION                       

Arqueta, de 1.200x820x920 mm (lxaxp) en canalización subterránea de la red de comunicaciones. Marco y tapa
de fundición. Esta última con la inscripción "AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES".
Acopio, suministro de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1121   1,000 Ud. Ud. marco de fundición, de 1200x 820 mm, arqueta de              52,59 52,59

10.CMC1123   1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco de 1.200x820 mm.               112,69 112,69

D100040      0,704 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 40,92

2.000060     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 14,44

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     1,800 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 33,80

1.000040     1,800 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 32,71

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               293,80 17,63

TOTAL PARTIDA................................................. 311,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D9.PLA1193   UD. ARQUETA RED DE COMUNICACIONES, BALDOSA                      

Arqueta, de 120x82x100 cm (lxaxp), para la instalación de la red de distribución de comunicaciones.  Incluye exca-
vación, encofrado, hormigonado y  colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para
el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispon-
drá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.CMC1122   1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado, de 120x 82 cm, arqueta de        28,55 28,55

10.CMC1124   1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm.,       150,25 150,25

D100040      0,704 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 40,92

2.000060     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 14,44

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     3,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 65,73

1.000040     3,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 63,60

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               370,10 22,21

TOTAL PARTIDA................................................. 392,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.PLA1195   UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION                       

UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION Arqueta, de 1.200x820x920 mm (lxaxp) en canaliza-
ción subterránea de la red de comunicaciones. Marco y tapa de fundición. Esta última con la inscripción "AYUNTA-
MIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES". Acopio, suministro de materiales y montaje del conjun-
to. Completamente instalada.

10.CMC1128   1,000 Ud. Ud. tapa para arqueta de la red de telecomunicaciones.          215,00 215,00

D100040      0,704 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 40,92

2.000060     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 14,44

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     1,800 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 33,80

1.000040     1,800 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 32,71

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               343,50 20,61

TOTAL PARTIDA................................................. 364,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con DOCE CÉNTIMOS
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D9.PLA1196   UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TFCA, BALDOSA                     

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x820 mm, en canalización subterránea afectada
por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su cons-
trucción según normas de TELEFONICA. Suministro, acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Com-
pletamente realizada.

10.CMC1122   1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado, de 120x 82 cm, arqueta de        28,55 28,55

10.CMC1124   1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm.,       150,25 150,25

D100040      0,008 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 0,47

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               216,20 12,97

TOTAL PARTIDA................................................. 229,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D9.PLA1200   UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"                                 

Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y  tapa aporta la
Cía. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1100   1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "D" de las homologadas por        247,92 247,92

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000030     0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 16,74

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,660 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 11,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               311,10 18,67

TOTAL PARTIDA................................................. 329,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.PLA1205   P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "D"                          

Partida alzada correspondiende a rev isión de arqueta telefónica tipo "D" existente, acondicionamiento y  finalización
de su construcción según normas de la telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y  tapa aporta la
Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS
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D9.PLA1220   UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"                                 

Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y  tapa aporta la
Cía. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1106   1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "H" de las homologadas por        159,27 159,27

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000030     0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 16,74

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,660 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 11,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               222,40 13,34

TOTAL PARTIDA................................................. 235,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.PLA1225   P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "H"                          

Partida alzada correspondiende a rev isión de arqueta telefónica tipo "H" existente, acondicionamiento y  finalización
de su construcción según normas de Telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y  tapa aporta la
Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.PLA1223   UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"                                 

Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y  tapa aporta la
Cía distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1110   1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "M" de las homologadas por        53,19 53,19

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000030     0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 16,74

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,660 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 11,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               116,40 6,98

TOTAL PARTIDA................................................. 123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.PLA1228   P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "M"                          

Partida alzada correspondiende a rev isión de arqueta telefónica tipo "M" existente, acondicionamiento y  finalización
de su construcción según normas de Telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y  tapa aporta la
Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.PRO1000   P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA                                

Partida alzada correspondiende a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la varia-
ción de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción se-
gún normas de TELEFONICA. Materiales y  mano de obra. Marco y  tapa aporta la Compañía. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 119,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE 

D9.PRO100A   P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA                                

Partida alzada correspondiende a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la varia-
ción de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción se-
gún normas de TELEFONICA. Incluye marco y  tapa. Conjunto apto para la circulación de vehículos sonbre la mis-
ma. Acopio, transporte de materiales y completo montaje. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 245,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

D9.PRO1001   P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA                                

Partida alzada correspondiende a restauración del acabado superior de una arqueta subterránea afectada por la varia-
ción de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción se-
gún normas de TELEFONICA. Materiales y  mano de obra. Marco y  tapa aporta la Compañía. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con QUINCE CÉNTIMOS

D9.CMC1100   UD. ARQUETA DE COMUNICACIONES RETECAL                           

Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de comunicaciones de RETECAL. Incluye excavación, encofrado, hor-
migonado y  colocación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.

10.CMC1115   1,000 Ud. Ud. marco de fundición de 40X40 mm, arqueta comunicaciones      23,29 23,29

10.CMC1118   1,000 Ud. Ud. tapa de fundición para marco 40X40 mm., arqueta             32,82 32,82

D100040      0,110 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 6,39

2.000050     0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 2,70

2.000090     0,050 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,66

1.000010     0,750 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 12,12

%MA1         0,000 COS COSTES INDIRECTOS                                              79,00 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 78,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D9.PLA1105   P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA "RETECAL"                         

Partida alzada correspondiende a revisión de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL,
acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la Compañía. Comprende materiales y mano
de obra. Marco y  tapa aporta la Cía. Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Comple-
tamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TRES CÉNTIMOS

D9.PLA1106   P/A ACONDIC. ARQUETA "RETECAL", BALDOSA                         

Partida alzada correspondiende a revisión de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL,
acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la Compañía. Comprende materiales y mano
de obra. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente realizada.

10.CMC1116   1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado, de 40x40 cm, arqueta            11,27 11,27

10.CMC1119   1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x 40 cm.,        94,45 94,45

D100040      0,006 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 0,35

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               123,20 7,39

TOTAL PARTIDA................................................. 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.CMC9578   UD. ABONO A TELEFONICA 1                                        

Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 5.258,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

D9.CMC9579   UD. ABONO A TELEFONICA 2                                        

Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 9.015,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D9.CMC9580   UD. ABONO A TELEFONICA 3                                        

Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 7.212,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE  con QUINCE CÉNTIMOS
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D9.CMC9582   UD. ABONO A TELEFONICA                                          

Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL 

D9.CMC9583   UD. ABONO A TELEFONICA                                          

Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 2.475,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

D9.PLA2000   UD. ACOMETIDA EMPOTRADA (TELEF.) A INMUEBLE                     

Acometida de la red de comunicaciones (telefónica) en montaje empotrado, a inmueble. Incluye: apertura de roza
en fachada desde el nivel del suelo hasta la situación de la Caja de Acometida, hornacina con tapa para alojamiento
de ésta, canalización también empotrada para línea de telefónica hasta su entrada en el interior del edificio, sólo en
el caso de no poder utilizar la existente. Colocación del tubo en roza, tapado de ésta y  reposición, utilizando las pie-
zas completas necesarias, del aspecto ex terior de la fachada según sus condiciones originales. Reposición tam-
bién, en caso necesario, en el resto de la actuación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Com-
pletamente instalada.

10.PLA8880   1,000 P/A P/A material de reposición de fachada e interiores, por         45,08 45,08

10.20590     5,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP  1,08 5,40

10.20570     10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 16,90

1.000050     6,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 112,68

1.000040     6,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 109,02

1.000020     6,000 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 101,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               390,40 23,42

TOTAL PARTIDA................................................. 413,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.PLA2005   UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (TELEF.) A INMUEBLE                    

Acometida de la red de comunicaciones (telefónica) en montaje superficial a inmueble. Acopio, transporte de materia-
les y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.20570     10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 16,90

10.04868     6,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 95 mm2 Cu                               2,25 13,50

10.04866     2,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu                               1,92 3,84

10.PLA8885   1,000 P/A P/A material de reposición de fachada e interiores, por         16,53 16,53

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

1.000020     3,000 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 50,67

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               212,30 12,74

TOTAL PARTIDA................................................. 225,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO  con TRES CÉNTIMOS

D9.CMC9900   P/A TRABAJOS PROXIMIDAD LINEA COMUNICACIONES                    

Partida alzada correspondiente a la realización de trabajos en las proximidades de línea de comunicaciones subterrá-
nea. Incluye la información a la Compañía Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de inicio y del alcance
de las obras a desarrollar, las tareas, prev ias a la realización de los trabajos, de localización del trazado y  caracterís-
ticas de la canalización de la línea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una vez finalizados
los trabajos que provocaron esta actuación, deberán reponerse las condiciones de la canalización original de la lí-
nea. En la ejecución de todas estas tareas se tendrá en cuenta la normativa particular de Telefónica y  todo tipo de Re-
glamentos y Normas que le sean de aplicación y estén en v igor en el momento de ejecución de la obra. Compren-
de también el asesoramiento y  v igilancia del desarrollo de la obras por parte de personal técnico de la Compañía Dis-
tribuidora, en el caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de materiales necesarios, soportes provi-
sionales, tubos, arena, hormigón, cinta de señalización, etc. y el empleo de los medios mecánicos necesarios. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 213,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.DEP0100   LEGALIZACION DE INSTALACIONE                                    

P/A correspondiente a la entrega de boletines eléctricos debidamente sellados por la Administración (JCyL).

TOTAL PARTIDA................................................. 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO 
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D9.RBT0010   UD. POSTE DE HORMIGON HV-400-R9                                 

Apoyo de hormigón armado vibrado tio HV-400-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

10.RBT0010   1,000 Ud. Ud. poste de hormigón armado v ibrado HV-400-R9. POSTES 
NERVION, 

218,39 218,39

2.000030     0,450 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 21,52

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,900 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 16,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               261,90 15,71

TOTAL PARTIDA................................................. 277,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  con SESENTA CÉNTIMOS

D9.RBT0015   UD. POSTE DE HORMIGON HV-630-R9                                 

Apoyo de hormigón armado vibrado tio HV-630-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

10.RBT0015   1,000 Ud. Ud. poste de hormigón armado v ibrado HV-630-R9. POSTES 
NERVION, 

250,00 250,00

2.000030     0,600 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 28,69

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,900 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 16,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               300,70 18,04

TOTAL PARTIDA................................................. 318,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT0020   UD. POSTE DE HORMIGON HV-1000-R9                                

Apoyo de hormigón armado v ibrado tio HV-1000-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

10.RBT0020   1,000 Ud. Ud. poste de hormigón armado v ibrado HV-1000-R9. POSTES 
NERVION,

298,00 298,00

2.000030     0,600 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 28,69

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

1.000040     0,900 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 16,35

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               348,70 20,92

TOTAL PARTIDA................................................. 369,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.RBT0246   M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 25                           

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0250   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 25 mm2 Al+1x54,6 Al             2,08 2,08

1.000050     0,032 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,60

1.000040     0,096 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,40 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.RBT0250   M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 25                            

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.RBT0250   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 25 mm2 Al+1x54,6 Al             2,08 2,08

10.RBT6000   1,670 Ud. Ud. soporte sencillo, diámetro máx imo 45 mm. Ref.: ARC-18,      0,28 0,47

10.RBT6400   1,670 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,13

1.000050     0,070 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,31

1.000040     0,210 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D9.RBT0254   M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 50                           

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0255   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 50 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI   2,37 2,37

1.000050     0,032 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,60

1.000040     0,096 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.RBT0258   M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 50                            

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.

10.RBT0255   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 50 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI   2,37 2,37

10.RBT6000   1,670 Ud. Ud. soporte sencillo, diámetro máx imo 45 mm. Ref.: ARC-18,      0,28 0,47

10.RBT6400   1,670 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,13

1.000050     0,070 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,31

1.000040     0,210 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,10 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT0261   M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 95                           

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0260   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 95 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI   3,60 3,60

1.000050     0,040 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,75

1.000040     0,120 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,50 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.RBT0264   M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95                            

M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm.
en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0260   1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 95 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI   3,60 3,60

10.RBT6000   1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, diámetro máx imo 45 mm. Ref.: ARC-18,      0,28 0,40

10.RBT6400   1,430 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,11

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,270 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,70 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.RBT0269   M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150                             

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0265   1,000 M.l. M.l. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI    5,55 5,55

1.000050     0,048 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,90

1.000040     0,144 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,10 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.RBT0273   M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150                              

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Aco-
pio, transporte de materiales, grapado, tensado y  retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lado.

10.RBT0265   1,000 M.l. M.l. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI    5,55 5,55

10.RBT6005   1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, diámetro máx imo 52 mm. Ref.: ARC-21,      0,31 0,44

10.RBT6400   1,430 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,11

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,40 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D9.RBT0275   M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150 (AYTO)                       

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Con-
ductor eléctrico aporta el Ay to. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensa-
do y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT6005   1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, diámetro máx imo 52 mm. Ref.: ARC-21,      0,31 0,44

10.RBT6400   1,430 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,11

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,90 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.RBT0800   M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150 (AYTO)                      

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conductor
eléctrico aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y reten-
cionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1.000050     0,048 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,90

1.000040     0,144 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.RBT0805   M.L. RET. L. ELECT. TENSADA RZ 150 (EXIST.)                     

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conducto-
res existentes en obra. Deshacer amarres actuales, nuevo tensado y  retencionado. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

1.000050     0,080 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,50

1.000040     0,144 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,10 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.RBT6059   UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.                      

Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT6040   1,000 Ud. Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado,        3,46 3,46

10.RBT6060   1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designación UNESA: PA  5,73 5,73

10.RBT6020   2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máx imo 45   0,22 0,44

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,090 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,00 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.RBT6064   UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H.                      

Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT6045   1,000 Ud. Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x 400. Ref.: GSP-P 3,47 3,47

10.RBT6060   1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designación UNESA: PA  5,73 5,73

10.RBT6020   2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máx imo 45   0,22 0,44

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,090 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,00 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.RBT6069   UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.                      

Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y  gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 80
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT6040   1,000 Ud. Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado,        3,46 3,46

10.RBT6065   1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designación   6,09 6,09

10.RBT6025   2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máx imo 54   0,25 0,50

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,090 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,40 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D9.RBT6074   UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H                       

Ud. conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 80
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT6045   1,000 Ud. Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x 400. Ref.: GSP-P 3,47 3,47

10.RBT6065   1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designación   6,09 6,09

10.RBT6025   2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máx imo 54   0,25 0,50

1.000050     0,090 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,69

1.000040     0,090 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,40 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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D9.RBT6420   UD. PASO RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA                      

Paso de red eléctrica aérea a la modalidad subterránea. Realizada sobre poste de hormigón o fachada de edifica-
ción. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20710     3,000 M.l. M.l. tubo de PVC rígido de 90 mm de diámetro. Apto para         1,59 4,77

10.RBT6420   3,000 Ud. Ud. base soporte para tubo de protección de 90 mm de diámetro.  5,05 15,15

10.RBT6400   3,000 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,24

10.RBT6450   1,000 Ud. Ud. capuchón de cuatro salidas, diámetro de tubo 90 mm. Ref.:   2,98 2,98

1.000050     0,175 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,29

1.000040     0,175 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               29,60 1,78

TOTAL PARTIDA................................................. 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT7020   UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4X95 mm2                    

Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de
conductor 4X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7020   4,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR     1,94 7,76

10.RBT7000   0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,53

1.000050     0,140 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,63

1.000040     0,140 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D9.RBT7025   UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 3,5X150 m                    

Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de
conductor 3X150+1X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7025   3,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR   2,67 8,01

10.RBT7020   1,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR     1,94 1,94

10.RBT7000   0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,53

1.000050     0,140 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,63

1.000040     0,140 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               15,70 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.RBT7028   UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 4X150 m                      

Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de
conductor 4X150 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7025   4,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR   2,67 10,68

10.RBT7000   0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,53

1.000050     0,140 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,63

1.000040     0,140 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16,40 0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT7035   UD. CONEX. LINEA BT EN CUADRO, 4X240 mm2.                       

Conexionado de línea eléctrica en cuadro general de protección y  distribución de baja tensión. Sección de conduc-
tor 4X240 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7030   4,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR   3,71 14,84

10.RBT7000   0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,53

1.000050     0,140 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2,63

1.000040     0,140 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,54

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               20,50 1,23

TOTAL PARTIDA................................................. 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.RBT7050   UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 16-95/4-35                      

Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 16-95/4-35 AL. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada.

10.RBT7050   1,000 Ud. Ud. conector de deriv ación 16-95/4-35. Ref.: JZ2-95SM. AMP      2,55 2,55

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHO CÉNTIMOS

D9.RBT7055   UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 35-95/35-95                     

Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 35-95/35-95 AL. Material referenciado o
similar. Completamente instalada.

10.RBT7055   1,000 Ud. Ud. conector de deriv ación 35-95/35-95. Ref.: KZ3-95. AMP SIMEL 4,42 4,42

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,60 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SIETE CÉNTIMOS
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D9.RBT7060   UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 50-150/50-15                    

Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 50-150/50-150 AL. Material referenciado
o similar. Completamente instalada.

10.RBT7060   1,000 Ud. Ud. conector de deriv ación 50-150/50-150. Ref.: KZ4-150. AMP    6,67 6,67

1.000050     0,180 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,38

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,10 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT7085   UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/50                                  

Empalme en red de baja tensión, manguito 95/50 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.RBT7085   1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 95/50. Ref.: RBT 95/50. TRIMAR      2,85 2,85

10.RBT7000   0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,21

10.RBT7002   0,300 M.l. M.l. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:  4,38 1,31

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

1.000040     0,170 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,70 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT7090   UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/95                                  

Empalme en red de baja tensión, manguito 95/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.RBT7090   1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 95/95. Ref.: BT-95. TRIMAR          2,55 2,55

10.RBT7000   0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,21

10.RBT7002   0,300 M.l. M.l. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:  4,38 1,31

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

1.000040     0,170 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.RBT7095   UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 150/95                     

Empalme en red de baja tensión, manguito reductor 150/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.

10.RBT7095   1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 150/95. Ref.: RBT-150/95. TRIMAR    3,82 3,82

10.RBT7000   0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,21

10.RBT7002   0,300 M.l. M.l. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:  4,38 1,31

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

1.000040     0,170 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,60 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.RBT7100   UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 240/150                    

Empalme en red de baja tensión, manguito reductor 240/150 Al. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.

10.RBT7100   1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 240/150. Ref.: RBT-240/150. TRIMAR  5,02 5,02

10.RBT7000   0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conex ionado de aluminio. Ref.:       10,52 0,21

10.RBT7002   0,300 M.l. M.l. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:  4,38 1,31

1.000050     0,170 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,19

1.000040     0,170 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,80 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT8000   UD. CARTUCHO FUSIBLE NH 250 A                                   

Colocación de cartucho fusible, tipo NH de 250 A, en caja general de protección o cuadro de protección de red de
baja tensión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.05946     1,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY     4,94 4,94

1.000040     0,040 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,73

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con UN CÉNTIMOS
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D9.RBT8030   UD. PUESTA A TIERRA APOYO HORMIGON/METALICO                     

Puesta a tierra, de apoyo de hormigón o metálico, según vigente RBT. Material referenciado o similar. Completamen-
te realizada.

10.22350     1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre,  diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU    4,36 4,36

10.22390     1,000 Ud. Ud. grapa unión pica-cable. Galv anizada. Ref.: KB-1625. KLK     2,98 2,98

10.22420     1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05

10.18450     3,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2                    0,84 2,52

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,90 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT8035   UD. PUESTA A TIERRA CONDUCTOR NEUTRO RBT                        

Puesta a tierra, del conductor neutro de la red aérea de baja tensión, según v igente RBT. Material referenciado o si-
milar. Completamente realizada.

10.22350     1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre,  diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU    4,36 4,36

10.22390     1,000 Ud. Ud. grapa unión pica-cable. Galv anizada. Ref.: KB-1625. KLK     2,98 2,98

10.18450     3,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2                    0,84 2,52

10.RBT7020   1,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR     1,94 1,94

10.18796     12,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 60,00

10.RBT6015   3,000 Ud. Ud. soporte sencillo para acometidas, diámetro maáx imo 27 mm.   0,18 0,54

10.20400     3,000 M.l. M.l. tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro nominal. Grado de  0,24 0,72

10.21500     6,000 Ud. Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.: 0,32 1,92

10.RBT6400   9,000 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               75,70 4,54

TOTAL PARTIDA................................................. 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D9.RBT9000   M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO                           

M3 excavación en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamen-
te realizada.

2.000050     0,450 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 24,30

2.000090     0,150 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 4,98

1.000040     0,600 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 10,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               40,20 2,41

TOTAL PARTIDA................................................. 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.RBT9005   M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON                     

M3 de cimentación de apoyo metálico u hormigón. Elaboración y  vertido de 1 m3 de hormigón H-200. Transporte
de sobrantes al vertedero.

D100040      1,000 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 58,13

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               85,70 5,14

TOTAL PARTIDA................................................. 90,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.RBT9017AAA * M.L. ZANJA TIERRA  2.40 M2 de seccion                           

Zanja en tierra, 1.4 x 1.7 m, para canalización de más de líneas eléctricas . Apertura, tapado y compac-

tado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a ver-

tedero. Completamente realizada. 

2.000050     0,210 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 11,34

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000010     1,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 19,39

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               37,40 2,24

TOTAL PARTIDA................................................. 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT9020   M.L. ZANJA TIERRA 5 O MAS LINEAS B.T. (UEFSA                    

Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 5 o más líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y  com-
pactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Com-
pletamente realizada.

2.000050     0,130 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 7,02

2.000090     0,090 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,99

1.000010     0,085 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,37

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,40 0,68

TOTAL PARTIDA................................................. 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SEIS CÉNTIMOS
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D9.RBT9023   M.L. ZANJA TIERRA 3 0 4 LINEAS B.T. (UEFSA)                     

Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 3 0 4 líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y compac-
tado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completa-
mente realizada.

2.000050     0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,40

2.000090     0,065 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,16

1.000010     0,060 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8,50 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

D9.RBT9025   M.L. ZANJA TIERRA 1 o 2 LINEAS B.T. (UEFSA)                     

Zanja en tierra, 0,5x0,8 m, para canalización de 1 o 2 líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y  com-
pactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a
vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,05

2.000090     0,040 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,33

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT9028   UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE B.T.                          

Ud. arqueta en canalización subterránea de B.T. según normas de UEFSA.

10.24040     1,000 Ud. Ud. arqueta de canalización eléctrica de B.T.                   195,33 195,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               195,30 11,72

TOTAL PARTIDA................................................. 207,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE  con CINCO CÉNTIMOS
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D9.RBT9029   UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA                      

Arqueta, de 60x60x100 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica.  Incluye excavación, encofrado,
hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas características a la proyectada o ex istente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado pa-
ra la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22508     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 60x 60 cm, arqueta             15,03 15,03

10.22517     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x 60 cm.,        105,18 105,18

D100040      0,396 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 23,02

2.000050     0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 13,50

2.000090     0,100 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 3,32

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

1.000010     2,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 32,32

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               228,70 13,72

TOTAL PARTIDA................................................. 242,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.RBT9030   UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 2, BALDOSA                      

Arqueta, de 120x60x100 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica.  Incluye excavación, encofrado,
hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas características a la proyectada o ex istente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado pa-
ra la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22509     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 120x60 cm, arqueta            25,54 25,54

10.22518     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm.,       150,25 150,25

D100040      0,522 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 30,34

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,200 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 6,64

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

1.000010     3,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 48,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               337,40 20,24

TOTAL PARTIDA................................................. 357,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con SESENTA CÉNTIMOS

D9.RBT9032   P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EN CALZADA                     

Partida alzada correspondiende a restauración del acabado superior de una arqueta, 1.200x600 mm, en canaliza-
ción subterránea en calzada afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acon-
dicionamiento y finalización de su construcción según normas de UNION FENOSA. Marco y  tapa recuperados
de arqueta actual. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

D100040      0,006 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 0,35

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

1.000010     1,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 16,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               34,70 2,08

TOTAL PARTIDA................................................. 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.RBT9033   P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA                                

Partida alzada correspondiende a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la varia-
ción de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción se-
gún normas de UNION FENOSA. Materiales y  mano de obra. Marco y  tapa recuperados de arqueta actual. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA................................................. 87,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con QUINCE CÉNTIMOS

D9.RBT9034   UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 1, BALDOS                    

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 600x600 mm, en canalización subterránea afectada por
la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y  finalización de su construc-
ción según normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Com-
pletamente realizada.

10.22508     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 60x 60 cm, arqueta             15,03 15,03

10.22517     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x 60 cm.,        105,18 105,18

D100040      0,006 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 0,35

1.000040     0,750 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 13,63

1.000010     0,750 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 12,12

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               146,30 8,78

TOTAL PARTIDA................................................. 155,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT9035   UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 2, BALDOS                    

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x600 mm, en canalización subterránea afectada
por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su cons-
trucción según normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto.
Completamente realizada.

10.22509     1,000 Ud. Ud. marco de acero galv anizado de 120x60 cm, arqueta            25,54 25,54

10.22518     1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm.,       150,25 150,25

D100040      0,006 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 0,35

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

1.000010     1,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 16,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               210,50 12,63

TOTAL PARTIDA................................................. 223,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES  con DIEZ CÉNTIMOS
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D9.RBT9036   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 1 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 6,31

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               23,40 1,40

TOTAL PARTIDA................................................. 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.RBT9037   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 2 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 9,46

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,60 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D9.RBT9038   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 3 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 12,61

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,175 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,83

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,10 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.RBT9039   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 4 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 5 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,833 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 15,73

D100040      0,320 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 18,60

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,175 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,83

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               37,30 2,24

TOTAL PARTIDA................................................. 39,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT9040   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 5 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 6 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,002 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 18,92

D100040      0,320 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 18,60

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               40,90 2,45

TOTAL PARTIDA................................................. 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT9041   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 6 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 7 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,170 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 22,09

D100040      0,450 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 26,16

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               51,60 3,10

TOTAL PARTIDA................................................. 54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D9.RBT9042   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 7 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 8 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,340 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 25,30

D100040      0,450 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 26,16

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,225 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               55,30 3,32

TOTAL PARTIDA................................................. 58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.RBT9043   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 8 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 9 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 28,32

D100040      0,500 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 29,07

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,275 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               62,00 3,72

TOTAL PARTIDA................................................. 65,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT9044   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 9 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 10 tubos de polipropile-
no de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro y  ver-
tido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colo-
cación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,670 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 31,53

D100040      0,500 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 29,07

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,275 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               65,20 3,91

TOTAL PARTIDA................................................. 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con ONCE CÉNTIMOS
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D9.RBT9050   M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 110 mm                        

Tubo de polipropileno verde de 110 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Feno-
sa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y /o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guía de ny lon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20355     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 110 mm. Con 11,32 1,89

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,70 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT9055   M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 125 mm                        

Tubo de polipropileno verde de 125 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Feno-
sa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y /o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guía de ny lon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20360     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 2,81

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,60 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.RBT9057   M.L. CANALIZ. ACOMETIDA (UEFSA)                                 

Canalización de acometida eléctrica desde la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con tubos
de polipropileno, 1 de 160 mm rojo + 1 de 110 mm verde, en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación
y ensamblaje de tubos. Suministro, vertido y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovis-
ta de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20609     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 160 mm. Naranja. Ref.: AISCAN   2,46 7,38

10.20600     3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 
DP

1,72 5,16

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,050 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,81

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,50 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 318



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.RBT9060   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm
en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y  compactado me-
cánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 3,15

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,065 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,40 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.RBT9063   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 2 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 2 tubo de polipropileno de 160 mm
en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y  compactado me-
cánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 6,31

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,085 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,37

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT9065   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 3 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 9,46

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.RBT9068   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 4 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 12,61

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,120 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,94

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14,70 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.RBT9071   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 5 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 5 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,835 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 15,76

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,140 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,26

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               18,20 1,09

TOTAL PARTIDA................................................. 19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D9.RBT9074   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 6 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 6 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,002 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 18,92

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,160 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,59

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               21,70 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.RBT9077   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 7 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 7 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,169 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 22,07

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,180 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               25,10 1,51

TOTAL PARTIDA................................................. 26,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.RBT9081   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 8 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 8 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,336 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 25,22

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               28,60 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 30,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.RBT9082   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 9 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 9 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     1,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 28,32

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               31,70 1,90

TOTAL PARTIDA................................................. 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.RBT9083   * M.L. CANALIZ. (UEFSA), 10 L, POLIP. ACERA                       

Canalización de la red de distribución, 10 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 10 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,40 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D9.PLA0500   UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (FENOSA) A INMUEBLE                    

Acometida de la red de distribución de energía eléctrica (FENOSA), en montaje superficial, a inmueble. Acopio,
transporte de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.00030     1,000 Ud. Ud. caja gen. prot., 160 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-160/8b. CAHORS   88,67 88,67

10.00072     1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS    4,34 4,34

10.05916     3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY     3,44 10,32

10.18806     30,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 95 mm2 Cu. PIRELLI              8,90 267,00

10.18796     10,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 50,00

10.20570     10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 
AISCAN-DP

1,69 16,90

10.04868     6,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 95 mm2 Cu                               2,25 13,50

10.04866     2,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu                               1,92 3,84

10.PLA8885   1,000 P/A P/A material de reposición de fachada e interiores, por         16,53 16,53

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

1.000020     3,000 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 50,67

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               632,60 37,96

TOTAL PARTIDA................................................. 670,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.RBT9510   UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON                             

Desmontaje de poste de hormigón cortado 25 cm por debajo del nivel del terreno. Traslado de escombros y poste a
vertedero. Completamente realizado.

2.000030     0,650 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 31,08

1.000050     0,530 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,95

1.000040     1,590 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 28,89

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               69,90 4,19

TOTAL PARTIDA................................................. 74,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS
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D9.RBT9450   UD. DESMONTAJE DE CGP DE HASTA 250 A                            

Desmontaje de caja general de protección de hasta 250 A. de intensidad nominal. Incluso cartuchos fusibles. Trasla-
do del material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050     0,080 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,50

1.000040     0,120 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,70 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS

D9.RBT9523   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 240                      

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado, instalado en canalización subterránea, RV 0.6/1 KV de 1x240
mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y  etiquetado al almacén municipal. Completamente rea-
lizado.

1.000050     0,020 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,38

1.000040     0,035 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,64

2.000090     0,010 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,40 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.RBT9525   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 150                      

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado, instalado en canalización subterránea, RV 0.6/1 KV de 1x150
mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y  etiquetado al almacén municipal. Completamente rea-
lizado.

1.000050     0,010 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,19

1.000040     0,030 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,55

2.000090     0,010 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,10 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CATORCE CÉNTIMOS

D9.RBT9540   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ <=95                        

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV en secciones de hasta 95 mm2 Al+1x54.6
Alm. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050     0,015 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,28

1.000040     0,040 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,73

2.000090     0,014 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,50 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D9.RBT9550   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ 150/80                      

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del
material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050     0,015 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,28

1.000040     0,045 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,82

2.000090     0,014 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,60 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.RBT9555   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR POSADO RZ 150/80                       

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado, posado, RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del
material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050     0,017 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,32

1.000040     0,051 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,93

2.000090     0,014 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1,70 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.RBT9600   M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (1 TERNA                    

Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye ex-
cavación de zanja de hasta 0,6x1 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y  vertido de hor-
migón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra ex traida. Transpor-
te de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050     0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,67

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

D100020      0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 9,82

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               18,90 1,13

TOTAL PARTIDA................................................. 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con UN CÉNTIMOS
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D9.RBT9605   M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (2 TERNA                    

Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. In-
cluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,3 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y  ver-
tido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra ex traida.
Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050     0,140 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 7,56

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

D100020      0,366 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 19,33

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,30 1,82

TOTAL PARTIDA................................................. 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con DIEZ CÉNTIMOS

D9.RBT9900   UD. DERIVACION ELECTRICA INDIVIDUAL (UEFSA)                     

Ud. derivación indiv idual desde la red de distribución de Unión Fenosa. Incluye el desmontaje de la antigua instala-
ción. Acopio, suministro de materiales y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.00010     1,000 Ud. Ud. caja gen. prot., 80 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-80/est. CAHORS    32,35 32,35

10.00070     1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 0,55

10.05916     3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY     3,44 10,32

10.18776     30,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 25 mm2 Cu. PIRELLI              2,60 78,00

10.18766     10,000 M.l. M.l. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 16 mm2 Cu. PIRELLI              1,90 19,00

10.21000     10,000 M.l. M.l. tubo metálico flex ible con aislamiento ex terior. DN 29.    1,77 17,70

10.04866     8,000 Ud. Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu                               1,92 15,36

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

1.000020     1,000 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 16,89

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               227,10 13,63

TOTAL PARTIDA................................................. 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.RBT9975   UD. PROTECCION HORIZONTAL SALIDA TUBOS                          

Protección mecánica horizontal, para salida de tubos subterráneos en acera, mediante chapa metálica. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.PLA0195   1,000 Ud. Ud. chapa metálica galv anizada, pintada color negro, de hasta   4,51 4,51

10.21600     4,000 Ud. Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.                    0,02 0,08

10.21610     4,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.:        de Fisher,    0,15 0,60

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D9.RBT0001   UD. ABONO  A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.                    

Cantidad a abonar a Unión Fenosa Distribución, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conductores eléctri-
cos actualmente ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 4.576,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 

D9.RBT0002   UD. ABONO  A UNION FENOSA 2                                     

Cantidad a abonar a Fenosa, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conductores de eléctricos actualmente
ex istentes en disposición aérea. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 9.015,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D9.LMT0120   UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12                         

Ud. apoyo metálico galvanizado de celosía serie C. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT0120   1,000 Ud. Ud. apoyo metálico de celosía C-2000-12                         502,45 502,45

2.000030     1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 47,82

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     6,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 109,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               678,10 40,69

TOTAL PARTIDA................................................. 718,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.LMT0130   UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-16                         

Ud. apoyo metálico galvanizado de celosía. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT0130   1,000 Ud. Ud. apoyo metálico de celosía C-2000-16                         671,22 671,22

2.000030     1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 47,82

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     8,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 145,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               883,20 52,99

TOTAL PARTIDA................................................. 936,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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D9.LMT0310   UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO CR1                       

Cruceta metálica galvanizada, tipo CR1, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT0310   1,000 Ud. Ud. cruceta recta CR1                                           102,02 102,02

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               157,10 9,43

TOTAL PARTIDA................................................. 166,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT0315   UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO C2                        

Cruceta metálica galvanizada, tipo C2, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT0315   1,000 Ud. Ud. cruceta recta C 2                                           147,40 147,40

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               202,50 12,15

TOTAL PARTIDA................................................. 214,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT5500   UD. FORRADO ANTIESCALADA PARA APOYO METALICO                    

Ud. forrado antiescalada para apoyo metálico. Acopio, transporte de materiales y  montaje del conjunto. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5500   4,000 Ud. Ud. chapa metálica galv anizada de hasta 2500x 1000x 2mm           30,65 122,60

1.000050     1,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 23,48

1.000040     1,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 22,71

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               168,80 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 168,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.LMT5700   UD. CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 15 KV                     

Cadena de aislamiento horizontal en línea eléctrica aérea de media tensión, 15 KV. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT0505   1,000 Ud. Ud. rótula larga R-11P                                          4,30 4,30

10.LMT0525   1,000 Ud. Ud. horquilla de bola HB-11                                     2,98 2,98

10.LMT0570   1,000 Ud. Ud. grapa de amarre GA-1                                        6,16 6,16

10.LMT0600   3,000 Ud. Ud. aislador de v idrio U40 BS                                   9,47 28,41

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               69,40 4,16

TOTAL PARTIDA................................................. 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT5800   UD. CORTACIRCUITOS DE EXPULSION "XS", 24 KV                     

Protección de línea eléctrica de media tensión, 15 KV, en apoyo metálico o de hormigón. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.LMT0625   3,000 Ud. Ud. cortac. fusible de expulsión/secc. 24 KV                    130,72 392,16

10.LMT0635   3,000 Ud. Ud. fusible de ex pulsión 24 KV                                  3,91 11,73

10.LMT0340   1,000 Ud. Ud. soporte recto cortacircuito fusible                         73,38 73,38

1.000050     1,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 28,17

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               560,00 33,60

TOTAL PARTIDA................................................. 593,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.LMT6010   UD. DERIV. CONECTOR PRESION CUÑA LA56/LA56                      

Ud. derivación por conector de presión por cuña. Acopio, transporte de materiales y montaje del conector. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT6010   3,000 Ud. Ud. conector cuña presión LA 56/LA 56                           4,06 12,18

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               19,60 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D9.LMT7000   UD. PUESTA TIERRA APOYO METALICO U HORMIGON                     

Ud. puesta a tierra de apoyo metálico u hormigón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT7000   1,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6                        6,46 6,46

10.LMT7010   1,000 Ud. Ud. carga conex ión aluminotérmica cable-pica de tierra          3,37 3,37

10.22420     1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05

2.000050     0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 10,80

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               28,50 1,71

TOTAL PARTIDA................................................. 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D9.LMT7005   UD. PUESTA TIERRA APOYO EN ANILLO CERRADO                       

Ud. puesta a tierra de apoyo en anillo cerrado. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y  tendido por
zanja. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT7000   4,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6                        6,46 25,84

10.LMT7010   5,000 Ud. Ud. carga conex ión aluminotérmica cable-pica de tierra          3,37 16,85

10.22420     1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05

10.18455     16,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2                    1,11 17,76

2.000050     1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 54,00

2.000090     0,160 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 5,31

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MAE         0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES                                               175,90 0,00

TOTAL PARTIDA................................................. 175,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

D9.LMT7010   UD. PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS                           

Ud. puesta a tierra tipo autoválvulas. Acopio, transporte de materiales, tendido por zanja, montaje del conjunto y  co-
nexionado. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.18455     30,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2                    1,11 33,30

10.18796     30,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 150,00

10.LMT7000   6,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6                        6,46 38,76

10.LMT7010   8,000 Ud. Ud. carga conex ión aluminotérmica cable-pica de tierra          3,37 26,96

10.22420     12,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60

10.22440     1,000 Ud. Ud. puente tierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK      13,82 13,82

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     10,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 181,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               551,00 33,06

TOTAL PARTIDA................................................. 584,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS
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D9.LMT7600   M2 RASCADO Y LIJADO DE APOYO DE CELOSIA                         

M2 rascado y  lijado de apoyo de celosía

TOTAL PARTIDA................................................. 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D9.LMT7700   UD. DESM. Y REPOSICION DE LMT (UNION FENOSA)                    

Desmontaje y  reposición del tramo afectado de la Línea Eléctrica  Aérea de Media Tensión (15 KV) denominada
"Ponferrada- San Miguel" propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. Se adjunta medición y  presu-
puesto facilitado por la Compañía Distribuidora.

TOTAL PARTIDA................................................. 8.768,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

D9.LMT7710   UD. PUESTA EN SERVICIO DE LMT EN DIA FESTIVO                    

P/A abono correspondiente a la realización de cualquier tipo de tarea, en la Línea Eléctrica de Media Tensión, que
sea necesario efectuar en día festivo.

TOTAL PARTIDA................................................. 300,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.LMT9000   M3 DE EXCAVACION PARA CIMENTACION DE APOYO                      

M3 excavación en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamen-
te realizada.

2.000050     0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 21,60

2.000090     0,150 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 4,98

1.000040     1,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 27,26

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               53,80 3,23

TOTAL PARTIDA................................................. 57,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT9005   M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON                     

M3 de cimentación de apoyo metálico u hormigón. Elaboración y  vertido de 1 m3 de hormigón H-200. Transporte
de sobrantes al vertedero.

D100040      1,000 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 58,13

1.000050     0,330 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,20

1.000040     0,660 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 11,99

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               76,30 4,58

TOTAL PARTIDA................................................. 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con NOVENTA CÉNTIMOS
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D9.LMT9025   M.L. ZANJA TIERRA 1 o 2 LINEAS M.T.                             

Zanja en tierra, 0,5x0,8 m, para canalización de 1 o 2 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,090 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 4,86

2.000090     0,060 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 1,99

1.000010     0,060 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.LMT9030   M.L. ZANJA TIERRA 3 o 4 LINEAS M.T.                             

Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 3 o 4 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,110 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,94

2.000090     0,075 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,49

1.000010     0,060 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,40 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.LMT9031   M.L. ZANJA TIERRA, 0,5x1,2 m, LINEAS M.T.                       

Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de líneas eléctricas de M.T. (DESIL, S.A.) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,48

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.LMT9040   M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA M.T. (CRUCE)                          

Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 1 línea eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada. Apertura, ta-
pado y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,48

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT9045   M.L. ZANJA TIERRA 2 o 3 LINEAS M.T. (CRUCE)                     

Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 2 o 3 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada.
Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Trans-
porte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,110 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,94

2.000090     0,090 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,99

1.000010     0,090 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE 

D9.LMT9046   M.L. ZANJA TIERRA 2 o 3 LINEAS M.T. (CRUCE)                     

Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 2 o 3 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada.
Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y  dimensiones indicados. Trans-
porte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050     0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 8,10

2.000090     0,090 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,99

1.000010     0,080 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,29

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,40 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con DOCE CÉNTIMOS
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D9.LMT9048   M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 6 líneas bajo acera, de Desil, S.A., con 6 tubos de polipropileno de 125 mm
en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y  compactado me-
cánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     1,020 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 17,18

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,160 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,59

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               19,90 1,19

TOTAL PARTIDA................................................. 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con DOCE CÉNTIMOS

D9.LMT9049   M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 6 líneas en cruce de calzada, de Desil, S.A., con 6 tubos de polipropileno de
125 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y  vertido de hor-
migón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360     1,020 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 125 mm. Con 16,84 17,18

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

D100020      0,200 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 10,56

1.000010     0,160 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,59

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,50 1,83

TOTAL PARTIDA................................................. 32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D9.LMT9050   M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA)                                

Tubo de polipropileno verde de 110 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Feno-
sa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y /o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guía de ny lon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20355     0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 110 mm. Con 11,32 1,89

1.000040     0,050 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,80 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.LMT9060   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 2 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 6,31

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,70 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CATORCE CÉNTIMOS

D9.LMT9065   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. ACERA                        

Canalización de la red de distribución, 3 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y  transporte de materiales. Colocación y  ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecánico, proctor 95% , con la tierra ex traida desprov ista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 9,46

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,20 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D9.LMT9090   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 1 línea en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 6,31

D100040      0,150 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 8,72

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,125 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,20 1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D9.LMT9095   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 2 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 9,46

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,60 1,60

TOTAL PARTIDA................................................. 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D9.LMT9100   M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. CRUCE                        

Canalización de la red de distribución, 3 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigón, relleno y  compactado mecánico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365     0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, ex terior 160 mm. Con 18,88 12,61

D100040      0,250 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 14,53

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

1.000010     0,175 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,83

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,10 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.LMT9115   UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.                          

Ud. arqueta en canalización subterránea de M.T. según normas de UEFSA.

10.24020     1,000 Ud. Ud. arqueta de canalización eléctrica de M.T.                   232,89 232,89

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               232,90 13,97

TOTAL PARTIDA................................................. 246,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.LMT9117   UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.                          

Ud. arqueta en canalización subterránea de M.T. según normas de DESIL,S.A.

10.24020     1,000 Ud. Ud. arqueta de canalización eléctrica de M.T.                   232,89 232,89

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               232,90 13,97

TOTAL PARTIDA................................................. 246,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 335



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.LMT9200   M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (1 TERNA                    

Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye ex-
cavación de zanja de hasta 0,6x1 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y  vertido de hor-
migón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra ex traida. Transpor-
te de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050     0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 5,67

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

D100020      0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 9,82

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               18,90 1,13

TOTAL PARTIDA................................................. 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con UN CÉNTIMOS

D9.LMT9605   M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (2 TERNA                    

Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. In-
cluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,3 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y  ver-
tido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra ex traida.
Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050     0,140 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 7,56

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

D100020      0,366 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 19,33

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

10.22580     1,000 M.L. M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos             0,16 0,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,30 1,82

TOTAL PARTIDA................................................. 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con DIEZ CÉNTIMOS

D9.LMT9650   UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO DE LMT                             

Paso de línea eléctrica de media tensión, 15 KV, de disposición aérea a subterránea. Acopio, transporte de materia-
les y  montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.20715     3,000 M.l. M.l. tubo de PVC rígido de 160 mm de diámetro. Grado de         4,51 13,53

10.RBT6420   3,000 Ud. Ud. base soporte para tubo de protección de 90 mm de diámetro.  5,05 15,15

10.RBT6400   3,000 Ud. Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,        0,08 0,24

10.RBT6450   1,000 Ud. Ud. capuchón de cuatro salidas, diámetro de tubo 90 mm. Ref.:   2,98 2,98

1.000050     0,175 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,29

1.000040     0,175 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               38,40 2,30

TOTAL PARTIDA................................................. 40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.LMT9300   M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X95 mm2                          

Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al +
H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.

10.LMT0425   3,000 M.l. M.l. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x 95+H16 mm2 Al.             5,41 16,23

1.000050     0,087 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,63

1.000040     0,174 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               21,00 1,26

TOTAL PARTIDA................................................. 22,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D9.LMT9305   M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X150 mm2                         

Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al +
H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.

10.LMT0430   3,000 M.l. M.l. de conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x150 mm2 KAL+ H16. 
Según 

6,05 18,15

1.000050     0,087 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,63

1.000040     0,174 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               22,90 1,37

TOTAL PARTIDA................................................. 24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.LMT9320   UD. KIT TERMINAL DE EXTERIOR 1X95 mm2                           

Kit terminal de ex terior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16.
Acopio y suministro de materiales. Montaje y  conexionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0700   1,000 Ud. Ud. kit terminal ex terior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 561,65 561,65

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     4,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 72,68

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               709,50 42,57

TOTAL PARTIDA................................................. 752,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS

D9.LMT9330   UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X95 mm2                           

Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Aco-
pio y  suministro de materiales. Montaje y conex ionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0710   1,000 Ud. Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 99,17 99,17

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     4,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 72,68

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               247,00 14,82

TOTAL PARTIDA................................................. 261,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D9.LMT9335   UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X150 mm2                          

Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16.
Acopio y suministro de materiales. Montaje y  conexionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0725   1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20 485,68 485,68

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     5,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 90,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               670,40 40,22

TOTAL PARTIDA................................................. 710,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D9.LMT9350   UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X95 mm2                          

Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y
transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0738   3,000 Ud. Ud. empalme RHZ 12720 KV de 1x95 mm2. Ref.: 93 AP. 3M.          471,79 1.415,37

1.000050     6,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 112,68

1.000040     6,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 109,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.637,10 98,23

TOTAL PARTIDA................................................. 1.735,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS

D9.LMT9355   UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2                         

Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio
y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0739   3,000 Ud. Ud. empalme conductor seco RHZ 12/20 KV RHZ 12/20 KV-1x 150 
mm   

93,40 280,20

1.000050     7,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 131,46

1.000040     7,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 127,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               538,90 32,33

TOTAL PARTIDA................................................. 571,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D9.LMT9500   UD. PROTECCION C/SOBRETENSIONES DE LMT                          

Protección de línea eléctrica de M.T. (15 KV), aérea o subterránea, mediante pararrayos autovalvulares. Acopio,
transporte de materiales y  montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT0660   3,000 Ud. Ud. pararray os autovalv ular de ox idos metálicos, 18 KV, 10 KA.  155,66 466,98

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               494,50 29,67

TOTAL PARTIDA................................................. 524,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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D9.LMT9375   UD. EMP. ACEITE-SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2                     

Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado tripolar de aislamiento en aceite y conductor unipo-
lar RHZ 12/20 KV de 150 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente
instalado.

10.LMT0744   3,000 Ud. Ud. empalme mix to conductor 12/20 KV 3x 150 mm2 Al (3P) -        243,53 730,59

1.000050     8,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 150,24

1.000040     8,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 145,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.026,20 61,57

TOTAL PARTIDA................................................. 1.087,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.LMT9574   UD. ABONO A UNION FENOSA, S.A.                                  

Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de distribución eléc-
trica en media y baja  tensión, según planos. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 63.339,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS

D9.LMT9575   UD. ABONO I A UNION FENOSA, S.A.                                

Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conduc-
tores, de línea eléctrica aérea de media tensión, actualmente ex istentes en disposición aérea. Se justificará el impor-
te.

TOTAL PARTIDA................................................. 45.075,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO  con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS

D9.LMT9576   UD. ABONO II A UNION FENOSA, S.A.                               

Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de distribución eléc-
trica en media tensión. Se justificará el importe.

TOTAL PARTIDA................................................. 149.351,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D9.LMT9580   UD. ABONO A DESIL, S.L.                                         

Cantidad a abonar a DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L. en concepto de paso a subterráneo de los con-
ductores, de línea eléctrica aérea de media tensión, actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el im-
porte.

TOTAL PARTIDA................................................. 81.136,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

D9.LMT9925   UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES                                 

P/A correspondiente al desmontaje de la instalación que queda fuera de servicio al entrar en funcionamiento la de
nueva realización. Desmontaje de 1 poste de hormigón 13/1000 cortado por su base, 3 pararrayos autovalvulares,
3 cortacircuitos de expulsión tipo XS, 75 m.l. de conductor Al-ac LA 56,  2 crucetas rectas horizontales, 6 cadenas
de aislamiento horizontal, 189 m.l. de conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16, 1 Kit terminal de ex-
terior y 1 Kit terminal de interior. Transporte de poste de hormigón a vertedero y resto de materiales, debidamente cla-
sificados y  sin dañar, a lugar a especificar. Completamente realizado.

TOTAL PARTIDA................................................. 225,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.LMT9930   UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO DE M.T.                     

Desmontaje de metro líneal de conductor aislado de media tensión, instalado en canalización subterránea, tripolar im-
pregnado en aceite y/o unipolar de aislamiento seco en sección de hasta 150 mm2. Traslado del material, debidamen-
te clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050     0,030 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 0,56

1.000040     0,090 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,64

2.000090     0,010 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.LMT9950   UD. AUTORIZACION DE LA INSTALACION                              

Ud. conjunto de documentos necesarios, con su correspondiente gestión, para la obtención de la correspondiente au-
torización de la instalación por los Organos Competentes de la Administración.

10.LMT9950   1,000 Ud. Ud. Proyecto Técnico específico                                 450,76 450,76

10.LMT9955   1,000 Ud. Ud. Certificado de Dirección de Obra                            7,00 7,00

10.LMT9975   1,000                                                                     0,00 0,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               457,80 27,47

TOTAL PARTIDA................................................. 485,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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D9.CT05001   UD. PREPARACION TERRENO CENTRO SECCIONAMIENT                    

Excavación de un foso de dimensiones 3.500x2.100 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC1, con
un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y  acondicionamiento pe-
rimetral una vez montado. Completamente realizada.

7.000030     1,480 M/3 M/3 ARENA DE RIO                                                15,75 23,31

2.000060     2,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 72,20

2.000090     3,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 99,57

2.000180     0,500 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.                              36,44 18,22

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     4,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 72,68

1.000010     4,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 64,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               425,70 25,54

TOTAL PARTIDA................................................. 451,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D9.CT05011   UD. PREPARAC. TERRENO CENTRO TRASNFORMACION                     

Excavación de un foso de dimensiones 3.500x4.000 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC2, con
un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y  acondicionamiento pe-
rimetral una vez montado. Completamente realizada.

7.000030     2,800 M/3 M/3 ARENA DE RIO                                                15,75 44,10

2.000060     3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 108,30

2.000090     4,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 132,76

2.000180     1,000 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.                              36,44 36,44

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     5,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 90,85

1.000010     5,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 80,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               587,20 35,23

TOTAL PARTIDA................................................. 622,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D9.CT05000   UD. CENTRO DE SECCIONAMIENTO, 15 KV.                            

Centro de seccionamiento de línea subterránea de media tensión, 15 KV. Montaje en módulo prefabricado. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5000   1,000 Ud. Ud. modular de hormigón para Centro de Seccionamiento.          2.343,95 2.343,95

10.LMT5105   3,000 Ud. Ud. cabina de entrada-salida en tecnología de SF6. Interruptor  1.893,19 5.679,57

2.000040     5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.                                   69,85 349,25

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     10,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 181,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8.648,40 518,90

TOTAL PARTIDA................................................. 9.167,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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D9.CT05010   UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 100 KVA                            

Ud. centro de transformación de 100 KVA tipo interior. Montaje en módulo prefabricado. Material referenciado o simi-
lar. Copletamente instalado.

10.LMT5010   1,000 Ud. Ud. modular de hormigón para C.T. Dimensiones interiores        5.202,36 5.202,36

10.LMT5110   1,000 Ud. Ud. cabina de seccionamiento en tecnología de hex afluoruro de   1.476,09 1.476,09

10.LMT5115   1,000 Ud. Ud. cabina ruptofusible en tecnología de hexafluoruro de        2.084,01 2.084,01

10.LMT5125   1,000 Ud. Ud. cuadro de distribución baja tensión. Ref.: CBT/4S, con      1.126,90 1.126,90

10.LMT5200   1,000 Ud. Ud. transformador llenado integral, potencia 100 KVA, norma     2.584,35 2.584,35

10.LMT5250   1,000 Ud. Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT  237,40 237,40

2.000040     5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.                                   69,85 349,25

1.000050     15,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 281,70

1.000040     45,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 817,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14.159,70 849,58

TOTAL PARTIDA................................................. 15.009,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NUEVE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D9.CT05015   UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 250 KVA                            

Ud. centro de transformación de 250 KVA tipo interior. Montaje en módulo prefabricado. Material referenciado o simi-
lar. Copletamente instalado.

10.LMT5010   1,000 Ud. Ud. modular de hormigón para C.T. Dimensiones interiores        5.202,36 5.202,36

10.LMT5110   1,000 Ud. Ud. cabina de seccionamiento en tecnología de hex afluoruro de   1.476,09 1.476,09

10.LMT5115   1,000 Ud. Ud. cabina ruptofusible en tecnología de hexafluoruro de        2.084,01 2.084,01

10.LMT5125   1,000 Ud. Ud. cuadro de distribución baja tensión. Ref.: CBT/4S, con      1.126,90 1.126,90

10.LMT5205   1,000 Ud. Ud. transformador llenado integral, potencia 250 KVA, norma     3.275,52 3.275,52

10.LMT5250   1,000 Ud. Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT  237,40 237,40

2.000040     5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.                                   69,85 349,25

1.000050     15,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 281,70

1.000040     45,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 817,65

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14.850,90 891,05

TOTAL PARTIDA................................................. 15.741,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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D9.CT05200   UD. JUEGO DE PUENTES III DE M.T., 95 mm2                        

Juego de puentes tripolar de cables MT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 KV, de 95 mm2
en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT0720   1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable interior acodada apant. 24 169,94 169,94

10.LMT0725   1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20 485,68 485,68

10.LMT0425   30,000 M.l. M.l. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x 95+H16 mm2 Al.             5,41 162,30

1.000050     6,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 112,68

1.000040     12,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 218,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.148,60 68,92

TOTAL PARTIDA................................................. 1.217,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D9.CT05225   UD. JUEGO DE PUENTES III DE B.T., 150 mm2                       

Juego de puentes, tripolar más neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 150 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19376     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI             1,50 6,00

10.RBT7025   8,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR   2,67 21,36

1.000050     2,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 37,56

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               101,30 6,08

TOTAL PARTIDA................................................. 107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D9.CT05230   UD. JUEGO DE PUENTES III DE B.T., 240 mm2                       

Juego de puentes, tripolar más neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 240 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19396     4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 240 mm2 Al. PIRELLI             2,80 11,20

10.RBT7030   8,000 Ud. Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR   3,71 29,68

1.000050     2,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 46,95

1.000040     2,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 45,43

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               133,30 8,00

TOTAL PARTIDA................................................. 141,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D9.CT05250   UD. INTERCONEXION C. SECC./C. TRANSF.                           

Interconex ión eléctrica en M.T. entre centro de seccionamiento y  centro de transformación. Material referenciado o
similar. Completamente realizada.

10.LMT0425   45,000 M.l. M.l. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x 95+H16 mm2 Al.             5,41 243,45

10.LMT0710   2,000 Ud. Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 99,17 198,34

1.000050     4,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 75,12

1.000040     8,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 145,36

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               662,30 39,74

TOTAL PARTIDA................................................. 702,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS  con UN CÉNTIMOS

D9.CT05300   UD. MATERIAL AUXILIAR DE C.T.                                   

Conjunto de elementos auxiliares de centro de transformación tipo interior. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado.

10.LMT5400   1,000 Ud. Ud. punto de luz incandescente. Luminaria, lámpara, mecanismo y  213,96 213,96

10.LMT5405   1,000 Ud. Ud. punto de luz de emergencia autónomo. Luminaria, lámpara y    81,14 81,14

10.LMT5410   1,000 Ud. Ud. banqueta aislante, tensión nominal 24 KV.                   123,21 123,21

10.LMT5415   1,000 Ud. Ud. par de guantes de maniobra, tensión nominal 24 KV.          81,14 81,14

10.LMT5420   1,000 Ud. Ud. placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE                       9,02 9,02

10.LMT5425   1,000 Ud. Ud. placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS                       9,02 9,02

10.LMT5430   1,000 Ud. Ud. ex tintor de eficacia equiv alente 89B                        147,25 147,25

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

1.000040     3,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 54,51

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               738,00 44,28

TOTAL PARTIDA................................................. 782,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D9.CT08000   UD. MEDICION DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO                    

Ud. medición de las tensiones de paso y contacto en la instalación del centro de transformación. Completamente rea-
lizada.

10.LMT9935   1,000 Hora Hora de empleo del equipo medidor de tensiones de paso y         90,15 90,15

10.LMT9930   1,000 Hora Hora de empleo de grupo electrógeno de hasta 50 KVA             39,07 39,07

10.LMT9940   1,000 Ud. Ud. certificado reflejando los resultados de la medición.       60,10 60,10

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               282,00 16,92

TOTAL PARTIDA................................................. 298,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D9.CT09000   UD. PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EN C.T.                       

Ud. red de puesta a tierra, en interior y ex terior del recinto del C.T., de los elementos metálicos del mismo. Todo se-
gún v igente reglamentación y normas particulares de la Cía. distribuidora. Completamente realizada.

10.18455     60,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2                    1,11 66,60

10.LMT7000   6,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6                        6,46 38,76

10.LMT7010   8,000 Ud. Ud. carga conex ión aluminotérmica cable-pica de tierra          3,37 26,96

10.22420     12,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

1.000040     6,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 109,02

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               310,30 18,62

TOTAL PARTIDA................................................. 328,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO  con NOVENTA CÉNTIMOS

D9.CT09005   UD. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DEL C.T.                        

Ud. red de puesta a tierra, en interior y ex terior del recinto del C.T., del conductor neutro. Todo según v igente regla-
mentación y normas particulares de la Cía. distribuidora. Completamente realizada.

10.18455     30,000 M.l. M.l. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2                    1,11 33,30

10.18796     30,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 50 mm2 Cu. PIRELLI              5,00 150,00

10.LMT7000   6,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6                        6,46 38,76

10.LMT7010   8,000 Ud. Ud. carga conex ión aluminotérmica cable-pica de tierra          3,37 26,96

10.22420     12,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metálica. Galv anizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60

10.22440     1,000 Ud. Ud. puente tierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK      13,82 13,82

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

1.000040     10,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 181,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               551,00 33,06

TOTAL PARTIDA................................................. 584,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS

D9.CT09010   M.L. DE ZANJA PARA RED DE TIERRAS                               

M.l. de zanja de 0,5x0,8 m para el posterior tendido de la línea principal de tierra. Excavación, relleno con el mate-
rial extraido desprovisto de piedras, compactado y cierre de la zanja. Transporte de sobrantes a vertedero. Completa-
mente realizada.

2.000050     0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 6,48

2.000090     0,080 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 2,66

1.000010     0,075 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,40 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D9.LMT9900   P/A TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE L.M.T. (15 KV)                    

Partida alzada correspondiente a la realización de trabajos en las proximidades de línea eléctrica subterránea de me-
dia tensión (15 KV). Incluye la información a la Compañía Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de ini-
cio y  del alcance de las obras a desarrollar, las tareas, prev ias a la realización de los trabajos, de localización del tra-
zado y características de la canalización de la línea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una
vez finalizados los trabajos que provocaron esta actuación, deberán reponerse las condiciones de la canalización ori-
ginal de la línea. En la ejecución de todas estas tareas se tendrá en cuenta la normativa particular de Unión Fenosa
Distribución, S.A. y  todo tipo de Reglamentos y  Normas que le sean de aplicación y  estén en v igor en el momento
de ejecución de la obra. Comprende también el asesoramiento y v igilancia del desarrollo de la obras por parte de
personal técnico de la Compañía Distribuidora, en el caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de
materiales necesarios, soportes prov isionales, tubos, arena, hormigón, cinta de señalización, etc. y  el empleo de
los medios mecánicos necesarios. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realiza-
da.

TOTAL PARTIDA................................................. 755,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D10.0008     M2 DE ENFOSCADO DE MORTERO                                      

M/2  de enfoscado con mortero de cemento 1:6 en paramentos horizontales, inclusi¡o cololocación de andamios.

1.000050     0,200 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3,76

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

D100080      0,030 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 2,17

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7,60 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con UN CÉNTIMOS

D10.0010     M2. TRATAMIENTO POLIESTER                                       

M². de tratamiento de poliester armado in situ, imprimación una capa malla de fibra de v idrio y  capa final de acaba-
do, con un espesor total de 4 mm.

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

13.00010     1,000 M². M². POLIESTER 4 mm.                                             16,10 16,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               23,00 1,38

TOTAL PARTIDA................................................. 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D10.0011     UD. DE PROTECTOR DE CATENARIA PARA LINEAS                       

UD. desuministro  colocación de protector de catenaria realizado en fibra de v idrio de medidas homologada por REN-
FE,medidas según planos

1.000050     2,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 37,56

1.000010     2,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 32,32

13.00011     1,000 UD. UD. DE PROTECCION DE CATENARIA DE FIBRA DE VIDRIO          830,00 830,00

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               923,80 55,43

TOTAL PARTIDA................................................. 979,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D10.0012     M2 DE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI                                   

M/2  de siministro y  aplicación de  tratamiento sobre superficies rugosas de antigrafiti tipo "PARROSTONE"  con
dos mano de fondo mas una  de   acabado  con  ·" PARROSTONE A DOS COMPONETES" inluso limpieza y
preparación de soporte.

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

13.00013     0,250 litr litro de tratamiento antigrafiti tipo  2  " PARROSTONE "        14,65 3,66

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,50 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D10.0015     M2 PINTURA EPOXI                                                

M/2 PINTURA EPOXI IMPERMEABLE. 2 MANOS

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

13.00015     1,000 kg. kg. DE PINTURA EPOXI IMPERMEABLE                                7,29 7,29

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               9,20 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D10.0020     M2. LAMINA DE PVC 3 mm. ESPESOR                                 

M². Lámina de PVC de  RESOPAL o equivalente en forma de lámina contínua, soldada in situ en caliente, en fraja
de 15 cms. de ancho, con aprotación del mismo material adherida mediante calor, protegida con capa de mortero flui-
do de 1 cms. de espesor.

D100080      0,010 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 0,72

1.000040     0,150 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,73

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

13.00020     1,050 M². M². LAMINA PVC DE 2 mm.                                         16,10 16,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               22,80 1,37

TOTAL PARTIDA................................................. 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS

D10.0023     M2 DE GEOMALLA  DE POLIESTER  C 40/17                           

M/2  de suministro y colocación de geomalla de poliester tipo C 40/17 , "Ha Telit" o equivalente colocada en refuer-
zo de capas de aglomerado ex istente, con pp. de solapes y  anclajes.

1.000020     0,050 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 0,84

13.00022     1,200 M/2 M/2  GEOMALLA DE POLIESTER DE ALTO MODULO ELASTICO 
TIPO C 40/17 

3,75 4,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5,30 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D10.0025     ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO                              

ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO

13.00025     1,000 ML. ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO                              3,04 3,04

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4,90 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

D10.0027     ML. DE JUNTA DE DILATACION  JNA-50                              

ML. de  suministro y colocación de junta de dilatación en calzada con material con perfil de acero y elastómero,ancla-
jes de esparrago con tuerca sellados con  neopreno  tipo JNA-50 DE  de la casa COMPOSAN o equivalente colo-
cada , prev io cajeado del firme actual.

2.000100     0,500 H. S H. SIERRA CORTADORA                                             10,93 5,47

13.00021     1,000 ML. ML. DE JUNTA DE DILATACION TIPO "JNA-50"                        194,36 194,36

1.000050     1,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 28,17

1.000010     1,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 24,24

TOTAL PARTIDA................................................. 252,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D10.0030     M2. CHAPADO  GRANITO e=2 ctms.                                  

M². de suministro y  coloación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesro 2 cmts. despiece según pla-
nos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.

D100080      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 1,45

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

7.000330     1,000 M². M². BALDOSA GRANITO ESPESOR 2 cm.                               70,73 70,73

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               80,20 4,81

TOTAL PARTIDA................................................. 85,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS

D10.0031     M2. CHAPADO  GRANITO e=5 ctms.                                  

M². de suministro y  coloación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesro 5 cmts. despiece según pla-
nos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.

D100080      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 1,45

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

7.000322     1,000 M². M². BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR  5 cm.        96,24 96,24

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               105,70 6,34

TOTAL PARTIDA................................................. 112,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con OCHO CÉNTIMOS
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D10.0032     M2. CHAPADO  GRANITO e=8 ctms.                                  

M². de suministro y  coloación de  chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 8 cmts. despiece según pla-
nos, canto tratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.

D100080      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 1,45

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

7.000326     1,000 M². M². BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR  8 cm.        110,24 110,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               119,70 7,18

TOTAL PARTIDA................................................. 126,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D10.0034     M2. CHAPADO  GRANITO e=10 ctms.                                 

M². de suministro y  coloación de  chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 10 cmts. despiece según
planos, canto tratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.

D100080      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 1,45

1.000010     0,150 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,42

1.000050     0,300 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 5,63

7.000327     1,000 M². M². BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR  10 cm.      135,24 135,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               144,70 8,68

TOTAL PARTIDA................................................. 153,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D10.0035     M2. CHAPADO AZULEJO SERIFRAFIADO                                

M². Chapado de azulejo serigrafiado con diseño a elegir, de espesor  1 cmts. despiece según planos, recibido con
mortero de cemento. Colocado y limpio.

13.00135     1,050 M/2 M/2 DE AZULEJO SERIGRAFIADO                                     10,93 11,48

D100080      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/5                                      72,37 1,45

1.000010     0,250 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,04

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,10 1,57

TOTAL PARTIDA................................................. 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D10.0040     ML. ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL                                  

ML. Alfeizar de piedra especial de 30 ctms. de ancho y 5 de espesor color beige ,asentada con mortero 1/3 de ce-
mento y  arena, sobre muro de bloques.

D100070      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/3                                      77,01 1,54

1.000040     0,200 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 3,63

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

13.00030     1,000 ML. ML. ALFEIZAR                                                    11,59 11,59

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               20,00 1,20

TOTAL PARTIDA................................................. 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D10.0050     M2. ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO                              

M². Enfoscado fratasado maestreado, realizado con mortero de cemento 1/3 de cemento y arena, de 15 mm. de es-
pesor, a tendidos verticales, Incluso preparación del soporte, limpieza, regado y  cualquier tipo de remate. Construc-
ción según NTERPE-8

D100070      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO 1/3                                      77,01 1,54

1.000040     0,250 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 4,54

1.000010     0,250 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10,10 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D10.0052     M2 DE TRATAMIENTO ABURJADADO                                    

M/2  DE tramamiento aburjado por procedimiento mecanico sobre paramentos de hormigón

1.000020     0,450 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 7,60

2.000360     0,450 H. D H. DE BURJADA MECANICA                                          9,50 4,28

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,90 0,71

TOTAL PARTIDA................................................. 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D.100055     M2 DE TARIMA DE IPE 155 X 35 mm.                                

M/2  de suministro y colocación de tarima de madera IPE. de medidas 155 x  35 mm. con pp de rastreles de made-
ra IPE de 30 x 50 mm. sujección de grapa de acero inox idable con junta de 5 / 7 mm.

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

1.000020     0,250 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 4,22

13.00150     1,050 M/2 M/2  DE TARIMA DE  IPE de medidas 155 x  35 mm.                  93,35 98,02

13.00152     1,160 M.L. M.L. DE RASTREL DE MADERA DE IPE 50 X 35                        6,75 7,83

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               114,80 6,89

TOTAL PARTIDA................................................. 121,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D10.0060     M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON "SPLIT"                            

M². Fábrica de bloques color crema de hormigón, de dimensiones 40x20x20 cms. asentado con mortero 1/5 de ce-
mento y  arena. Incluso formación , enlaces con fábrica existente.

D100081      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5                               75,81 1,52

1.000040     0,400 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 7,27

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

13.00040     12,500 UD. UD. BLOQUE DE HORMIGON TIPO SPLIT 40x20x 20 cms.              1,95 24,38

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               39,60 2,38

TOTAL PARTIDA................................................. 42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con UN CÉNTIMOS

D10.0061     M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON LISO "BEIGE"                       

M². Fábrica de bloques color beige de hormigón, de dimensiones 40x20x15 cms. asentado con mortero 1/5 de ce-
mento y  arena. Incluso formación , enlaces con fábrica existente.

D100081      0,020 M3. M3  MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5                               75,81 1,52

13.00041     12,500 UD. UD. BLOQUE VISTO DE HORMIGON  40x 20x15 cms. COLOR 
BEIGE.        

0,90 11,25

1.000040     0,400 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 7,27

1.000010     0,400 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 6,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,50 1,59

TOTAL PARTIDA................................................. 28,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con NUEVE CÉNTIMOS

D10.0070     ML. CIERRE CON MALLA                                            

ML. de cierre metálico con malla galvanizada simple tensión, de dos metros de alto, postes cada 3 metros, galvani-
zados y  cerradas con cimiento de hormigón y  grapado al terreno.

D100030      0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5                                             53,92 2,70

1.000040     0,161 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 2,93

1.000010     0,161 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 2,60

8.000140     2,000 M². M². MALLA SIMPLE TENSION GALVANIZADA                            3,22 6,44

2.000050     0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 2,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               17,40 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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D10.0072     ML.  DE PASAMANOS ACERO INOX. 2"                                

ML. de suministro y  colocación de pasamanos de acero inoxidable  18/8 de   2" de diametro, con pletina y  placa
de amarre para dos tacos spic a paramento cada 2 metros, incluso forro de protección para transporte ycolocación
en obra.

1.000040     0,025 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,45

1.000010     0,025 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,40

8.000136     1,000 ML. ML. DE PASAMANOS EN ACERO INOX. DE 2 " 18/8                     29,50 29,50

13.00212     0,500 PP. PP. DE TACOS SPIT                                               21,26 10,63

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               41,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................. 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D10.0075     ML. CIERRE METALICO PANELES MALLAZO ELECTR.                     

ML. cierre metálico de 1,5 m. de alto con paneles de mallazo eletrosoldados, enmarcados con perfil, pestaña y  pies
de tubo galvanizados en caliente.

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

1.000010     0,300 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,85

8.000141     1,500 M/2. M/2. DE MALLA ELECTROSOLDADA "CIERRES"                          27,04 40,56

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               50,90 3,05

TOTAL PARTIDA................................................. 53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D10.0078     ML.  DE BARANDILLA TUBO GALVANIZADO 2"                          

ML. De suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado de 1 mt. de alta con pies derechos cada 2.5
mts.

1.000040     0,035 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,64

1.000010     0,035 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 0,57

2.000075     0,022 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 
TOTAL EN     

30,00 0,66

8.000135     1,000 ML. ML.  DE BARANDILLA DE TUBO GALVANIZADO DE 2"                    9,12 9,12

D100020      0,009 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 0,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               11,50 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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D10.0079     ML.  DE BARANDILLA PERFIL DE ACERO TRATADO                      

ML. De suministro y colocación de barandilla de acero  de 1 mt. de alta con pies derechos cada 4 mts. con ancjaje
a forjado, y  perfiles redondos de balaustrada vertical cada 12 ctms.escudo del Ayt. en el centro según plano de deta-
lle, acabado en tratamiento especial por cataforesis antiox idante en tono ox irón.

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

1.000010     0,300 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,85

8.000137     1,000 ML. ML. DE BARANDILLA CON BARROTRES VERTICALES                  196,00 196,00

8.000180     1,000 KG. KG. PINTURA OXIRON                                              12,72 12,72

D100020      0,009 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 0,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               219,50 13,17

TOTAL PARTIDA................................................. 232,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D10.0080     UD. PUERTA DE MALLA CON MARCO                                   

UD. de puerta de 0,80 x 2 m. de alto. de malla galvanizada, electosoldada, con marcos de tubo, incluso cerradadu-
ra de plafo con llave y  tope, Totalmente instalada.

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

8.000145     1,000 PUERPUERTA DE MALLA GALVANIZADA S.T.                                109,45 109,45

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               126,60 7,60

TOTAL PARTIDA................................................. 134,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D10.0090     UD. PUERTA DOS HOJAS DE MALLA CON MARCO                         

UD. de puerta de dos hojas de 1,50 x 1,50 x  2 m. de alto. de malla electosoladada galvanizada, , con marcos de tu-
bo, incluso cerradura de plafón con llave ,topes y pasadores Totalmente instalada.

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

1.000010     1,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 16,16

8.000147     1,000 UD. UD. PUERTA DOS HOJAS 3x2 m. DE MALLA GALVANIZADA CON 
MARCO      

418,49 418,49

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               452,80 27,17

TOTAL PARTIDA................................................. 479,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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D10.0095     ML. DE TUBERIA DE ACERO INOX. DN-110                            

ML.  de suministro y colocación de tuberia de acero inox idable DN-110 , con pp. de curva y brida de anclaje a pa-
red.

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

13.00090     1,000 ML. ML. DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN-110 mm. DE 5 
mm.de pared  

197,40 197,40

13.00110     1,000 PARTPARTIDA  DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS             5,77 5,77

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               220,30 13,22

TOTAL PARTIDA................................................. 233,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D10.0097     UD. DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 5 mts.                       

UD. de suministro y colocación de puerta galvanizada por inmersión en caliente de 5 mts. de largo por 2 mts. de al-
to, corredera ,formada por tubos verticales de 30 x30 mm. separados 12 ctms. marco de tubo  y rigidizaores vertica-
les cada 1.20 mts.de 80 x30 mm. con zocalo inferior de chapa de 50 ctms. de alto, tren de ruedas inferiores  guia in-
ferior de tubo  en suelo v ista y empotrada en la zona del bloque ,  encarrilador superior sujeto a la fabrica de bloque,
cierradura  con llave,totamente instalada y  funcionando.

8.000148     1,000 UD. UD. DE PUERTA CORREDERA DE 5 MTS.                               1.062,92 1.062,92

1.000010     0,500 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 8,08

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.080,10 64,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1.144,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  con NOVENTA CÉNTIMOS

D10.1000     UD. PARTIDA INTEGRA PARA RASANTEOS                              

UD. PARTIDA INTEGRA PARA EL RASANTEO A NUEVA COTA DE ACABADOS DE TODAS LAS TA-
PAS DE POZOS Y ARQUETAS DE CANALIZACIONES EXISTENTES.

TOTAL PARTIDA................................................. 450,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D10.1005     UD. PARTIDA INTEGRA PARA REPARACIONES DE FACHADA                

UD. PARTIDA INTEGRA PARA LA REPARACION DE  ZOCALOS DEFACHADAS AFECTADAS POR LA
OBRA

TOTAL PARTIDA................................................. 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS 
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D10.1110     M2 DE TABLERO HIDROFUGO DE 22 mm. de espeso                     

M/2  De suministro y colocación de tablero hidrofugo de medidas 2444 x 1222 x  22 mm. recibido con tornilleria zin-
cada y arandela elastica.

13.00250     1,050 M/2 M/2  DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 
mm.       

6,68 7,01

13.00210     0,500 UD. UD.  JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS                               2,43 1,22

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

TOTAL PARTIDA................................................. 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D10.2000     M2 DE CUBIERTA DE CHAPA  PRELACADA                              

M/2  De cubierta de chapa prelacada color a elegir, tipo greca con pp. de tornilleria, arandelas y piezas especiales
de remate.

1.000050     0,230 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,32

1.000010     0,230 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,72

13.00100     1,150 M/2 M/2  DE PANEL DE CHAPA PRELACADA TIPO GRECA                   17,80 20,47

13.00110     1,000 PARTPARTIDA  DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS             5,77 5,77

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               34,30 2,06

TOTAL PARTIDA................................................. 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D10.2010     M2  DE PANEL CELULAR METACRILATO                                

M/2   De panel celular de metacrilato translucido de 24 mm. con perfil marco de sujeccion y  sellado.

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

13.00120     1,050 M/2 M/2  DE PANEL CELULAR METACRILATO  TRANSLUCIDO DE 24 
mm.        

68,02 71,42

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               74,90 4,49

TOTAL PARTIDA................................................. 79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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D10.2030     ML BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA                                 

m.  Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y  galvanizado en caliente, de 3 mm.
de espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje, amorti-
guadores, juego de tornillería y  captafaros.

1.000040     0,100 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 1,82

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

13.00200     1,000 ML. ML. BARRERA METALICA BSM-NA                                     11,54 11,54

13.00205     0,175 MT. MT. DE POSTE METALICO C-120                                     11,18 1,96

13.00210     0,250 UD. UD.  JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS                               2,43 0,61

13.00215     1,000 UD. UD.  PLACA DE ANCLAJE P/BARRERA                                 1,94 1,94

13.00220     0,250 UD. UD.  DE AMORTIGUADOR TIPO U GALVANIZADO                         2,30 0,58

13.00225     0,125 UD. UD.  DE CAPTAFARO BARRERA A DOS CARAS                           1,69 0,21

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               20,30 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

D10.2040     UD.  DE CARCASA DE PROTECCION                                   

UD.  de suministro y colocación de armazón cubico 600 x600 x 600 mm.  con cuatro apoyos y trampilla  abisagra-
da para registro, realizada en chapa de acero inoxidable de 3 mm. incluso elementos de sujección

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

8.000250     3,000 M/2 M/2  de chapa de acero inox idable de 3 mm.                      75,93 227,79

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               321,70 19,30

TOTAL PARTIDA................................................. 340,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D10.2045     UD DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE                                

UD  de alquiler mensual de modulo de andamio colgante de 2.5 mts de largo y tablero de protección

1.000010     1,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 16,16

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

2.000400     1,000 UD. UD. DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE DE 2.5  MTS               125,00 125,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               159,30 9,56

TOTAL PARTIDA................................................. 168,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D10.2046     M2 F.TEC.ALU.LAMINAR 200 DESMONT.PO                             

m2. Falso techo laminar de aluminio perfilado prelacado al horno en colore bronce de 200 mm. de ancho, suspendi-
do de perfilería oculta, desmontable, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, termi-
nado, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1.000050     0,600 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 11,27

1.000010     0,600 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 9,70

13.00230     1,050 m2. m2. Tec.laminar 200 desmontable P.O.                            14,78 15,52

13.00231     1,000 M/2 M/2 . DE ELEMENTOS DE SUJECCION OCULTOS                        3,75 3,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               40,20 2,41

TOTAL PARTIDA................................................. 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 358



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D11.00010    UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5                         

UD. POZO DE REGISTRO  DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TA-
PA DE FUNDICION.

D200090      3,620 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 14,19

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

D500060      1,750 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 188,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               388,00 23,28

TOTAL PARTIDA................................................. 411,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D11.00020    UD. POZO DE RESALTO 1,5<H<3,5                                   

UD. POZO DE RESALTO 1,5<H<3,5, INCLUSO TUBERIA PVC 315 mm. Y TAPA DE FUNDICION TOTAL-
MENTE COLOCADO.

D200090      3,620 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 14,19

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

D500060      2,950 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 318,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               574,90 34,49

TOTAL PARTIDA................................................. 609,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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D11.00023    UD. POZO DE REGISTRO MDPE 600 mm. H<1.80 mts                    

UD.  DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<1,80mts.CON cone-
xiones  DE MANGUITO CON  JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TI-
PO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060     2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 90,25

2.000090     1,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 33,19

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

4.000295     1,000 UD. UD.  DE POZO MDPE "POLIETILENO" H 1.8 mts  DIAMETRO 600     750,95 750,95

1.000010     2,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 32,32

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

7.000070     1,500 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS                           10,30 15,45

7.000120     0,500 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)                                      13,88 6,94

D500060      0,500 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 53,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.210,10 72,61

TOTAL PARTIDA................................................. 1.282,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D11.00025    UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<2.5 mts                     

UD.  DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<2.5 mts.CON CONE-
XIONES PARA TUBERIA DE PVC CON CAMPANA Y JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION ,
RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060     2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 90,25

2.000090     1,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 33,19

4.000300     1,000 UD. UD.  DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<2.5 mt. DIAMETRO 800 
mm.      

1.550,44 1.550,44

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

1.000010     2,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 32,32

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

7.000070     1,500 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS                           10,30 15,45

7.000120     0,500 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)                                      13,88 6,94

D500060      0,500 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 53,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.009,60 120,58

TOTAL PARTIDA................................................. 2.130,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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D11.00026    UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<3.00 mts                    

UD.  DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.0mts. ,  CON CO-
NEXIONES DE  MACHO PARA TUBERIA DE PVC  DE CAMPANA JUNTA ELASTICA INCLUSO EXCA-
VACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060     2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 90,25

2.000090     1,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 33,19

4.000310     1,000 UD. UD.  DE POZO MDPE "POLIETILENO"  H<3. mts. DIAMETRO 800 
mm.     

1.862,92 1.862,92

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

1.000010     3,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 48,48

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

7.000070     1,700 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS                           10,30 17,51

7.000120     0,600 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)                                      13,88 8,33

D500060      0,500 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 53,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.341,70 140,50

TOTAL PARTIDA................................................. 2.482,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D11.00027    UD. POZO DE REGISTRO MDPE 1000 mm. H<3.50 mt                    

UD.  DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.50mts.CON CONE-
XIONES PARA TUBERIA DE PVC DE CAMPANA JUNTA ELASTICA  , INCLUSO EXCAVACION , RE-
LLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060     3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA                36,10 108,30

2.000090     1,000 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 33,19

4.000330     1,000 UD. UD.  DE POZO MDPE "POLIETILENO"  H<3.5 mts. DIAMETRO 1000 
mm.   

2.950,04 2.950,04

2.000030     0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.                                    47,82 23,91

1.000010     4,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 64,64

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

7.000070     1,900 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS                           10,30 19,57

7.000120     0,800 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)                                      13,88 11,10

D500060      0,500 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 53,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3.486,10 209,17

TOTAL PARTIDA................................................. 3.695,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D11.00030    UD. POZO DE LLAVES BAJO CALZADA D-600                           

UD. POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA

D500060      1,100 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 118,62

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

D400120      2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.                            5,20 10,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               314,10 18,85

TOTAL PARTIDA................................................. 332,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D11.00031    UD. POZO  LLAVES BAJO ACERA D-600                               

UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 ctms. y  tubo pvc de 600 mm.
serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y  tapa circular de 600 mm.

4.000092     1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE  SN-4          164,94 164,94

D100020      0,450 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 23,77

D600040      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"                  185,04 185,04

D400120      2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.                            5,20 10,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               384,20 23,05

TOTAL PARTIDA................................................. 407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

D11.00032    UD. POZO  LLAVES BAJO ACERA D-1000                              

UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 ctms. y tubo pvc de 1000
mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y  tapa circular de 800 mm.

4.000095     1,000 ML. ML. TUBERIA CORRUGADA DE PVC DE DIAMETRO 1000 MM. 
SERIE  SN-4   

273,66 273,66

D100020      0,450 M3. M3 HORMIGON HM-15                                               52,82 23,77

D600045      1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 80  cmts´..                         391,22 391,22

D400120      2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.                            5,20 10,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               699,10 41,95

TOTAL PARTIDA................................................. 741,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
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D11.00050    UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40                      

UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE PLIETILE-
NO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA CON
TAPA PRACTCABLE.

D400010      4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT                9,73 38,92

D300100      0,750 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4                      78,82 59,12

1.000010     4,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 64,64

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

8.000065     1,000 UD. UD. TAPA  CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE 
FUNDICION  modelo   

80,67 80,67

D400135      4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM                    6,37 25,48

D400090      1,000 UD. UD. COLLARIN TOMA HASTA 2"                                      42,40 42,40

D400100      1,000 UD. UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2"                                    21,44 21,44

5.000680     1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA                               23,18 23,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               390,20 23,41

TOTAL PARTIDA................................................. 413,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D11.00060    UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANTO. 6 mts                    

UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-
CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y  PROLONGACION EN TUBO UNE EN 14O1 DEDIAMETRO
400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIEZA
DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA ARQUETA.   CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICA-
BLE.

D300010      6,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt                38,81 232,86

D200030      1,000 M3. M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3                    142,34 142,34

1.000010     4,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 64,64

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

4.000245     1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 
mm. de dos  

119,05 119,05

4.000080     1,500 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 99,18

4.000166     1,000 UD MUD MANGUITO   REDUCCION  PVC  DIAMETRO 315 A 200            57,71 57,71

13.00027     1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO                     5,77 5,77

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

8.000065     1,000 UD. UD. TAPA  CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE 
FUNDICION  modelo   

80,67 80,67

D300050      6,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 95,16

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

D300170      2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º                                   20,67 41,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.048,80 62,93

TOTAL PARTIDA................................................. 1.111,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D11.00061    UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANT. 9 mts.                    

UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-
CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y  PROLONGACION EN TUBO UNE EN 14O1 DEDIAMETRO
400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIEZA
DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA ARQUETA.   CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION

D300010      9,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt                38,81 349,29

D200030      1,500 M3. M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3                    142,34 213,51

1.000010     4,000 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 64,64

1.000040     2,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 36,34

4.000245     1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 
mm. de dos  

119,05 119,05

4.000080     1,500 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 99,18

4.000166     1,000 UD MUD MANGUITO   REDUCCION  PVC  DIAMETRO 315 A 200            57,71 57,71

4.000141     1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/200 mm.                           51,19 51,19

13.00027     1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO                     5,77 5,77

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

D600050      1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x  40 CMS.                              44,76 44,76

D300050      9,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 142,74

D300170      2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º                                   20,67 41,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.241,70 74,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1.316,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS

D11.00070    UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA                                   

UD. DE SUMIDERO SIFONICO REJILLA

D300010      3,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt                38,81 116,43

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

D600080      1,000 UD. UD. REJILLA FUNDICION DUCTIL 570 x 370 x  43 m                    37,99 37,99

D300050      3,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 47,58

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               275,70 16,54

TOTAL PARTIDA................................................. 292,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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D11.00075    UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO                       

UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO  MEDIDAS
210 X 420 X 500 mm. CON TEJA EXTRAIBLE,SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y REJILLA ABATIBLE DE
DUNDICCION DUCTIL 505 x250. INCLUSO PIEZA DE SUPLEMENTO PARA ENTREGA DE CANALE-
TAS CON PENDIENTE INCORPORADA.

D300010      4,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt                38,81 155,24

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

D300275A     1,000 UD. UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO                       144,24 144,24

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

D300050      4,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 63,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               445,70 26,74

TOTAL PARTIDA................................................. 472,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D11.00080    UD. SUMIDERO SIFONICO VBS FUNDITUBO                             

UD. SUMIDERO SIFONICO MODELO VBS DE FUNDITUBO O SIMILAR

D300010      3,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt                38,81 116,43

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

D300050      3,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 47,58

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

D300270      1,000 UD. UD. DE SUMIDERO VBS SIFONICO                                    463,91 463,91

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               701,70 42,10

TOTAL PARTIDA................................................. 743,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D11.00091    UD. SUMIDERO SIFONICO BUZON                                     

UD. DE SUMIDERO SIFONICO TIPO BUZON

D200090      4,000 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 15,68

D500060      0,370 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 39,90

D300140      1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160                               57,55 57,55

D600050      1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x  40 CMS.                              44,76 44,76

D300170      2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º                                   20,67 41,34

D300050      5,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4                      15,86 79,30

D500090      1,000 M2  M2. ENCOFRADO DE MADERA                                         12,31 12,31

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               290,80 17,45

TOTAL PARTIDA................................................. 308,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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D11.00090    ML. BORDILLO RIGOLA   (15/25)-35                                

ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho v ista, acabado enlucido.

D500280      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 22,89

D500050      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 12,47

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               41,30 2,48

TOTAL PARTIDA................................................. 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D.1100091    ML. BORDILLO "HOR.JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35                    

ML. Bordillo 16/25 jaspeado, TUMBADO con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho v ista, aca-
bado enlucido.

D500050      0,200 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 14,67

D500282      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO                            21,36 21,36

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               42,00 2,52

TOTAL PARTIDA................................................. 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D.1100092    ML. BORDILLO "JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35                        

ML. Bordillo 16/25 jaspeado, con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho v ista, acabado enluci-
do.

D500050      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 12,47

D500282      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO                            21,36 21,36

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               39,80 2,39

TOTAL PARTIDA................................................. 42,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D11.00093    ML. BORDILLO "JASPEADO" (16/25)                                 

ML. Bordillo 16/25  y cimentación con hormigón HM-20

D500282      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO                            21,36 21,36

D500010      0,120 M3  M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO                                      72,36 8,68

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               30,00 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D11.00095    ML. BORDILLO RIGOLA   (15/25)-25                                

ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 25 ctms. de ancho v ista, acabado enlucido.

D500280      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 22,89

D500050      0,130 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 9,54

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               38,40 2,30

TOTAL PARTIDA................................................. 40,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con SETENTA CÉNTIMOS

D11.00096    ML. BORDILLO RIGOLA   (15/25)-40                                

ML. BORDILLO RIGOLA   (15/25)-40 ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 40 ctms. de
ancho v ista, acabado enlucido.

D500280      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 22,89

D500050      0,190 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 13,94

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               42,80 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 45,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D.1100097    ML. BORDILLO RIGOLA   (15/35)-35                                

ML. Bordillo 15/35 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho v ista, acabado enlucido.

D500281      1,000 ML. ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO < 25 ML 
OPERACION          

25,47 25,47

D500050      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 12,47

D6000150     0,500 M2  M2   DE ENCOFRADO CHAPA METALICA                                11,93 5,97

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               43,90 2,63

TOTAL PARTIDA................................................. 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D11.00100    ML. BORDILLO TUMBADO APARCAMIENTO                               

ML. BORDILLO TUMBADO PARA APARCAMIENTO

D500040      0,100 M3  M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA                       103,38 10,34

D500280      1,000 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 22,89

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               33,20 1,99

TOTAL PARTIDA................................................. 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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D11.00101    ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-2                                

ML. BORDILLO  RIGOLA PREFABRICADO TIPO BARRERA BP-2 color crema

D500289      1,000 ML. ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2                                    35,99 35,99

8.000150     0,150 M². M². ENCOFRADO CHAPA METALICA                                    6,10 0,92

D500050      0,200 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 14,67

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               51,60 3,10

TOTAL PARTIDA................................................. 54,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D11.00102    ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-3                                

ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA TIPO BP-3

D500050      0,320 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 23,48

8.000150     0,150 M². M². ENCOFRADO CHAPA METALICA                                    6,10 0,92

D500290      1,000 ML. ML. BORDILLO H. BARRERA BP-3                                    47,52 47,52

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               71,90 4,31

TOTAL PARTIDA................................................. 76,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con VEINTITRES CÉNTIMOS

D11.00103    ML. BORDILLO RIGOLA DE ISLETA                                   

ML. de bordillo-rigola ( de 20 ctms. de ancho) de isleta con bordillo estriado 25 x  18 ctms. con parte proporcional de
piezas erminales en curva.

D500050      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO                                      73,37 11,01

D500300      1,000 ML. ML. BORDILLO DE ISLETA                                          15,75 15,75

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               26,80 1,61

TOTAL PARTIDA................................................. 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D11.00110    UD. ALCORQUE DE HORMIGON                                        

UD. ALCORQUE DE HORMIGON CON DIMENSIONES 80X80X1

D200090      0,640 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 2,51

D500040      0,260 M3  M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA                       103,38 26,88

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               29,40 1,76

TOTAL PARTIDA................................................. 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con QUINCE CÉNTIMOS
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D11.00120    UD. BASAMENTO CON PERNOS DE ACERO                               

Rotura de pav imento o acera, excavación de 0,6x0,5x0,5 en todo tipo de terrenos y  hormigonado, prev ia coloca-
ción de pernos, con hormigón 200 Hg/m3 de dosificación. Incluso retirada de sobrantes. Completamente realizado.

D100040      0,150 Ho M/3 HORMIGON  HM-20                                             58,13 8,72

D9.18046     4,000 UD  UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M.                             26,29 105,16

1.000040     0,300 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 5,45

1.000010     0,300 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 4,85

2.000050     0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV                                    54,00 10,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               135,00 8,10

TOTAL PARTIDA................................................. 143,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES  con OCHO CÉNTIMOS

D11.00129    UD. ARQUETA ASPIRACION 1x0.6x0.6 m.                             

UD.   Arqueta de aspiración de 1 x 0.60 x  0.60 m. Incluso excavación, encofrado y hormigonado.

D200090      0,600 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 2,35

D500090      3,280 M2  M2. ENCOFRADO DE MADERA                                         12,31 40,38

D500060      0,500 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 53,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               96,70 5,80

TOTAL PARTIDA................................................. 102,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D11.00130    UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.                                     

UD. DE ARQUETA 40x40,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.

D200090      1,000 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 3,92

4.000080     0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 49,59

D500060      0,150 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 16,18

D600050      1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x  40 CMS.                              44,76 44,76

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               114,50 6,87

TOTAL PARTIDA................................................. 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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D11.00131    UD. ARQUETA DE 50 x 50 cms.                                     

UD. DE ARQUETA 50x50,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.

D200090      1,000 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 3,92

8.000072     1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 50 x  50 cm.  CLASE 
C-250       

52,74 52,74

4.000080     0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 49,59

D500060      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 18,33

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               124,60 7,48

TOTAL PARTIDA................................................. 132,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS  con SEIS CÉNTIMOS

D11.00132    UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms.                                     

UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms. UD. DE ARQUETA 60x60,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.

D200090      1,000 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 3,92

8.000073     1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 70 x  70cm.  CLASE 
C-250        

92,74 92,74

4.000080     0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 49,59

D500060      0,180 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 19,41

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               165,70 9,94

TOTAL PARTIDA................................................. 175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS

D11.00134    UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.                                     

UD. DE ARQUETA 80x80,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.

D200090      1,000 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 3,92

8.000075     1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 80 x  80cm.  CLASE 
C-250        

224,74 224,74

4.000080     0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 49,59

D500060      0,200 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 21,57

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               299,80 17,99

TOTAL PARTIDA................................................. 317,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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D11.00136    UD. DE ARQUETA TELECNES 1.35X 0.8 X  1.00 mt.                    

UD. de arqueta de hormígón   con paredes de espesor  15 ctms. para  registro de  telecomunicaciones,con tapa de
fundición ductil de medidas 1350  x 871 x75 mm ref. CF2S 122.068 AV   clase B-125 . de la casa NORINCO o
equivalente.

D200090      1,500 ML  ML. EXCAVACION EN ZANJA                                         3,92 5,88

8.000078     1,000 UD. UD. TAPA  CON MARCO DE FUNDICION 1350x  871x  e=75mm.  
CLASE      

242,74 242,74

4.000080     0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE  SN-4          66,12 49,59

D500060      0,800 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 86,27

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               384,50 23,07

TOTAL PARTIDA................................................. 407,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D11.00400    UD DE JARDINERA IN SITU 1.2 X  1.6 0x 0.9                        

UD. DE JARDINERA REALIZADA EN SITU DE MEDIDAS 1.6 X1.2 Y 0.9 MTS. DE ALTO FORMADA POR
CONTENEDOR DE HORMIGON ARMADO ,CAHAPADO CON PIEDRA NATURAL TIPO GRANITO ABU-
JARDADO O SIMILAR DE 20 mm.DE ESPESOR CON ZOCALO REHUNDIDO Y CENEFA PERIME-
TRAL SUPERIOR DE AZULEJO SERIGRAFIADA,IMPERMEABILIZADA CON POLIESTER, CON DESA-
GUE DE FONDO CONECTADO A LA RED DE SANEAMIENTO, RELLENO DE GRAVA FILTRANTE Y TIE-
RRA VEGETAL.

D500070      1,000 M3  M3 HORMIGON ARMAD HA-20   ENCOFRADO VISTO                    220,34 220,34

D10.0030     7,000 M2  M2. CHAPADO  GRANITO e=2 ctms.                                  85,04 595,28

13.00010     8,000 M². M². POLIESTER 4 mm.                                             16,10 128,80

7.000160     0,800 M/3 M/3 DE GRAVA DE 12 / 20 mm.                                     18,95 15,16

12.00010     1,000 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA                         16,10 16,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               975,70 58,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.034,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

D.1100800    UD. DE REBAJE BALDOSA EN PASO PEATONES                          

UD. de rebaje de acera con baldosa   para paso de paso peatones  adaptado a la normativa con planos de pendien-
te inferior al 12% ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y  reposición del embaldosado de acera.

D200020      7,600 M2  M2. DEMOLICION DE ACERAS                                        9,95 75,62

D200080      11,300 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO                                      3,99 45,09

D200120      6,160 M3  M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA                           4,00 24,64

D500280      4,200 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 96,14

D500060      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 18,33

D500250      * 5,040 M2  M2 SOLERA  HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS                        14,30 72,07

D500360      9,840 M2  M2. PAV. BALDOSA   GRIS  30x30x 3 cm < 50 M2 OPERACION       21,45 211,07

TOTAL PARTIDA................................................. 542,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D.1100802    UD. DE REBAJE SOLERA EN PASO PEATONES                           

UD. de rebaje de acera de hormigón   para paso de paso peatones  adaptado a la normativa con planos de pendien-
te inferior al 12% ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y  reposición del embaldosado de acera.

D200020      7,600 M2  M2. DEMOLICION DE ACERAS                                        9,95 75,62

D200080      11,300 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO                                      3,99 45,09

D200120      6,160 M3  M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA                           4,00 24,64

D500280      4,200 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 96,14

D500060      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 18,33

D500241      * 5,040 M2  M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=15c                   32,02 161,38

TOTAL PARTIDA................................................. 421,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN  con VEINTE CÉNTIMOS

D.1100810    UD. DE  DE REBAJE BALDOSA EN PASO VEHICULOS                     

UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos  de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa mu-
nicipal ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del embaldosado de acera y  pintura amarilla de seña-
lización.

D200020      3,000 M2  M2. DEMOLICION DE ACERAS                                        9,95 29,85

D200080      5,400 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO                                      3,99 21,55

D200120      3,000 M3  M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA                           4,00 12,00

D500280      4,200 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 96,14

D500060      0,170 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 18,33

D500250      * 2,520 M2  M2 SOLERA  HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS                        14,30 36,04

D500360      2,520 M2  M2. PAV. BALDOSA   GRIS  30x30x 3 cm < 50 M2 OPERACION       21,45 54,05

D700035      1,100 M2  M2. PINTURA AMARILLA DE SEÑALIZACION                            18,40 20,24

TOTAL PARTIDA................................................. 288,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS

D.1100815    UD. DE  DE REBAJE SOLERA EN PASO VEHICULOS                      

UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos  de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa mu-
nicipal ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del  solado de  de acera con hormigón fratasado de
20 ctms de espesor y  pintura amarilla de señalización.

D200020      3,000 M2  M2. DEMOLICION DE ACERAS                                        9,95 29,85

D200080      5,400 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO                                      3,99 21,55

D200120      3,000 M3  M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA                           4,00 12,00

D500280      4,200 ML  ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25  ML 
OPERACION         

22,89 96,14

D500060      0,700 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 75,49

D700035      1,100 M2  M2. PINTURA AMARILLA DE SEÑALIZACION                            18,40 20,24

TOTAL PARTIDA................................................. 255,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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D.110820     ML.  RIGOLA SOBRE CALZADA ACTUAL                                

ML. de formación de rigola sobre calzada actual ,comprendiendo cajeado  en aglomerado  y  formación de rigola  de
hormigón con 15 ctms. de espesor acabado pulido.

D200070      1,000 ML. ML. CORTE EN PAVIMENTO DE AGLOMERADO                           1,67 1,67

D200040      0,350 M2  M2. DEMOLICION DE CALZADAS                                      1,89 0,66

D200120      0,350 M3  M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA                           4,00 1,40

D5001601     0,040 M3  M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)                           21,70 0,87

D500060      0,100 M3  M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO                     107,84 10,78

TOTAL PARTIDA................................................. 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D12.00010    UD. CASCO DE SEGURIDAD                                          

UD. Casco de seguridad.

TOTAL PARTIDA................................................. 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D12.00020    UD. PAR DE GUANTES DE CUERO                                     

UD. Par de guantes de cuero.

TOTAL PARTIDA................................................. 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D12.00030    UD. PAR DE GUANTES DE GOMA                                      

UD. Par de guantes de goma.

TOTAL PARTIDA................................................. 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D12.00040    UD. PAR DE BOTAS DE GOMA                                        

UD. Par de botas de goma.

TOTAL PARTIDA................................................. 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00050    UD. PAR DE BOTAS DE LONA                                        

UD. Par de botas de lona.

TOTAL PARTIDA................................................. 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D12.00060    UD. PAR DE BOTAS DE CUERO                                       

UD. Par de botas de cuero.

TOTAL PARTIDA................................................. 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CUATRO CÉNTIMOS

Página 374



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D12.00070    UD. MONO O BUZO DE TRABAJO                                      

UD. Mono o buzo de trabajo.

TOTAL PARTIDA................................................. 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D12.00080    UD. IMPERMEABLE                                                 

UD. Impermeable.

TOTAL PARTIDA................................................. 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D12.00090    UD. GAFAS ANTIPOLVO                                             

UD. gafas de seguridad contra el polvo e impactos.

TOTAL PARTIDA................................................. 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00100    UD. PANTALLA PROTECCION PARTICULAS                              

UD. Pantalla de seguridad para protección contra proyecciones de particulas.

TOTAL PARTIDA................................................. 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D12.00110    UD. PROTECTOR AUDITIVO                                          

UD. de proyector auditivo.

TOTAL PARTIDA................................................. 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D12.00120    UD. VALLA NORMALIZADA                                           

UD. Valla normalizada para desv iación del tráfico de 1,95 x  0,95 m. incluso colocación, considerando tres usos.

TOTAL PARTIDA................................................. 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00130    UD. SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO                                

UD. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte metálico y  colocación, considerado tres usos.

TOTAL PARTIDA................................................. 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D12.00140    UD. CARTEL INDICATIVO                                           

UD. de cartel indicativo de riesgo, incluida colcación con soporte metálico, para tres usos.

TOTAL PARTIDA................................................. 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CINCO CÉNTIMOS

D12.00150    ML. CORDON DE BALIZAMIENTO                                      

Metro lineal de cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y  desmontaje.

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D12.00160    ML. BARANDILLAS PROTECCION                                      

Metro lineal de barandillas de protección para paso a v iv iendas.

TOTAL PARTIDA................................................. 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00170    UD. BALIZA LUMINOSA                                             

UD. de baliza luminosa XENON-FLASH. de 2.000 candelas y 60/85 impulsos por minuto.

TOTAL PARTIDA................................................. 45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con OCHO CÉNTIMOS

D12.00180    UD. EXTINTOR DE INCENDIOS                                       

UD. Extintor de incendios.

TOTAL PARTIDA................................................. 91,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D12.00190    UD. TOMA Y RED DE TIERRA                                        

UD. Toma y red de tierra

TOTAL PARTIDA................................................. 363,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00200    UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300 MA                              

Ud. interruptor diferencial de 300 mA

TOTAL PARTIDA................................................. 106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D12.00210    H. BRIGADA DE SEGURIDAD                                         

Mano de obra de brigada de seguridad en conservación de instalaciones. Vigilante de seguridad.

TOTAL PARTIDA................................................. 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

D12.00220    UD. RECIPIENTE PARA BASURAS                                     

UD. Recipiente para basuras

TOTAL PARTIDA................................................. 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CUATRO CÉNTIMOS

D12.00230    UD. MES ALQUILER VESTUARIOS                                     

UD. de mes de alquiler de vestuarios.

TOTAL PARTIDA................................................. 300,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D12.00240    UD. TAQUILLA INDIVIDUAL                                         

UD. de taquilla indiv idual

TOTAL PARTIDA................................................. 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TRES CÉNTIMOS

D12.00250    UD. BANCO DE MADERA 5 PERSONAS                                  

UD. banco de madera para 5 personas.

TOTAL PARTIDA................................................. 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CUATRO CÉNTIMOS

D12.00260    UD. RADIADOR DE INFRAROJOS                                      

UD. de radiador de infrarojos.

TOTAL PARTIDA................................................. 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D12.00270    UD. CALENTADOR DE AGUA 200 L                                    

UD. Calentador de agua para 200 litros.

TOTAL PARTIDA................................................. 210,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D12.00280    UD. ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA                                 

UD. de acometidad de agua y energía

TOTAL PARTIDA................................................. 120,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con VEINTE CÉNTIMOS

D12.00290    UD. BOTEQUIN REGLAMENTARIO                                      

UD. botequín reglamentario.

TOTAL PARTIDA................................................. 90,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con QUINCE CÉNTIMOS

D12.00300    UD. REPOSICION MANTENIMIENTO SANITARIO                          

UD. de reposición de mantenimiento sanitario.

TOTAL PARTIDA................................................. 180,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con TREINTA CÉNTIMOS
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D13.00005    ML. DE ZANJA PARA TUBERIA DE RIEGO                              

ML. DE ZANJA PARA TUBERIAS DE RIEGO, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 60 CTMS. COM-
PACTADO DE ZANJA, RELLENO Y TRANSPORTE  DE SOBRANTES  VERTEDERO

1.000010     0,100 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 1,62

2.000075     0,020 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 
TOTAL EN     

30,00 0,60

2.000090     0,018 H.  H.   CAMION 12 Tn.                                              33,19 0,60

2.000190     0,010 H. B H. BANDEJA VIBRANTE                                             13,36 0,13

6.000010     0,200 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO                                          0,24 0,05

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D13.00010    UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120º 1.6M                    

UD.  DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120º Y 1.60 MTS

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

12.00117     1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE                          3,12 3,12

12.00121     1,000 UD. UD.  DE BOQUILLA 89-1485 ARCO 120º Y 1.60 MTS MODELO 
"TORO" O   

1,52 1,52

12.00126     1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA                                  6,06 6,06

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13.00015    UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X4.6 MT                    

UD.  DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X4.60 MTS

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

12.00117     1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE                          3,12 3,12

12.00118     1,000 UD. UD.  DE BOQUILLA  89-1500  ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO 
"TORO O    

1,52 1,52

12.00126     1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA                                  6,06 6,06

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D13.00020    UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X9.20MT                    

UD.  DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO DE 1.30 X 9.20 MTS.

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

12.00117     1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE                          3,12 3,12

12.00119     1,000 UD. UD.  DE BOQUILLA 89-1503 ARCO 1.3 X 9.2 MTS "TORO " O 
EQUIALENTE

1,52 1,52

12.00126     1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA                                  6,06 6,06

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13.00025    UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X5.50 M                    

UD.  DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X 5.5 MTS.

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

12.00117     1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE                          3,12 3,12

12.00120     1,000 UD. UD.  DE BOQUILLA 89-1509 ARCO 1.3 X 5.5 MTS. MODELO " 
TORO " O  

1,52 1,52

12.00126     1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA                                  6,06 6,06

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               12,60 0,76

TOTAL PARTIDA................................................. 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13.00026    UD DE  ASPERSOR                                                 

UD  de suministro y colocación de aspersor

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

12.00116     1,000 UD A UD ASPERSOR DE TURBINA refe 35-8930 de la casa "TORO o        30,81 30,81

12.00118     1,000 UD. UD.  DE BOQUILLA  89-1500  ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO 
"TORO O    

1,52 1,52

TOTAL PARTIDA................................................. 41,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D13.00027    UD. DE PROGRAMADOR 4  ESTACIONES                                

UD.  DE PROGRAMADOR A PILAS  DE 4 ESTACIONES TIPO DC4-10  "GALCON O EQUIVALENTE"
CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

12.00124     1,000 UD. UD.  PROGRAMADOR  A PILAS  MODELO "TORO " DC4-10O 
EQUIVALENTE   

120,71 120,71

12.00128     1,000 UD. UD.  ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO 
TORO GK8-CAB-02 

60,13 60,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               185,50 11,13

TOTAL PARTIDA................................................. 196,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D13.00030    UD. DE PROGRAMADOR 6 ESTACIONES                                 

UD.  DE PROGRAMADOR A PILAS  DE 6 ESTACIONES TIPO DC6-10 GALCON " O EQUIVALENTE"
CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD

1.000050     0,250 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 4,70

12.00125     1,000 UD. UD.  PROGRAMADOR  MODELO "TORO " DC6-10 O 
EQUIVALENTE DE 6      

161,43 161,43

12.00128     1,000 UD. UD.  ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO 
TORO GK8-CAB-02 

60,13 60,13

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               226,30 13,58

TOTAL PARTIDA................................................. 239,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D13.00032    UD VALVULA  DE 1" A PILAS CON ROGRAMADOR                        

UD. de suministro y colocación de valvula de 1"  tipo galcon  DC1-54 "o equivalente "a pilas con programador.

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

12.00122     1,000 UD. UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O 
EQUIVALENTE DE 1"  

135,00 135,00

5.000680     1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA                               23,18 23,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               177,00 10,62

TOTAL PARTIDA................................................. 187,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D13.00033    UD VALVULA  DE 2" A PILAS CON ROGRAMADOR                        

UD. de suministro y colocación de valvula de 2"  tipo galcon  DC1-54 "o equivalente "a pilas con programador.

1.000050     1,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 18,78

12.00123     1,000 UD. UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O 
EQUIVALENTE DE 2"  

240,00 240,00

5.000680     1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA                               23,18 23,18

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               282,00 16,92

TOTAL PARTIDA................................................. 298,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D13.00035    UD. DE ELECTROVALVULA DE 1"                                     

UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" UD. de suministro y  colocación de electrovalvula de 1" con solenoide

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

12.00112     1,000 UD. UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" CON SOLENOIDE                      25,37 25,37

5.000660     1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA                               32,19 32,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               75,70 4,54

TOTAL PARTIDA................................................. 80,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D13.00040    UD. DE ELECTROVALVULA DE 2"                                     

UD. de suministro y colocación de electrovalvula de 2" con solenoide

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

12.00115     1,000 UD  UD  ELECTROVALVULA DE 2" CON SOLENOIDE                          65,74 65,74

5.000660     1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA                               32,19 32,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               116,10 6,97

TOTAL PARTIDA................................................. 123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES  con SIETE CÉNTIMOS

D13.00045    UD. DE ELECTROVALVULA DE 3"                                     

UD. de suministro y colocación de electrovalvula de 3" con solenoide

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

12.00114     1,000 UD  UD  ELECTROVALVULA DE 3" CON SOLENOIDE                          76,00 76,00

5.000660     1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA                               32,19 32,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               126,40 7,58

TOTAL PARTIDA................................................. 133,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D13.00048    UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 1"                                  

UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" UD. de suministro y  colocación de filtro de anillas de 1 " modelo FA-54
Q= 5 m3/h

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

13.00098     1,000 UD. UD. DE FILTRO DE ANILLAS 1" FA-54                               110,11 110,11

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               128,30 7,70

TOTAL PARTIDA................................................. 135,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D13.00050    UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2"                                  

UD. de suministro y colocación de filtro de anillas de 2 " modelo FA-58   Q= 18 m3/h

1.000040     1,000 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 18,17

12.00100     1,000 UD. UD. FILTRO ANILLAS 2" 120  FA-58                                176,85 176,85

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               195,00 11,70

TOTAL PARTIDA................................................. 206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D13.00052    UD. VALVULA ANTISIFON 1/2" MACHO                                

UD. de suministro y colocación de valvula antisifón 1/2 macho

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

12.00072     1,000 UD. UD. VALVULA ANTISIFON 1/2 " MACHO                               5,10 5,10

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14,20 0,85

TOTAL PARTIDA................................................. 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CUATRO CÉNTIMOS

D13.00055    UD. VALVULA de lavado 16 mm.                                    

UD. de suministro y colocación de valvula de lavado de 16 mm.

1.000040     0,500 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 9,09

12.00080     1,000 UD. UD. VALVULA DE LAVADO METAFIM 1/2"                              4,29 4,29

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               13,40 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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D13.00070    UD DE REGULADOR DE PRESION A 3.5 Kg/cm2                         

UD.  DE REGULADOR DE PRESION CON SALIDA AUTORREGULADA PARA PRESION DE 3.5 Kg
/cm2  y  Q = 4 M3/ H.

1.000050     0,100 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1,88

12.00110     1,000 UD. UD. REGULADOR DE PRESION  3.5 Kg / cm2 . Q =4 m3 /h.            12,82 12,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14,70 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D13.00100    UD.  DE CAÑON DE RIEGO (24-46 mts.)distancia                    

UD.  de suministro y colocación de cañon de riego tipo "MERCURY" para un consumo de hasta 50 m/3 hora y  ra-
dio de distancia entre 24 y 46 mts. salida 2" y  sector de extensión variable,con irrigación puleverizada.

12.00135     1,000 UD. UD.  CAÑON DE RIEGO TIPO "MERCURY" O EQUIVALENTE          1.396,98 1.396,98

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.397,00 83,82

TOTAL PARTIDA................................................. 1.480,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  con OCHENTA CÉNTIMOS

D13.00600    ML. TUBERIA GOTEO D- 16 MM.                                     

ML. de suministro y  colocación de tuberia de goteo integrado autocompensante con protección antirraices modelo  "
ROOTGUARD " o equivalente d- 16 mm. distancia entre goteros 30 ctms.

1.000040     0,050 H. O H. OFICIAL 2ª                                                   18,17 0,91

1.000020     0,050 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 0,84

12.00030     1,100 ML. ML. TUBERIA TECH-LINE CON GOTEROS d- 16 mm                     1,25 1,38

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3,10 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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D14.000      UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO rfe. 14.000                    

UD. de suministro y colocación de asiento plano de plastico  ref.14.000

14.000       1,000 UD. UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO                                66,70 66,70

1.000050     0,750 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 14,09

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               80,80 4,85

TOTAL PARTIDA................................................. 85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D14.002      UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO refe. 14.00                    

UD. de suministro y colocación de asiento plano de plastico  ref.14.002

14.002       1,000 UD. UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO                                74,78 74,78

1.000050     0,850 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 15,96

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               90,70 5,44

TOTAL PARTIDA................................................. 96,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D14.004      UD. DE ASIENTO DE CUNA refe. 14.004                             

UD.  desumunistro y colocación de asiento de cuna ref.14.004

14.004       1,000 UD. UD. DE ASIENTO CUNA DE SEGURIDAD                                174,83 174,83

1.000050     2,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 37,56

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               212,40 12,74

TOTAL PARTIDA................................................. 225,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO  con TRECE CÉNTIMOS

D14.006      UD.  DE BASE FIJA EXTERIOR refe. 14.006                         

UD.  de suministro y colocación de base fija ex terior ref.14.006

14.006       1,000 UD.DUD.DE BASE FIJA EXTERIOR                                        100,05 100,05

1.000050     1,140 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 21,41

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               121,50 7,29

TOTAL PARTIDA................................................. 128,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D14.008      ML.  DE VALLA DE MADERA refer.14.008                            

ML. de siinistro y  colocación de valla de madera ref 14.008

14.008       1,000 ML. ML. DE VALLA DE MADERA                                          43,46 43,46

1.000050     0,500 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 9,39

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               52,90 3,17

TOTAL PARTIDA................................................. 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con DOS CÉNTIMOS

D14.010      UD. DE PUERTA DE MADERA  ref. 14.010                            

UD. de suministro y colocación de puerta de madera ref. 14.010

14.010       1,000 UD. UD. DE PUERTA DE MADERA                                         92,98 92,98

1.000050     1,050 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 19,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               112,70 6,76

TOTAL PARTIDA................................................. 119,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.020      UD. DE VAIVEN   ref.14.020                                      

UD.  de suministro y colocación de vaiven

14.020       1,000 UD. UD. DE VAIVEN                                                   1.019,70 1.019,70

1.000050     11,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 206,58

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.226,30 73,58

TOTAL PARTIDA................................................. 1.299,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.022      UD.   DE BLUE  ref. 14.022                                      

UD.   de suministro y  colocación de  BLUE  ref.14.022

14.022       1,000 UD DUD DE BLUE                                                      506,31 506,31

1.000050     5,800 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 108,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               615,20 36,91

TOTAL PARTIDA................................................. 652,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con CATORCE CÉNTIMOS
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D14.024      UD. DE VAIVEN PARA CUATRO ref.  14.024                          

UD. de siminstro y  colocación de vaiven para cuatri ref. 14.024

14.024       1,000 UD. UD. VAIVEN PARA CUATRO                                          1.216,76 1.216,76

1.000050     14,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 262,92

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.479,70 88,78

TOTAL PARTIDA................................................. 1.568,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.026      UD.  DE POLKA refe. 14.026                                      

UD. de suministro y colocación de polka ref. 14.026

14.026       1,000 UD. UD. POLKA                                                       1.732,17 1.732,17

1.000050     19,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 356,82

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.089,00 125,34

TOTAL PARTIDA................................................. 2.214,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D14.028      UD  DE VAIVEN  ref. 14028                                       

UD.  de simunistro y colocación de vaiven ref. 14.028

14.028       1,000 UD. UD.  DE VAIVEN                                                  924,70 924,70

1.000050     11,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 206,58

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.131,30 67,88

TOTAL PARTIDA................................................. 1.199,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con DIECISEIS CÉNTIMOS

D14.030      UD. DE MUELLE CAMELLO ref. 14.030                               

UD.  de suministro y colocación de muelle camello ref.14.030

14.030       1,000 UD. UD. MUELLE CAMELLO                                              655,88 655,88

1.000050     7,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 131,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               787,30 47,24

TOTAL PARTIDA................................................. 834,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

Página 387



CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D14.032      UD. MUELLE LIEBRE  ref. 14.032                                  

UD.  de suministro y colocación de muelle liebre  ref. 14.032

14.032       1,000 UD. UD. DE MUELLE LIEBRE                                            485,09 485,09

1.000050     6,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 112,68

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               597,80 35,87

TOTAL PARTIDA................................................. 633,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D14.034      UD. DE MUELLE PATO ref. 14.034                                  

UD.  de suministro y colocación de muelle pato ref. 14.034

14.034       1,000 UD. UD. DE MUELLE PATO                                              442,64 442,64

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               536,50 32,19

TOTAL PARTIDA................................................. 568,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D14.036      UD. DE MUELLE CABLLO ref. 14.036                                

UD.  de suministro y colocación de muelle CABALLO ref. 14.036

14.036       1,000 UD. UD. DE MUELLE CABALLO                                           442,64 442,64

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               536,50 32,19

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               568,70 34,12

TOTAL PARTIDA................................................. 602,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D14.038      UD. DE MUELLE ALCE ref. 14.038                                  

UD.  de suministro y colocación de muelle ALCE ref. 14.038

14.038       1,000 UD. UD.  DE MULLE ALCE                                              485,09 485,09

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               579,00 34,74

TOTAL PARTIDA................................................. 613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D14.040      UD. DE MUELLE PERRO ref. 14.040                                 

UD.  de suministro y colocación de perro  ref. 14.040

14.040       1,000 UD. UD. DE MUELLE PERRO                                             485,09 485,09

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               579,00 34,74

TOTAL PARTIDA................................................. 613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D14.042      UD. DE MUELLE MOTO ref. 14.042                                  

UD.  de suministro y colocación de MUELLE MOTO  ref. 14.042

14.042       1,000 UD. UD. DE MUELLE MOTO                                              487,11 487,11

1.000050     5,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 93,90

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               581,00 34,86

TOTAL PARTIDA................................................. 615,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D14.050      UD. DE ORBITA ref. 14.050                                       

UD.  de suministro y colocación de ORBITA  ref. 14.050

14.050       1,000 UD. UD. DE ORBITA                                                   835,77 835,77

1.000050     8,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 150,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               986,00 59,16

TOTAL PARTIDA................................................. 1.045,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

D14.052      UD. DE ORBITA ref. 14.052                                       

UD.  de suministro y colocación de ORBITA  ref. 14.052

14.052       1,000 UD. UD. DE ORBITA                                                   1.766,53 1.766,53

1.000050     20,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 375,60

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.142,10 128,53

TOTAL PARTIDA................................................. 2.270,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D14.054      UD. DE VALS  ref. 14.054                                        

UD.  de suministro y colocación de VALS  ref. 14.054

14.054       1,000 UD. UD. DE VALS                                                     2.297,09 2.297,09

1.000050     26,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 488,28

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.785,40 167,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2.952,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

D14.056      UD. DE VALS  ref. 14.056                                        

UD.  de suministro y colocación de VALS  ref. 14.056

14.056       1,000 UD. UD. DE VALS                                                     2.914,57 2.914,57

1.000050     30,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 563,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3.478,00 208,68

TOTAL PARTIDA................................................. 3.686,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

D14.058      UD. DE TWIST ref. 14.058                                        

UD.  de suministro y colocación de TWIST ref. 14.058

14.058       1,000 UD DUD DE TWIST                                                     1.647,28 1.647,28

1.000050     18,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 338,04

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.985,30 119,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2.104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D14.060      UD. DE  PORTICO COLUMPIO ref. 14.060                            

UD.  de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.060

14.060       1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO                                         517,43 517,43

1.000050     6,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 112,68

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               630,10 37,81

TOTAL PARTIDA................................................. 667,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D14.062      UD. DE  PORTICO COLUMPIO ref. 14.062                            

UD.  de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.062

14.062       1,000 UD DUD DE PORTICO COLUMPIO                                          583,12 583,12

1.000050     7,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 131,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               714,60 42,88

TOTAL PARTIDA................................................. 757,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.064      UD. DE  PORTICO COLUMPIO ref. 14.064                            

UD.  de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.064

14.064       1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO                                         604,34 604,34

1.000050     7,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 131,46

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               735,80 44,15

TOTAL PARTIDA................................................. 779,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D14.066      UD. DE  PORTICO COLUMPIO ref. 14.066                            

UD.  de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.066

14.066       1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO                                         634,66 634,66

1.000050     8,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 150,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               784,90 47,09

TOTAL PARTIDA................................................. 831,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D14.100      UD. DE  TORE ACTIVA ref. 14.100                                 

UD.  de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.100

14.100       1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA                                             13.168,12 13.168,12

1.000050     150,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2.817,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               15.985,10 959,11

TOTAL PARTIDA................................................. 16.944,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  con VEINTITRES 
CÉNTIMOS
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D14.102      UD. DE  CASTILLO ref. 14.102                                    

UD.  de suministro y colocación de CASTILLO ref. 14.100

14.102       1,000 UD. UD.  DE CASTILLO                                                18.262,55 18.262,55

1.000050     200,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3.756,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               22.018,60 1.321,12

TOTAL PARTIDA................................................. 23.339,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

D14.110      UD. DE  TUBO DE ESCALADA ref. 14.110                            

UD.  de suministro y colocación de TUBO DE ESCALADA ref. 14.110

14.110       1,000 UD. UD. DE TUBO DE ESCALADA                                         4.060,59 4.060,59

1.000050     46,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 863,88

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.924,50 295,47

TOTAL PARTIDA................................................. 5.219,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D14.112      UD. DE  LOCOMOTORA ref. 14.112                                  

UD.  de suministro y colocación de LOCOMOTORA ref. 14.112

14.112       1,000 UD. UD.  DE LOCOMOTORA                                              4.597,22 4.597,22

1.000050     52,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 976,56

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.573,80 334,43

TOTAL PARTIDA................................................. 5.908,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO  con VEINTIUN CÉNTIMOS

D14.114      UD. DE  TORRE ACTIVA ref. 14.114                                

UD.  de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.114

14.114       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            8.554,73 8.554,73

1.000050     98,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.840,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10.395,20 623,71

TOTAL PARTIDA................................................. 11.018,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIECIOCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D14.116      UD. DE  TORRE ACTIVA ref. 14.116                                

UD.  de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.116

14.116       1,000 UD . UD . DE TORRE ACTIVA                                            8.708,34 8.708,34

1.000050     102,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.915,56

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10.623,90 637,43

TOTAL PARTIDA................................................. 11.261,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D14.118      UD. DE  TORRE CON TREPA ref. 14.118                             

UD.  de suministro y colocación de TORRE CON TREPA ref. 14.118

14.118       1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA CON JUEGO TREPA                             4.297,07 4.297,07

1.000050     50,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 939,00

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.236,10 314,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5.550,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D14.120      UD. DE   TELEFERICO ref. 14.120                                 

UD.  de suministro y colocación de TELEFERICO ref. 14.120

14.120       1,000 UD. UD. DE TELEFERICO                                               3.632,10 3.632,10

1.000050     42,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 788,76

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.420,90 265,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4.686,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con ONCE CÉNTIMOS

D14.122      UD. DE   COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122                          

UD.  de suministro y colocación de COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122

14.122       1,000 UD. UD. DE COLUMPIO PENDULAR                                        3.748,32 3.748,32

1.000050     42,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 788,76

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.537,10 272,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4.809,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D14.124      UD. DE   TORRE ACTIVA ref. 14.124                               

UD.  de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.124

14.124       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            4.346,59 4.346,59

1.000050     49,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 920,22

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.266,80 316,01

TOTAL PARTIDA................................................. 5.582,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

D14.126      UD. DE   CASITA DE JUEGOS ref. 14.126                           

UD.  de suministro y colocación de  CASITA DE JUEGOS ref. 14.126

14.126       1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS                                         1.420,90 1.420,90

1.000050     16,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 300,48

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.721,40 103,28

TOTAL PARTIDA................................................. 1.824,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.128      UD. DE   CASITA DE JUEGOS ref. 14.128                           

UD.  de suministro y colocación de  CASITA DE JUEGOS ref. 14.128

14.128       1,000 UD. UD.  DE CASITA SE JUEGOS                                        836,78 836,78

1.000050     10,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 187,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.024,60 61,48

TOTAL PARTIDA................................................. 1.086,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS

D14.130      UD. DE   CASITA DE JUEGOS ref. 14.130                           

UD.  de suministro y colocación de  CASITA DE JUEGOS ref. 14.130

14.130       1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS                                         2.376,93 2.376,93

1.000050     26,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 488,28

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.865,20 171,91

TOTAL PARTIDA................................................. 3.037,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE  con DOCE CÉNTIMOS
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D14.132      UD. DE   CASITA DE JUEGOS  CON  ARref. 14.13                    

UD.  de suministro y colocación de  CASITA DE JUEGOS CON ARENERO ref. 14.132

14.132       1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS CON ARENERO                             3.464,34 3.464,34

1.000050     35,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 657,30

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.121,60 247,30

TOTAL PARTIDA................................................. 4.368,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

D14.150      UD. DE   EL NIDO DEL PAJARO  ARref. 14.150                      

UD.  de suministro y colocación de  EL NIDO DEL PAJARO ref. 14.150

14.150       1,000 UD. UD. DE  EL NIDO DEL PAJARO                                      4.706,36 4.706,36

1.000050     52,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 976,56

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.682,90 340,97

TOTAL PARTIDA................................................. 6.023,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTITRES  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D14.152      UD. DE   EL BOSQUE DEL TOPORref. 14.152                         

UD.  de suministro y colocación de  EL BOSQUE DEL TOPO ref. 14.152

14.152       1,000 UD. UD.  DE EL BOSQUE DEL TOPO                                      7.115,63 7.115,63

1.000050     80,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.502,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               8.618,00 517,08

TOTAL PARTIDA................................................. 9.135,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  con ONCE CÉNTIMOS

D14.154      UD. DE   EL BOSQUE DEL BUHO ref. 14.154                         

UD.  de suministro y colocación de  EL BOSQUE DEL BUHO  ref. 14.154

14.154       1,000 UD. UD.  DEL BOSQUE DEL BUHO                                        5.755,37 5.755,37

1.000050     65,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.220,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               6.976,10 418,57

TOTAL PARTIDA................................................. 7.394,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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D14.156      UD. DE   EL REFUGIO DE LA ARDILLA ref. 14.15                    

UD.  de suministro y colocación de  EL REFUGIO DE LA ARDILLA  ref. 14.156

14.156       1,000 UD. UD.  DE EL REFUGIO DE LA ARDILLA                                1.366,33 1.366,33

1.000050     10,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 187,80

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.554,10 93,25

TOTAL PARTIDA................................................. 1.647,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D14.158      UD. DE   LA GUARIDA DEL CASTOR ref. 14.158                      

UD.  de suministro y colocación de  LA GUARIDA DEL CASTOR  ref. 14.158

14.158       1,000 UD. UD.  DEL REFUGIO DEL CASTOR                                     1.261,23 1.261,23

1.000050     15,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 281,70

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               1.542,90 92,57

TOTAL PARTIDA................................................. 1.635,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

D14.160      UD. DE   MADRIGUERA ref. 14.160                                 

UD.  de suministro y colocación de MADRIGUERA  ref. 14.160

14.160       1,000 UD. UD.  DE LA MADRIGUERA DEL CONEJO                                3.375,40 3.375,40

1.000050     38,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 713,64

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.089,00 245,34

TOTAL PARTIDA................................................. 4.334,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D14.162      UD. DE   NIDO DEL PAJARO ref. 14.162                            

UD.  de suministro y colocación de NIDO DEL PAJARO ref. 14.162

14.162       1,000 UD. UD.   DEL NIDO DEL PAJARO CARPINTERO                            2.084,87 2.084,87

1.000050     24,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 450,72

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.535,60 152,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2.687,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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D14.164      UD. DE   BOSQUE  DEL OSO ref. 14.164                            

UD.  de suministro y colocación de BOSQUE DEL OSO  ref. 14.164

14.164       1,000 UD. UD.  DEL BOSQUE DEL OSO PANDA                                   2.189,97 2.189,97

1.000050     25,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 469,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               2.659,50 159,57

TOTAL PARTIDA................................................. 2.819,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

D14.166      UD. DE   CUEVA ref. 14.166                                      

UD.  de suministro y colocación de  CUEVA  ref. 14.166

14.166       1,000 UD. UD.  DE LA CUEVA DEL OSO                                        2.857,98 2.857,98

1.000050     33,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 619,74

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3.477,70 208,66

TOTAL PARTIDA................................................. 3.686,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

D14.180      UD. DE   APOLO ref. 14.180                                      

UD.  de suministro y colocación de  APOLO  ref. 14.180

14.180       1,000 UD. UD.  DE APOLO                                                   6.026,21 6.026,21

1.000050     70,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.314,60

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               7.340,80 440,45

TOTAL PARTIDA................................................. 7.781,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D14.182      UD. DE   HERMES ref. 14.182                                     

UD.  de suministro y colocación de  HERMES ref. 14.182

14.182       1,000 UD. UD.  DE HERMES                                                  8.992,32 8.992,32

1.000050     80,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.502,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               10.494,70 629,68

TOTAL PARTIDA................................................. 11.124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS
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D14.190      UD. DE   TORRE ref. 14.190                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.190

14.190       1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA                                             4.236,44 4.236,44

1.000050     48,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 901,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.137,90 308,27

TOTAL PARTIDA................................................. 5.446,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con QUINCE 
CÉNTIMOS

D14.192      UD. DE   TORRE ref. 14.192                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.192

14.192       1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA                                             21.496,47 21.496,47

1.000050     180,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 3.380,40

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               24.876,90 1.492,61

TOTAL PARTIDA................................................. 26.369,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

D14.194      UD. DE   TORRE ref. 14.194                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.194

14.194       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            4.895,35 4.895,35

1.000050     58,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.089,24

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.984,60 359,08

TOTAL PARTIDA................................................. 6.343,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

D14.200      UD. DE   TORRE ref. 14.200                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.200

14.200       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            4.663,92 4.663,92

1.000050     53,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 995,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.659,30 339,56

TOTAL PARTIDA................................................. 5.998,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
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D14.202      UD. DE   TORRE ref. 14.202                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.202

14.202       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            13.913,94 13.913,94

1.000050     120,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2.253,60

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               16.167,50 970,05

TOTAL PARTIDA................................................. 17.137,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

D14.204      UD. DE   TORRE ref. 14.204                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.204

14.204       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            3.974,69 3.974,69

1.000050     48,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 901,44

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               4.876,10 292,57

TOTAL PARTIDA................................................. 5.168,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO  con SETENTA CÉNTIMOS

D14.206      UD. DE   BARCO ref. 14.206                                      

UD.  de suministro y colocación de BARCO ref. 14.206

14.206       1,000 UD. UD. DE BARCO                                                    11.779,55 11.779,55

1.000050     125,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 2.347,50

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14.127,10 847,63

TOTAL PARTIDA................................................. 14.974,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

D14.210      UD. DE   TORRE ref. 14.210                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.210

14.210       1,000 UD. UD.  DE TORRE ACTIVA                                            4.683,12 4.683,12

1.000050     54,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 1.014,12

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               5.697,20 341,83

TOTAL PARTIDA................................................. 6.039,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS
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D14.212      UD. DE   TORRE ref. 14.212                                      

UD.  de suministro y colocación de  TORRE  ref. 14.212

14.212       1,000 UD. UD.   DE TORRE ACTIVA                                           3.017,65 3.017,65

1.000050     35,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 657,30

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               3.675,00 220,50

TOTAL PARTIDA................................................. 3.895,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

D14.220      UD. DE   PANEL INFORMATIVO ref. 14.220                          

UD.  de suministro y colocación de  PANEL INFORMATIVO  ref. 14.220

14.220       1,000 UD. UD.    DE PANEL INFORMATIVO                                     342,59 342,59

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               398,90 23,93

TOTAL PARTIDA................................................. 422,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D14.224      UD. DE CARTEL SEÑALIZADOR ref. 14.222                           

ud. de suministro y  colocación de cartel seañlizador

14.222       1,000 UD. UD.  DE CARTEL SEÑALIZADOR DE EDAD DE USO                       225,36 225,36

1.000050     3,000 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 56,34

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               281,70 16,90

TOTAL PARTIDA................................................. 298,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SESENTA CÉNTIMOS

D14.300      M/3 DE ARENA ADECUADA PARA JUEGOS                               

M/3 de suministro ,ex tendido y  nivelado de  arena  fina tipo  playa, para zonas de arenero en juegos.

7.000070     1,000 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS                           10,30 10,30

1.000010     0,200 H.  H.   PEON ORDINARIO                                             16,16 3,23

2.000080     0,200 H. D H. DUMPER 750L.                                                 6,27 1,25

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               14,80 0,89

TOTAL PARTIDA................................................. 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D15.000      M/2 DE FORJADO 25 + 5                                           

M/2 de suministro  colocación de forjado  25 + 5 formado por v igueta armada semiresistente de hormigón, 60 ctms.
de intereje.bovedilla ceramica 60 x 25 x  25 ctms. y  capa de compresión de 5 ctms. de HA-25/P/20 ,elaborado en
central, con armadura de  2 gk / m2, v ibrado y riegos de curado, según NTE-EFHAE y  EHE.

1.000050     0,350 H.  H.    OFICIAL 1ª                                                18,78 6,57

1.000020     0,360 H.  H.   PEON ESPECIALIZADO                                         16,89 6,08

13.00250     1,100 M/2 M/2  DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 
mm.       

6,68 7,35

18.002       0,250 ML. ML. DE SOPANDA METALICA                                         30,00 7,50

13.00110     1,000 PARTPARTIDA  DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS             5,77 5,77

18.000       0,100 UD. UD. DE PUNTAL TELESCOPICO                                       15,50 1,55

18.005       1,550 ML. ML. DE VIGUETA ARMADA 27/3                                      3,10 4,81

18.010       6,000 UD. UD. DE BOVEDILLA CERAMICA 60 x  25  x  25 ctms.                   1,05 6,30

D100050      0,113 M3. M3 HORMIGON HM-25                                               76,28 8,62

8.000010     2,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S                                     1,08 2,16

%MA          6,000 cost costes indirectos                                               56,70 3,40

TOTAL PARTIDA................................................. 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con ONCE CÉNTIMOS
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