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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15959 UD. REPISA TUBO GALV, RAL O FORJA, 0,7 m. RO
Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Capa final RAL a determinar o revestimiento forja. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.
10.15959 1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galvanizado, capa final RAL a definir o 184,00 184,00
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 208,20 12,49

TOTAL PARTIDA.......ccciiiiiiinsinnns 220,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE con SETENTA'Y UN CENTIMOS

D9.15961

10.15961
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 6 m. ROS
Columna metalica, de 6 m, con base y fuste de fundicion de hierro. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplo-
mado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna de 6 m con base y fuste en fundicion de hierro. 1.416,71 1.416,71
0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
0,350 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,57
0,450 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
6,000 cost costes indirectos 1.444,90 86,69
TOTAL PARTIDA........coririinene s 1.531,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.15962

10.15962
2.000030
1.000050
1.000010
%MA

UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 7 m. ROS
Columna metalica, de 7 m, con base y fuste de fundicion de hierro. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplo-
mado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. columna de 7 m con base y fuste en fundicion de hierro. 1.508,00 1.508,00
0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
0,450 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 7,27
6,000 cost costes indirectos 1.536,20 92,17
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 1.628,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.15963 UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 1. ROS
Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Revestimiento forja. Acopio, fransporte de materiales y mon-
taje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15963 1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 198,00 198,00
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000050 H.  OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 222,20 13,33
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 235,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.15965 UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7. ROS
Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Acopio, ransporte de materiales y
montaje del conjunto sobre columna. Altura de 5 m desde punto de fijacion de luminaria a repisa hasta la placa base
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.15965 1,000 Ud. Ud. repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 184,00 184,00
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000050 H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 208,20 12,49
TOTAL PARTIDA......coriiinisinssssssnes 220,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE con SETENTA'Y UN CENTIMOS
D9.16022 UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 1", 10
Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundicion de hierro. Con un Unico brazo en cabeza. Dispuesto pa-
ra el acoplamiento de luminaria suspendida. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
No se admitiran defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricacion, de transporte, de manipula-
cion o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dafiada debera ser pintada, con los tratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16022 1,000 Ud. Ud. columna, de 10 m de altura, en fundicion de hierro. Con un 1.412,38 1.412,38
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 H. OFICIAL 1 18,78 6,20
1.000040 0,990 H. O H. OFICIAL 22 18,17 17,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.452,40 87,14
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 1.539,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16025 UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 2", 10
Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundicion de hierro. Con dos brazos, uno en cabeza y ofro a 5 m
de altura. Dispuestos para el acoplamiento de luminarias suspendidas. Acopio y transporte de materiales. 1zado y
aplomado de la columna. No se admitiran defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricacion,
de fransporte, de manipulacion o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dafiada debera ser pintada, con
los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16025 1,000 Ud. Ud. columna, de 10 m de altura, en fundicion de hierro. Con dos 1.487,50 1.487,50
2.000030 0,330 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 15,78
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,20
1.000040 0,990 H. O H. OFICIAL 22 18,17 17,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.527,50 91,65
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 1.619,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE con DOCE CENTIMOS
D9.16050 UD. FAROLA FUNDICION CLASICA Il
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para el acoplamiento en cabeza de una Unica lumina-
ria. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitiran defectos de el acabado fi-
nal de pintura debidos al proceso de fabricacion, de transporte, de manipulacion o de retoques puntuales mal aplica-
dos. La columna dafiada debera ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado
o similar. Completamente instalada.
10.16050 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. 754,87 754,87
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 798,50 47,91
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 846,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SEIS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D9.16055 UD. FAROLA FUNDICION CLASICA Il
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de una palomilla modelo Pa-
lacio. Remate final con pifia modelo Ribera. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
No se admitiran defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricacion, de transporte, de manipula-
cion o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dafiada debera ser pintada, con los tratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16050 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. 754,87 754,87
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 798,50 47,91
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 846,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SEIS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16060 UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de dos palomillas modelo
Palacio. Remate final con pifia modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. 1zado y aplomado de la columna.
No se admitiran defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricacion, de transporte, de manipula-
cion o de refoques puntuales mal aplicados. La columna dafiada debera ser pintada, con los fratamientos adecua-
dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16050 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicién de hierro. 754,87 754,87
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 798,50 47,91
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 846,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA'Y SEIS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
D9.16065 UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Con crucero para fres puntos de luz y remate final con pifia mode-
lo Ribera. Acopio y fransporte de materiales. 1zado y aplomado de la columna. No se admitiran defectos de el acaba-
do final de pintura debidos al proceso de fabricacion, de transporte, de manipulacion o de retoques puntuales mal apli-
cados. La columna dafiada debera ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referencia-
do o similar. Completamente instalada.
10.16065 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Con 1.195,87 1.195,87
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.239,50 74,37
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 1.313,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE con NOVENTA CENTIMOS
D9.16090 UD. FAROLA FUNDICION, 4.4 m, C/CRUCERO
Farola, con crucero para dos puntos de luz y penacho de hojas central, realizada totalmente en fundicién de hierro.
En su zocalo lleva el escudo de la ciudad de Ponferrada y la cifra del afio de su fabricacion. No se admitiran defec-
tos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricacion, al transporte, a la manipulacion o a refoques pun-
tuales mal aplicados. La columna dafiada debera ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Aco-
pio y fransporte de materiales. 1zado y aplomado de la farola. Material referenciado o similar. Completamente instala-
da.
10.16090 1,000 Ud. Ud. farola con crucero para dos puntos de luz y penacho de 652,10 652,10
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 661,30 39,68
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 701,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN con DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16100 UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII.
En su zécalo lleva el emblema de la Casa Real de Femando VI y la cifra 1832. Acabado final con dos capas de im-
primacion al cromato de zinc y una de pintura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16100 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. 1.957,50 1.957,50
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.001,20 120,07
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 2121,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN con VEINTITRES CENTIMOS
D9.PLA6101 UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VIl (BAILEN 1)
Farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII.
Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio y fransporte de materiales. 1zado y aplomado
de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.PLA6101 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. 0,00 0,00
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 0,450 H. H. OFICIAL 12 18,78 8,45
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 56,00 3,36
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 59,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
D9.16110 UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VIl (BAILEN 1)
Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. Dispuesta para €l acoplamiento de cuatro palomillas Femando
VII. En su zécalo lleva el emblema de la Casa Real de Fernando VI y la cifra 1832. Acabado final con dos capas
de imprimacion al cromato de zinc y una de pintura. Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la co-
lumna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16110 1,000 Ud. Ud. farola realizada totalmente en fundicion de hierro. 1.957,50 1.957,50
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000040 1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.001,20 120,07
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 2121,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN con VEINTITRES CENTIMOS

Péagina 206




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16115 UD. BASE DE FAROLA FERNANDO VIl (BAILEN I)

Base de farola modelo Femando VII, de 5,95 m de altura, construida totalmente en fundicion de hierro. Acopio, frans-

porte de materiales y montaje del conjunto en farola facilitada por el almacén municipal. Material referenciado o simi-

lar. Completamente instalada.
10.16115 1,000 Ud. Ud. base de farola modelo Fernando VII (Bailen 1), de 5,95 m de 592,60 592,60
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
1.000040 0,750 H. O H. OFICIAL 22 18,17 13,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 620,30 37,22

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 657,55

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con CINCUENTAY CINCO

CENTIMOS

D9.16165

10.16165
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.
Ud. columna de fundicion de hierro, realizada totalmente en fundicién de hierro, para soportar una luminaria. Altura
3,35 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente ins-

talada.
1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundicion de hierro, de 3,35 976,64 976,64
0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 470
0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
6,000 cost costes indirectos 1.002,40 60,14
TOTAL PARTIDA........ccoceeeerrererrere e e 1.062,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

D9.16170

10.16170
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.

Ud. columna de fundicion, realizada totalmente en fundicién de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m.

Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundicién de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71

0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,250 H.  H. OFICIAL 12

0,500 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

47,82 11,96
18,78 4,70
18,17 9,09
1.038,50 62,31
TOTAL PARTIDA.......cccrininnnnns 1.100,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16185 UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SOP.
Columna de fundicion, realizada totalmente en fundicion de hierro, para soportar dos luminarias. Altura 3,35 m. Aco-
pio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16170 1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundicion de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71
10.16185 1,000 Ud. Ud. cima, realizada totalmente en fundicion de hierro, para 129,22 129,22
2.000030 0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.170,40 70,22
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 1.240,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.16190 UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SUS.
Ud. columna de fundicion, realizada totalmente en fundicién de hierro, para suspender dos luminarias. Altura 3,35
m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instala-
da.
10.16170 1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundicion de hierro, de 3,35 1.012,71 1.012,71
10.16190 1,000 Ud. Ud. cima, realizada totalmente en fundicion de hierro, para 129,22 129,22
2.000030 0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.170,40 70,22
TOTAL PARTIDA.......corircissene s 1.240,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.16225 UD. COLUMNA FUNDICION NARANJO, 3,6 m
Ud. columna de fundicién de hierro. Altura 3,6 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material
referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16225 1,000 Ud. Ud. farola, realizada totalmente en fundicién de hierro, de 3,6 298,71 298,71
2.000030 0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 327,20 19,63
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 346,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16300 UD. COLUMNA FUNDICION ALUMINIO, 4/6,5 M

Columna de fundicion de aluminio y altura ajustable enfre 4 y 6,5 m. Prevista para montaje de luminaria HORIZON

IV en disposicion 11 0 12 con barra. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material re-

ferenciado o similar. Completamente instalada.
10.16300 1,000 Ud. Ud. poste aluminio fundido, 4/6,5 m, color a definir. Ref.: XA3 968,36 968,36
2.000030 0,166 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 7,94
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 990,10 59,41

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 1.049,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA CENTIMOS

D9.16375 UD. COLUMNA METALICA Y POLIAMIDA, 4 m
Ud. columna de tubo de acero galvanizado de 4 m de altura, 4 mm de pared, 100 mm de didmetro exterior, recubier-
to de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Color negro oxirén. Con registro en zécalo. Anclaje con grapa AG.
Acopio y fransporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.
10.16375 1,000 Ud. Ud. columna de acero galvanizado recubierto de poliamida, 4 m. 572,32 572,32
2.000030 0,166 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 7,94
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 594,10 35,65
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 629,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE con SETENTA CENTIMOS
D9.16445 UD. SOPORTE ORNAMENTAL FR 60
Soporte ornamental fabricado en tubo de acero. Doble recubrimiento exterior e interior por galvanizado. Recubrimien-
to exterior por pintura poliéster, polimerizada a alta temperatura. Color negro. Acopio, fransporte de materiales y mon-
taje del conjunto sobre fachada de edificacion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.16445 1,000 Ud. Ud. brazo mural, acabado ex terior pintura poliéster. Luminaria 135,23 135,23
10.16505 4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacién de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 157,30 9,44
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 166,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16448 UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, FACH. 0.7

Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un Unico brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-

gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificacion. Material referenciado o si-

milar. Completamente instalado.
10.16448 1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, un unico 75,13 75,13
10.16449 1,000 Ud. Ud. brazo mural en tubo de acero de 60 mm, galvanizado en 18,78 18,78
10.16505 3,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 5,58
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 114,20 6,85

TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 121,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN

D9.16450

10.16450
1.000050
1.000040
%MA

UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7
Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un unico brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-
gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Comple-

tamente instalado.

1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, un unico 75,13 75,13

0,200 H.  H. OFICIAL 12
0,600 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
18,17 10,90
89,80 5,39
TOTAL PARTIDA.......cooriniiiinsinnns 95,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con DIECIOCHO CENTIMOS

D9.16455

10.16455
1.000050
1.000040
%MA

UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7
Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, dos brazos a 180°, galvanizado en caliente, pintado
negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalado.

1,000 Ud. Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, dos brazos 129,22 129,22

0,200 H.  H. OFICIAL 18
0,600 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 3,76
18,17 10,90
143,90 8,63
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 152,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16655 UD. PALOMILLA FUNDICION ALUMINIO, 0,7 m

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de aluminio. Acopio, ransporte de materiales y montaje del conjunto

sobre fachada o poste de hormigén. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16655 1,000 Ud. Ud. brazo césico (700 mm) en fundicién de aluminio, color negro 59,35 59,35
10.16505 4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 81,50 4,89

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 86,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.16660

10.16660
10.16505
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA FUNDICION DE HIERRO, 0,7 m
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto so-
bre fachada o poste de hormigon. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. brazo casico (700 mm) en fundicion de hierro. Ref.: 35,15 35,15
2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacién de brazo mural, longitud 150 1,86 3,72
0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
6,000 cost costes indirectos 53,50 3,21
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 56,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.16670

10.16670
10.16505
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,67 m
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de aluminio. Acopio, ransporte de materiales y montaje del conjunto
sobre fachada de edificacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de aluminio. 145,15 145,15
2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 3,72
0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
6,000 cost costes indirectos 173,10 10,39
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 183,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16675 UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,87 m

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de aluminio. Acopio, ransporte de materiales y montaje del conjunto

sobre fachada de edificacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16675 1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de aluminio. 143,43 143,43
2.000030 0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 167,70 10,06

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 17,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE con SETENTA Y UN CENTIMOS

D9.16680

10.16680
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VIl 0,65 m

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponfe-
rrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada”. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto
sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 159,27 159,27
0,200 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 9,56
0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
6,000 cost costes indirectos 183,50 11,01
TOTAL PARTIDA........coririinene s 194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO con CINCUENTA CENTIMOS

D9.16685

10.16685
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VIl 0,87 m

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponfe-
rrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada”. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto
sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 171,29 171,29
0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
0,250 H. H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,750 H. O H. OFICIAL 22 18,17 13,63
6,000 cost costes indirectos 201,60 12,10
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 213,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16690 UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 1,15 m

Palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponferra-

da'y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada”. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto so-

bre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.16690 1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 196,53 196,53
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 5,63
1.000040 0,990 H. O H. OFICIAL 22 18,17 17,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 234,50 14,07

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 248,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.PLA6691

10.PLAG691
2.000030
2.000090
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VI, 1,15 m
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicion de hierro. Longitud 1,15 m., instalada sobre farola de fundicion Fernan-
do VII. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio, fransporte de materiales y montaje del

conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 0,00 0,00

0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,200 H.  H. CAMION 12 Tn.

0,300 H. H. OFICIAL 12

0,990 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

47,82 16,74
33,19 6,64
18,78 5,63
18,17 17,99
47,00 2,82
TOTAL PARTIDA.....oocsvrvrssssssssssssssssssssssssnens 49,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

D9.16700

10.16700
10.16505
1.000050
1.000040
%MA

UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 0.75 m
Palomilla fabricada completamente en fundicion de hierro. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto so-
bre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 141,24 141,24
4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
6,000 cost costes indirectos 156,10 9,37
TOTAL PARTIDA........coririninee s 165,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16711 UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 1 m

Ud. palomilla fabricada completamente en fundicion de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjun-

to sobre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
D9.16710 1,000 Ud. Ud. palomilla fabricada totalmente en fundicién de hierro. 169,79 169,79
10.16505 4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 184,60 11,08

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 195,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO con SETENTA CENTIMOS

D9.16595

10.16595
10.16505
1.000050
1.000040
%MA

UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 0,5 m
Brazo mural, metélico galvanizado, de 500 mm de longitud, fjado a poste o pared de edificacion. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

1,000 Ud. Ud. brazo mural (500 mm) omamental en chapa de acero, 47,18 47,18
4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacién de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
0,260 H. H. OFICIAL 12 18,78 4,88
0,260 H. O H. OFICIAL 22 18,17 472
6,000 cost costes indirectos 64,20 3,85
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con SIETE CENTIMOS

D9.16600

10.16600
10.16505
2.000030
1.000050
1.000040
%MA

UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1 m
Brazo mural metélico galvanizado, de 1.000 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificacion. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

1,000 Ud. Ud. brazo mural (1000 mm) en tubo soldado a chapa de acero, 41,17 41,17
4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
0,100 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 478
0,260 H. H. OFICIAL 12 18,78 4,88
0,260 H. O H. OFICIAL 22 18,17 472
6,000 cost costes indirectos 63,00 3,78
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 66,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16605 UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1,5 m

Brazo mural metélico galvanizado, de 1.500 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificacion. Acopio, transpor-

te de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.
10.16605 1,000 Ud. Ud. brazo mural (1500 mm) en tubo soldado a chapa de acero, 46,05 46,05
10.16505 4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
2.000030 0,100 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 4,78
1.000050 0,260 H. H. OFICIAL 1° 18,78 4,88
1.000040 0,260 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,72
%MA 6,000 cost costes indirectos 67,90 4,07

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 71,%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.16800

10.16800
1.000050
1.000040
%MA

UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA +1 PROYECTOR

Soporte metélico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 1 proyector NEOS. Acoplamiento a colum-
na de 76 mm de diametro en punta. Construccion segin plano. Acopio, ransporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. soporte para fijacion de 1 luminaria DZ 15y 1 proy ector 22,16 22,16
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
6,000 cost costes indirectos 77,30 4,64
TOTAL PARTIDA......coriiinisinssssssnes 81,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D9.16805

10.16805
1.000050
1.000040
%MA

UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA +2 PROYECTORES

Soporte metalico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 2 proyectores NEOS. Acoplamiento a colum-
na de 76 mm de diametro en punta. Construccion segun plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. soporte para fijacion de 1 luminaria DZ 15y 2 proy ectores 29,16 29,16
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
6,000 cost costes indirectos 84,30 5,06
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 89,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.16810 UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA +4 PROYECTORES

Soporte metélico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 4 proyectores NEOS. Acoplamiento a colum-

na de 76 mm de didmetro en punta. Construccion segin plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del con-

junto. Completamente instalado.
10.16810 1,000 Ud. Ud. soporte para fijacion de 1 luminaria DZ 15y 4 proy ectores 39,16 39,16
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 94,30 5,66

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 99,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.16990

10.16990
1.000050
1.000040
%MA

UD. SOPORTE DE 1 PROYECTOR

Soporte metélico galvanizado, pintado color negro forja, para soporte de 1 proyector. Acoplamiento lateral o en cabe-
za de columna de hasta 120 mm de diametro. Construccion segun plano. Incluso material auxiliar de fijacion. Aco-

pio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

8,000 Kg. Kg. de perfil, metalico galvanizado, pintado color negro forja, 1,05 8,40
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
6,000 cost costes indirectos 63,50 3,81
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D9.17000

10.17000
10.17005
1.000050
1.000040
2.000030
%MA

UD. SOPORTE DE HASTA 4+4 PROYECTORES

Soporte metélico galvanizado para soporte de hasta 4+4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de didme-
tro en punta. Construccién segun plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente ins-

talado.
86,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metalico galvanizado. 1,05 90,30
17,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metalico galv anido. 1,23 20,91
4,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 75,12
3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
6,000 cost costes indirectos 255,20 15,31
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 270,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA con CINCUENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.17005 UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES
Soporte metélico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diame-
tro en punta. Construccion segun plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.
10.17000 46,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metalico galvanizado. 1,05 48,30
10.17005 15,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metalico galv anido. 1,23 18,45
10.17010 12,500 Kg. Kg. de tubo troncocdnico, metalico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38
1.000050 3,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 65,73
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 225,70 13,54
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrincssnssssssiaes 239,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE con VEINTISEIS CENTIMOS
D9.17006 UD. SOPORTE DE HASTA 5 PROYECTORES
Soporte metalico galvanizado para soporte de hasta 5 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diame-
tro en punta. Construccion segiin plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.
10.17000 48,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metalico galvanizado. 1,05 50,40
10.17005 18,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metalico galv anido. 1,23 22,14
10.17010 12,500 Kg. Kg. de tubo tfroncocdnico, metalico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38
1.000050 3,700 H. H. OFICIAL 1° 18,78 69,49
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 235,30 14,12
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 249,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.17007 UD. SOPORTE DE HASTA 6 PROYECTORES
Soporte metélico galvanizado para soporte de hasta 6 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diame-
tro en punta. Construccion segun plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente ins-
talado.
10.17000 52,000 Kg. Kg. de perfil, UPN 80, metalico galvanizado. 1,05 54,60
10.17005 22,000 Kg. Kg. de perfil cuadrado, 40x40x 3 mm, metalico galv anido. 1,23 27,06
10.17010 12,500 Kg. Kg. de tubo troncocdnico, metalico galv anizado, para acoplar en 1,95 24,38
1.000050 3,900 H.  H. OFICIAL 12 18,78 73,24
1.000040 3,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 58,14
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 251,80 15,11
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrinsnsssssaaes 266,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.17010 UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES

Soporte metélico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 76 mm de didmetro

en punta. Construccién segun plano. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instala-

do.
10.17002 1,000 P/A P/A Kg de perfil metalico, metalico galvanizado, debidamente 28,55 28,55
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 79,90 4,79

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 84,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.18046

10.16520
1.000040
%MA

UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M.
Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentacion de columna o baculo. Acopio y transporte de materiales.

Material referenciado o similar. Completamente instalado.
4,000 Ud. Ud. perno para fijacion de columna, metalico galvanizado, de 5,86 23,44
0,075 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,36
6,000 cost costes indirectos 24,80 1,49
TOTAL PARTIDA........coririinee s 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.18050

10.16520
1.000040
%MA

UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA <8 M.
Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentacion de columna o baculo. Acopio y transporte de materiales.

Material referenciado o similar. Completamente instalado.
4,000 Ud. Ud. perno para fijacion de columna, metalico galvanizado, de 5,86 23,44
0,075 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,36
6,000 cost costes indirectos 24,80 1,49
TOTAL PARTIDA........corriinee s 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.18110

10.16485
1.000010
%MA

UD. SOPORTE (90 °) A COLUMNA, 76-60 mm
Ud. soporte, metalico galvanizado, para acoplamiento de fres luminarias a columna. Material referenciado o similar.

Completamente instalado.
1,000 Ud. Ud. soporte (90°) en tubo de acero galvanizado
0,200 H. H. PEON ORDINARIO
6,000 cost costes indirectos

para adaptacion 87,15 87,15
16,16 3,23
90,40 5,42

TOTAL PARTIDA........coririinene s 95,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con OCHENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.18140 UD. SOPORTE (180 °) A COLUMNA, 60-60 mm
Ud. soporte, metalico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.16480 1,000 Ud. Ud. soporte (180°) en tubo de acero galvanizado para adaptacion 70,62 70,62
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 73,90 4,43
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 78,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS
D9.18145 UD. SOPORTE (180 °) A COLUMNA, 76-60 mm
Ud. soporte, metélico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.16483 1,000 Ud. Ud. soporte (180°) en tubo de acero galvanizado para adaptacion 73,62 73,62
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 76,90 4,61
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 81,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.16995 UD. PALOMILLA METALICA GALVANIZADA, 1.500 mm
Palomilla metélica galvanizada formada por perfil de 600 mm de longitud y seccion 70x70x5 mm, con dos puntos
de fijacion a pared de edificacion o poste de hormigén, y montante en tubo cilindrico, de 2.100 mm de longitud y 60
mm de didmetro, con anillas (2) en parte superior para amarre de red eléctrica aérea de hasta 16 mm2. Completa-
mente instalada.
10.16995 6,120 Kg. Kg. de perfil, 70x 70x5 mm, metalico galvanizado. 1,05 6,43
10.17011 2,100 M.I. M.L. tubo cilindrico metélico galvanizado, de 60 mm de 10,52 22,09
10.16505 2,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 3,72
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,20
1.000040 0,330 H. O H. OFICIAL 22 18,17 6,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 44,40 2,66
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con DIEZ CENTIMOS
D9.18724 M.L. COND. V-750 DE 2(1X10) mm2 Cu ENT.
Conductor aislado V-750 de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion. F+N. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.18724 2,000 M.L. M.L. conductor V-750 de 1x 10 mm2 Cu. PIRELLI 0,72 1,44
1.000050 0,045 H. H. OFICIAL 1° 18,78 0,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,30 0,14
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.18730 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X2,5) mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en €l interior de canalizacion. Linea monofasica mas
conductor de proteccion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.18735 3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,60 1,80
1.000050 0,040 H H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,60 0,16
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 2,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
D9.18735 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X2,5) mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion. Linea trifasica mas con-
ductor de proteccion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.18735 5,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,60 3,00
1.000050 0,040 H H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.18738 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X4) mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion. Linea frifasica mas con-
ductor de proteccion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.18736 5,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x4 mm2 Cu. PIRELLI 0,01 0,05
1.000050 0,040 H H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 0,85
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.18796 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X50 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x50 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.18796 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 5,00
1.000050 0,025 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,47
1.000040 0,025 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,90 0,35
TOTAL PARTIDA.......c s seae e 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTISIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.18797 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X35) mm2 Cu EN
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x35) mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.
10.18786 4,000 M.I. M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x35 mm2 Cu. PIRELLI 3,70 14,80
1.000050 0,060 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,13
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,90 1,07
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.18798 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X50) mm2 Cu EN
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x50) mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.
10.18796 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 20,00
1.000050 0,075 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,41
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,80 1,43
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 25,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con VEINTISEIS CENTIMOS
D9.18799 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X25) mm2 Cu EN
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x25) mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.
10.18776 4,000 M.I. M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI 2,60 10,40
1.000050 0,060 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,13
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,50 0,81
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTIOCHO CENTIMOS
D9.18800 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X25 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x25 m2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.18776 1,000 M.Il. M.1. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI 2,60 2,60
1.000050 0,020 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,38
1.000040 0,020 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,30 0,20
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.18825 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1x150)+1x95 mm2 Cu

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x 150)+1x95 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referen-

ciado o similar. Completamente instalado.
10.18826 3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Cu. PIRELLI 5,55 16,65
10.18806 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu. PIRELLI 8,90 8,90
1.000050 0,085 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,60
1.000040 0,255 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,80 1,91

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.18826

10.18826
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 Cu E
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado

o similar. Completamente instalado.

4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Cu. PIRELLI 5,55 22,20

0,087 H. H. OFICIAL 12
0,261 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 1,63
18,17 4,74
28,60 1,72
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiinsinnns 30,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.18920

10.18766
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. 450/750 V, AM/VE 1x16 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado 450/750, color amarillo verde, de 1x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion existen-
te. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 M.Il. M.1. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 1,90

0,020 H.  H. OFICIAL 12
0,020 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

18,78 0,38
18,17 0,36
2,60 0,16

TOTAL PARTIDA.....oooscvrvrssssssssssssssssssssssssses 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA CENTIMOS

D9.18923

10.18766
1.000050
1.000010
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X16) mm2 Cu EN
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x16) mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado

o similar. Completamente instalado.

4,000 M.I. M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 7,60

0,060 H. H. OFICIAL 12
0,120 H.  H. PEON ORDINARIO
6,000 cost costes indirectos

18,78 113
16,16 1,94
10,70 0,64

TOTAL PARTIDA.....ooosvrvrsssssssssssssssssssssssssees 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19070 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X6 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.19170 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x6 mm2 Cu. PIRELLI 0,73 0,73
1.000050 0,040 H H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,50 0,09
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 1,57
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
D9.19075 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X10 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacién. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
1.000050 0,040 H  H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 0,80 0,05
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA CENTIMOS
D9.19138 M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X1,5 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x1,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Completamente instala-
do.
10.19138 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x 1,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,31 0,31
1.000050 0,035 H H. OFICIAL 12 18,78 0,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA........cce et nns e 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TRES C ENTIMOS
D9.19140 M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X2,5 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x2,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Completamente instala-
do.
10.19140 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 1,20 1,20
1.000050 0,035 H H. OFICIAL 12 18,78 0,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,90 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19142 M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X6 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Completamente instalado.
10.19142 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x6 mm2 Cu. PIRELLI 1,05 1,05
1.000050 0,040 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y UN CENTIMOS

D9.19175

10.19175
1.000050
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X10 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Completamente instala-
do.

1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 10 mm2 Cu. PIRELLI 1,26 1,26
0,040 H H. OFICIAL 12 18,78 0,75
6,000 cost costes indirectos 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TRECE CENTIMOS

D9.19177

10.19177
1.000050
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X16 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacién. Completamente instala-
do.

1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x 16 mm2 Cu. PIRELLI 1,83 1,83
0,050 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
6,000 cost costes indirectos 2,80 0,17
TOTAL PARTIDA........cce et nns e 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.19310

10.19310
1.000050
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X6 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacién. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI 2,90 2,90
0,045 H H. OFICIAL 12 18,78 0,85
6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19320 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X10 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacién. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.19320 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 10 mm2 Cu. PIRELLI 4,50 4,50
1.000050 0,060 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,40 0,32
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 5,76
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.19330 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4x16 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacién. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.
10.19330 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI 7,10 7,10
1.000050 0,055 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,03
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,10 0,49
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 8,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D9.19340 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X25 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x25 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o si-
milar. Totalmente instalado.
10.19340 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI 11,40 11,40
1.000050 0,060 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,30 0,74
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 13,08
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con OCHO C ENTIMOS
D9.19350 M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X35 mm2 Cu ENT.
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x35 mm2 Cu instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o si-
milar. Totalmente instalado.
1.000050 0,060 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 0,90 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D9.19356 M.L. LINEA ELECTRICA REPARTIDORA RV 25
Enlace entre modulo de reparto y equipo de medida de energia. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lado.
10.18776 3,000 M.I. M.l conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI 2,60 7,80
10.18766 1,000 M.I. M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 16 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 1,90
10.04866 8,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 50 mm2 Cu 1,92 15,36
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,80 1,73
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 30,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.19370 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X95) mm2 Al E
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x95) mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado o
similar. Completamente instalado.
10.19366 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Al. PIRELLI 1,20 4,80
1.000050 0,085 H H. OFICIAL 12 18,78 1,60
1.000040 0,255 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,00 0,66
TOTAL PARTIDA.......oc e seae st 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.19375 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X150)+1x95 mm2 Al
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x 150)+1x95 mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalado.
10.19376 3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI 1,50 4,50
10.19366 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Al. PIRELLI 1,20 1,20
1.000050 0,085 H H. OFICIAL 12 18,78 1,60
1.000040 0,255 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,90 0,71
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D9.19376 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 Al E

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado

o similar. Completamente instalado.
10.19376 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI 1,50 6,00
1.000050 0,080 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,50
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,00 0,72

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.19385

10.19386
10.19366
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(3x185)+1x95 mm2 Al

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x185)+1x95 mm2 Al instalado en el interior de canalizacién. Material referen-

ciado o similar. Completamente instalado.

3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 185 mm2 Al. PIRELLI 0,01 0,03
1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Al. PIRELLI 1,20 1,20
0,087 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,63
0,261 H. O H. OFICIAL 22 18,17 474
6,000 cost costes indirectos 7,60 0,46
TOTAL PARTIDA........coririinee s 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SEIS CENTIMOS

D9.19386

10.19386
1.000050
1.000040
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X185) mm2 Al E

Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x 185) mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado

o similar. Completamente instalado.

4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 185 mm2 Al. PIRELLI 0,01 0,04
0,089 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,67
0,267 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,85
6,000 cost costes indirectos 6,60 0,40
TOTAL PARTIDA.......o et seae e 6,96
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19395 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 Al
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalado.
10.19396 3,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 Al. PIRELLI 2,80 8,40
10.19370 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 120 mm2 Al. PIRELLI 1,82 1,82
1.000050 0,090 H H. OFICIAL 12 18,78 1,69
1.000040 0,270 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,80 1,01
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 17,83
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
D9.19396 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X240) mm2 Al
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x240) mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Material referenciado
o similar. Completamente instalado.
10.19396 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 Al. PIRELLI 2,80 11,20
1.000050 0,090 H H. OFICIAL 12 18,78 1,69
1.000040 0,270 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,80 1,07
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 18,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.19400 M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 Al
Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 Al instalado en el interior de canalizacion. Conductores
recuperados de esta misma obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instala-
do.
1.000050 0,050 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,94
1.000040 0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA.......o et seae e 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.19500 M.L. COND. RV 2X2,5 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, frans-
porte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19050 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 1,00 1,00
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21697 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS. 0,12 0,36
1.000050 0,070 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,31
1.000040 0,052 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.19505 M.L. COND. RV 4X2,5 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19295 1,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,66 0,66
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21697 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS. 0,12 0,36
1.000050 0,071 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,33
1.000040 0,053 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,40 0,20
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.19550 M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19550 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,39 0,39
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21697 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS. 0,12 0,36
1.000050 0,070 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,31
1.000040 0,052 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,10 0,19
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTICINCO CENTIMOS
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D9.19556 M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, POSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, trans-

porte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19556 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,76 0,76
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21698 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x6. Ref.: ABC-90. CAHORS. 0,13 0,39
1.000050 0,071 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 1,33
1.000040 0,053 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 3,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y UN CENTIMOS

D9.19559

10.19559
10.21600
10.21698
1.000050
1.000040
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.19562

10.19562
10.21600
10.21699
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, POSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 1,90
3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x6. Ref.: ABC-90. CAHORS. 0,13 0,39
0,072 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,35
0,054 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,98
6,000 cost costes indirectos 4,70 0,28
TOTAL PARTIDA........coririinee s 4,96

M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, POSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI 1,33 1,33
3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS. 0,15 0,45
0,073 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,37
0,055 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,00
6,000 cost costes indirectos 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA........coririninee s 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Péagina 230




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19565 M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, franspor-
te de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19565 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 10 mm2 Cu. PIRELLI 2,13 2,13
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21699 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS. 0,15 0,45
1.000050 0,075 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,41
1.000040 0,057 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,10 0,31
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CUARENTA CENTIMOS
D9.19568 M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, franspor-
te de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19568 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI 3,04 3,04
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21699 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS. 0,15 0,45
1.000050 0,076 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,43
1.000040 0,058 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.19571 M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, POSADO
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transpor-
te de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19571 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI 3,91 3,91
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21699 3,000 Ud. Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS. 0,15 0,45
1.000050 0,076 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,43
1.000040 0,058 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,90 0,41
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19580 M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.

Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
10.19550 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,39 0,39
1.000050 0,025 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,47
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.19586

10.19556
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, fransporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI 0,76 0,76
0,025 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,47
0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
6,000 cost costes indirectos 2,10 0,13
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISIETE CENTIMOS

D9.19589

10.19559
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Aco-
pio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lado.
1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 1,90
0,027 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,51
0,054 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,98
6,000 cost costes indirectos 3,40 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19592 M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Aco-

pio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lado.
10.19562 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI 1,33 1,33
1.000050 0,029 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,54
1.000040 0,058 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,90 0,17

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NUEVE CENTIMOS

D9.19595

10.19565
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, fransporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu. PIRELLI 2,13 2,13
0,030 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,56
0,060 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,09
6,000 cost costes indirectos 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con UN CENTIMOS

D9.19598

10.19568
1.000050
1.000040
%MA

M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x 16 mm2 Cu. PIRELLI 3,04 3,04
0,032 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,60
0,064 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,16
6,000 cost costes indirectos 4,80 0,29
TOTAL PARTIDA........corriirene s 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.19601 M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, TENSADO

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.

Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
10.19571 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI 3,91 391
1.000050 0,032 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,60
1.000040 0,064 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con UN CENTIMOS

D9.20416

10.20416
10.21490
10.21630
10.03138
1.000050
1.000030
%MA

M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 21 m

Canalizacion mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se frata, en color a

determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galvanizado, rigido blindado, 2,12 2,12
3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 26-30 mm de diametro. Ref.: 0,30 0,90
3,000 Ud. Ud. conjunto de fijacion para anclaje de abrazadera metalica, 1,65 4,95
0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 90x 90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC. 573 0,76
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
6,000 cost costes indirectos 16,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......cooereerreserrere e sesseneenens 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.20426

10.20426
10.21500
10.21630
10.03138
1.000050
1.000030
%MA

M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 29 m

Canalizacion mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los fratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a

determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galvanizado, rigido blindado, 2,68 2,68
3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 32-36 mm de didmefro. Ref.: 0,32 0,96
3,000 Ud. Ud. conjunto de fijacion para anclaje de abrazadera metalica, 1,65 4,95
0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 90x 90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC. 573 0,76
0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
6,000 cost costes indirectos 16,60 1,00
TOTAL PARTIDA........coririninee s 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20436 M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 36 m

Canalizacion mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-

rios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los fratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a

determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20436 1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galvanizado, rigido blindado, 3,64 3,64
10.21510 3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 38-43 mm de diametro. Ref.: 0,32 0,96
10.21630 3,000 Ud. Ud. conjunto de fijacién para anclaje de abrazadera metalica, 1,65 4,95
10.03139 0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 110x 110x45 mm. Ref.: 4032 de BJC. 7,27 0,97
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000030 0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,80 1,07

TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.20446

10.20446
10.21520
10.21630
10.03140
1.000050
1.000030
%MA

M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 48 m

Canalizacién mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y acceso-
rios de fijacion. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se frata, en color a

determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 48 mm, galvanizado, rigido blindado, 6,24 6,24
3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 47-51 mm de didmefro. Ref.: 0,35 1,05
3,000 Ud. Ud. conjunto de fijacion para anclaje de abrazadera metalica, 1,65 4,95
0,133 Ud. Ud. caja serie aluminio, 150x 150x 65 mm. Ref.: 4052 de BJC. 13,20 1,76
0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
0,200 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 3,50
6,000 cost costes indirectos 21,30 1,28
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.20545

10.20990
1.000050
1.000010
%MA

M.L. CANAL. A.P., 29, PVC. TIERRA

Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 29 mm de didme-
tro. Color negro. Acopio y fransporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacién de cinta de sefializacion.

Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.l. M.1. tubo PVC, corrugado, doble capa, flexible. Ref.: 0,47 0,47
0,035 H H. OFICIAL 12 18,78 0,66
0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
6,000 cost costes indirectos 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccce et nes s 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20550 M.L. CANALIZACION (ACOMETIDA) RED A.P.

Canalizacion de la instalacion de enlace, de la red de alumbrado publico, con un tubo de polipropileno de 160 mm

en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado me-

canico, proctor 95% , con la fierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material refe-

renciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 3,15
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,20 0,25

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.20551

10.20365
10.22580
D100020
1.000040
%MA

M.L. CANAL. (ACOMETIDA) RED A.P. HORMIGONADA

Canalizacion de la instalacion de enlace, de la red de alumbrado plblico, en cruce de calzada, con un tubo de poli-
propileno de 160 mm en tierra. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fubo. Suministro y
vertido de hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 3,15
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,037 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 1,95
0,060 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,09
6,000 cost costes indirectos 6,40 0,38
TOTAL PARTIDA........corriinee s 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D9.20553

10.20365
10.22580
D100020
1.000040
%MA

M.L. CANAL., PREVISION, HORMIGONADA

Canalizacion, en prevision de posible suministro eléctrico al interior de glorieta, en cruce de calzada, con dos tubos
de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suminis-
tro y vertido de hormigdn. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lada.
0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 6,31
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,155 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 8,19
0,060 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,09
6,000 cost costes indirectos 15,80 0,95

TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20580 M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. TIERRA

Canalizacion de la red de eléctrica de distribucion de B.T. (KIOSKO), con 1 tubo de PVC de doble pared, corruga-

do, de 90 mm de diametro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje del tubo. Su-

ministro, vertido y compactado de fierra ex traida. Colocacion de la cinta de sefializacion. Material referenciado o si-

milar. Completamente instalada.
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,065 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,30 0,14

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D9.20583

10.20590
D100020
10.22580
1.000010
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA Y DOS CENTIMOS

D9.20590

10.20590
10.22580
7.000030
1.000010
%MA1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. HORMIG.

Canalizacion de la red de distribucion de B.T. (KIOSKO) con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90
mm de didmetro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacién y ensamblaje del tubo. Suninistro y
vertido de hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
0,120 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 6,34
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
6,000 cost costes indirectos 8,20 0,49
TOTAL PARTIDA........corriinee s 8,72

M.L. CANAL. AL. PUB. 1T. PVC. TIERRA/ARENA

Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y com-
pactado de arena. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,080 M/3 M/3 ARENA DE RIO 15,75 1,26
0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
0,000 COS COSTES INDIRECTOS 3,00 0,00
TOTAL PARTIDA........coririninee s 2,98
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20591 M.L. CANAL. AL. PUB. 3 T. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 3,24
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 5,30 0,00
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.20592 M.L. CANAL. AL. PUB. 4 T. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 4,32
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 6,90 0,00
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA CENTIMOS
D9.20593 M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 1 T. PVC. HORMIG.
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de diametro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suminis-
tro y vertido de hormigdn. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar.
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,040 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,50 0,39
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cbpico CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20594 M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 3/ 90. PVC. HORMIG.

Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fubos. Sumi-
nisto y vertido de hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar.

10.20590 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 3,24
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,140 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,30 0,62
TOTAL PARTIDA........ccoriiriinessesse s 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

D9.20690 M.L. CANAL. A.P., 90, PVC. TIERRA

Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.

Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,035 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D9.20691 M.L. CANAL. A.P., 90, PVC, HORMIGONADO

Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado,
de 90 mm de diametro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo, suminis-
tro y vertido de hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lada.
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,50 0,39
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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D9.20694 M.L. CANAL. A.P.,110, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 1,72
DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.20695 M.L. CANAL. A.P.,110, PVC. HORMIGONADO
Canalizacion de la red de alumbrado pdblico, con 1 fubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migdn. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 1,72
DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,040 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,20 0,43
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y UN CENTIMOS
D9.20700 M.L. CANAL. A.P., 90+75. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm y 75
mm de diametro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fu-
bo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.20570 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 1,69
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,060 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,90 0,23
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 413

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TRECE CENTIMOS
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D9.20702 M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm y 90
mm de didmetro respectivamente. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fu-
bo sobre lecho de fierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 1,72
DP
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,070 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,10 0,25
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.20703 M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. HORMIGONADO
Canalizacién de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 110 mm y 90 mm de didmetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
cién y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigon. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 1,72
DP
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,70 0,52
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTISEIS CENTIMOS
D9.20705 M.L. CANAL. A.P., 1+2 T. PVC. TIERRA
Canalizacién de la red de alumbrado publico, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 90 mm y
dos de 75 mm de digmefro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo so-
bre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo fipo de tierra. Colocacion
de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.20570 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 3,38
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,065 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,70 0,34
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con UN CENTIMOS
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D9.20710 M.L. CANAL. A. P., 90+90, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diame-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de tiera extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tiera. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 2,16
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,50 0,21
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.20711 M.L. CANAL. AL. PUB., 90+90, PVC. HORMIGONAD
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigon. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.
10.20590 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 2,16
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,10 0,49
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 8,59
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.20712 M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de dia-
metro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fubo sobre lecho de fierra ex-
traida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializa-
cion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 3,44
DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,70 0,28
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con UN CENTIMOS
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D9.20713 M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. HORMIGONADO
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de dia-
metro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y verfido de
hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20600 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 3,44
DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.20715 M.L. CANAL. A.P., 2+1 T. PVC. TIERRA
Canalizacién de la red de alumbrado publico, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y
uno de 75 mm de didmetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocaciény ensam-
blaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo fipo de fie-
rra. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 2,16
10.20570 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 1,69
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,065 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,10 0,31
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D9.20720 M.L. CANAL. A.P., 242 T. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y
dos de 75 mm de didmefro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocaciony ensam-
blaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo fipo de fie-
rra. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 2,16
10.20570 2,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 3,38
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,80 0,41
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTICUATRO CENTIMOS

Péagina 243




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.20725 M.L. CANAL. A.P., 1 T. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 75 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20570 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 1,69
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,40 0,14
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.20750 M.L. CANAL. A.P., 6 T. PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado piblico, con 6 fubos de PVC de doble pared, corrugados, de 75 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de tiera extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de fiera. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20570 6,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 10,14
AISCAN-DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,060 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,30 0,68
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
D9.20770 M.L. CANAL. A.P., 3T. DE 90, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado piblico, con 3 fubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fubo sobre lecho de tierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tiera. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 3,24
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,60 0,28
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.20771 M.L. CANAL. A. P, 4 T. DE 90, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diame-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de tiera extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tiera. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20590 4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 4,32
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,080 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,29
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,80 0,35
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DOCE CENTIMOS
D9.20772 M.L. CANAL. AL. PUB., 3 DE 90, PVC. HORMIGON
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigon. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.
10.20590 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 3,24
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,085 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,94
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,50 0,57
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUATRO CENTIMOS
D9.20773 M.L. CANAL. AL. PUB., 4 DE 90, PVC. HORMIGO
Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de doble pared, corruga-
dos, de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.
10.20590 4,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 4,32
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,090 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 5,23
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,90 0,65
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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D9.20774 M.L. CANAL. AL. PUB., 5 DE 90, PVC. HORMIGO

Canalizacion de la red de alumbrado publico, en cruce de calzada, con 5 tubos de PVC de doble pared, corruga-

dos, de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Su-

ministro y vertido de hormigon. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamen-

te instalada.
10.20590 5,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 5,40
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100040 0,095 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 5,52
1.000010 0,085 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,50 0,75

TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTE CENTIMOS

D9.20775

10.20610
10.20590
10.22580
1.000010
%MA

M.L. CANAL. A. P., 125+90, PVC. TIERRA

Canalizacion de la red elécfrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125 y otro de 90 mm de dié-
metro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de los tubos sobre lecho de fie-
rra extraida, sin piedras, rellenoy compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefiali-

zacién. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,36 2,36
1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
6,000 cost costes indirectos 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA........coririinenessesse s 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

D9.20777

10.20610
10.20590
10.22580
D100040
1.000010
%MA

M.L. CANAL. A.P., 125+90, PVC. HORMIGONADO

Canalizacion de la red de alumbrado piblico, con 2 fubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125 y ofro
de 90 mm de diametro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de los tubos.
Suministro y vertido de hormigdn. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completa-

mente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,36 2,36
1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D9.20785 M.L. CANAL. A.P., 125+3 DE 90, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red de alumbrado publico, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125 y fres
de 90 mm de didmetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre le-
cho de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacién de cin-
ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20610 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,36 2,36
10.20590 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 3,24
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,080 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,29
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,10 0,43
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.20800 M.L. CANAL. ELECTRICA,125, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red elécfrica, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 125 mm de diametro. Color na-
ranja. Acopio y transporte de materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin pie-
dras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.
10.20610 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,36 2,36
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,040 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,20 0,19
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D9.20805 M.L. CANAL. ELECTRICA,125+90, PVC. TIERRA
Canalizacion de la red elécfrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125y 1de 90 mm de didme-
tro. Color naranja. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo sobre lecho de fierra extrai-
da, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocacion de cinta de sefializacion.
Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20610 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,36 2,36
10.20590 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 1,08
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,040 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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D9.20995 M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 21

Canalizacion superficial mediante tubo metélico fiexible, con aislamiento exterior, Pg 21. Instalado sobre pared de

edificacion, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.20995 1,000 M.I. M.1. tubo metalico flexible con aislamiento exterior. DN 21. 1,41 1,41
10.21490 3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 26-30 mm de diametro. Ref.: 0,30 0,90
10.21600 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
10.21610 3,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher, 0,15 0,45
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 1,88
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,50 0,39

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

D9.20998

10.21000
10.21500
10.21600
10.21610
1.000050
1.000040
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

D9.21695

10.21700
10.21702
1.000050
1.000030
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y TRES CENTIMOS

M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 29

Canalizacion superficial mediante tubo metélico fiexible, con aislamiento exterior, Pg 29. Instalado sobre pared de
edificacion, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 M.I. M.1. tubo metalico flexible con aislamiento exterior. DN 29. 1,77 1,77
3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 32-36 mm de diametro. Ref.: 0,32 0,96
3,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,06
3,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher, 0,15 0,45
0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
6,000 cost costes indirectos 6,90 0,41
TOTAL PARTIDA........cooereerrerrreresrsesssse e nenranens 7,35

UD. CONJUNTO AMARRE ACOMETIDAS

Conjunto de amarre de red eléctrica aérea tensada, mediante pinza y gancho en poste de hormigén o palomilla. Mate-

rial referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de 1,62 1,62
1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25, 1,89 1,89
0,120 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,25
0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
6,000 cost costes indirectos 7,90 0,47
TOTAL PARTIDA........coririninee s 8,33

Péagina 248




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.21700 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.
Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, con fiador independiente, mediante pinza y gancho
en poste de hormigdn. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.21700 1,000 Ud. Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de 1,62 1,62
10.21703 1,000 Ud. Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS 5,21 5,21
10.21706 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22 0,18 0,36
1.000050 0,120 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,25
1.000030 0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,50 0,69
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 12,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTITRES CENTIMOS
D9.21703 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.
Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, con fiador independiente, mediante gancho y su-
jetacables en poste de hormigon. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.21700 1,000 Ud. Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de 1,62 1,62
10.21709 2,000 Ud. Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A. 0,14 0,28
10.21712 1,000 Ud. Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Idustrias Garra, 0,13 0,13
10.21706 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22 0,18 0,36
1.000050 0,120 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,25
1.000030 0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,70 0,40
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CATORCE CENTIMOS
D9.21702 UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., P.H.
Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, mediante pinza y gancho en poste de hormigén. Ma-
terial referenciado o similar. Completamente instalado.
10.21700 1,000 Ud. Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de 1,62 1,62
10.21702 1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25, 1,89 1,89
1.000050 0,120 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,25
1.000030 0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,90 0,47
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.21706 UD. CONJUNTO AMARRRE, A.P., FACHADA, FIADOR

Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, con fiador independiente, mediante pinza y pletina

en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.22450 1,000 Ud. Ud. pletina recta galvanizada de 300x50x5 mm, con dos taladros 2,49 2,49
D9.20475 2,000 0,00 0,00
10.21703 1,000 Ud. Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS 5,21 5,21
10.21706 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22 0,18 0,36
1.000050 0,130 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,44
1.000030 0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,27
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,80 0,77

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.21709

10.22450
D9.20475
10.21709
10.21712
10.21706
1.000050
1.000030
%MA

UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., FACHADA, FIADOR

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, con fiador independiente, mediante pletinay suje-

tacables en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. pletina recta galvanizada de 300x50x5 mm, con dos taladros 2,49 2,49
2,000 0,00 0,00
2,000 Ud. Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A. 0,14 0,28
1,000 Ud. Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Idustrias Garra, 0,13 0,13
2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22 0,18 0,36
0,130 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2,44
0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,27
6,000 cost costes indirectos 8,00 0,48
TOTAL PARTIDA........corriinee s 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.21710

10.21695
10.21702
1.000050
1.000030
%MA

UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., FACH

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado piblico en fachada. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalado.

1,000 Ud. Ud. gancho galvanizado para acometidas. Montaje empotrado. 1,19 1,19
1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25, 1,89 1,89
0,130 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2,44
0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,27
6,000 cost costes indirectos 7,80 0,47
TOTAL PARTIDA.......ccootreerreerrere e e senranens 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTISEIS CENTIMOS
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D9.21712 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., PALOMILLA, FIADOR

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico, con fiador independiente, mediante gancho en

palomilla metalica. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.21701 1,000 Ud. Ud. gancho abierto galvanizado 16x 175. Ref.: CCB 564.009 de 1,23 1,23
10.21715 1,000 Ud. Ud. anclaje preformado plastificado. Ref.: de . 2,07 2,07
10.21706 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22 0,18 0,36
1.000050 0,120 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,25
1.000030 0,120 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,00 0,48

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.21715

10.21695
10.21702
1.000050
1.000030
%MA

UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., PAL.

Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado publico en palomilla. Material referenciado o similar. Com-

pletamente instalado.

1,000 Ud. Ud. gancho galvanizado para acometidas. Montaje empotrado. 1,19 1,19
1,000 Ud. Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25, 1,89 1,89
0,130 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2,44
0,130 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,27
6,000 cost costes indirectos 7,80 0,47
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTISEIS CENTIMOS

D9.22350

10.22350
10.22380
10.22420
1.000050
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
0,150 H.

UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE AL. PUBLICO

Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalacion. Materiales referenciados o similares.

Completamente instalado.

6,000 cost costes indirectos

Ud. pica acero-cobre, diam., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU 4,36 4,36
Ud. grapa union pica-cable. Galvanizada. Ref.: KR-1. KLK 0,66 0,66
Ud. terminal conductor-masa metélica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05
H. OFICIAL 12 18,78 2,82
8,90 0,53

TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 9,42
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.22352 UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE SEMAFOROS
Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalacion. Materiales referenciados o similares.
Completamente instalado.
10.22350 1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre, diam., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU 4,36 4,36
10.22380 1,000 Ud. Ud. grapa unién pica-cable. Galvanizada. Ref.: KR-1. KLK 0,66 0,66
10.22420 1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metalica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05
1.000050 0,150 H. H. OFICIAL 12 18,78 2,82
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 8,90 0,00
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 8,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
D9.22453 UD. PALOMILLA AMARRE RED AEREA EN FACHADA
Palomilla metalica galvanizada, fijada a fachada, para amarre de red eléctrica aérea.
10.22453 1,000 Ud. Ud. palomilla recta, metalica galvanizada, formada por : dos 10,52 10,52
1.000050 0,300 H.  H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000030 0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 5,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,40 1,28
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.22630

10.22631
1.000050
1.000030
%MAE

UD. ESTRUCTURA SOPORTE DE PROYECTORES (6)

Estructura metdlica galvanizada para soporte de proyectores, ( hasta 6 ). Incluye perfiles metalicos, tornilleria y acce-

sorios de fijacion. Completamente instalada.

1,000 P/A P/A estructura metalica galvanizada, con acoplamiento a columna 45,08 45,08
0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
0,500 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 8,74
0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 63,20 0,00
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 63,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con VEINTIUN CENTIMOS

D9.23310

2.000050
2.000090
1.000010
%MA

M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.

Zanja en tierra, de 0,4x0,7 m, para canalizacién de linea(s) de alumbrado publico. Apertura, tapado y compactado
de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realiza-

da.
0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
0,025 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,83
0,025 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,40
6,000 cost costes indirectos 5,30 0,32
TOTAL PARTIDA.......c v seae e 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23312 M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.
Zanja en tierra, de 0,5x0,8 m, para canalizacion de linea(s) de alumbrado publico. Apertura, tapado y compactado
de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realiza-
da.
2.000050 0,080 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,32
2.000090 0,033 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,10
1.000010 0,033 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,53
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D9.23315 M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA DE B.T.
Zanja en tierra, de 0,4x0,8 m, para canalizacion de linea de B.T. (KIOSKO). Apertura, tapado y compactado de zan-
ja en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,060 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 3,24
2.000090 0,035 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,16
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,90 0,29
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 517
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con DIECISIETE CENTIMOS
D9.23415 ML. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO HORMIGON
Corte con disco sobre pavimento de hormigon. Completamente realizado.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000100 0,030 H. S H. SERRA CORTADORA 10,93 0,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,00 0,12
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SIETE CENTIMOS
D9.23419 M2. ROTURA LOS. HIDR. STHORMIGON
M2 de rotura de acera de loseta hidraulica sobre firme de hormigdn de 8 cm, incluso parte proporcional de bordillo.
Rotura de pavimento, transporte de escombro a vertedero. Completamente realizado.
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
2.000210 0,280 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN 9,12 2,55
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,20 0,49
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23420 M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. HIDR. S/HORMIG.

Rotura y reposicion de acera de loseta hidraulica sobre firme de hormigén de 12 cm. Rotura de pavimento, franspor-

te de escombro a vertedero. Acopio y fransporte de materiales. Suministro y reposicion de pavimento, mortero de

asiento y enlechado de juntas. Completamente realizado.
10.22700 1,000 M2. M2. baldosa gris de 30x30 cm 4,51 4,51
10.22715 0,020 M3 d M3 de mortero de cemento 1/6 52,29 1,05
D100040 0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,98
10.22717 0,001 M3 1 M3 lechada de cemento blanco 66,15 0,07
2.000210 0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN 9,12 3,65
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
1.000030 0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 5,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,90 1,85

TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.23422

10.22702
10.22715
D100040
10.22717
2.000210
1.000050
1.000030
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con DOS CENTIMOS

D9.23430

D100040
2.000210
1.000050
1.000030
%MA

M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. ESP. S/HORMIG.
Rotura y reposicion de acera de loseta especial sobre firme de hormigdn de 12 cm. Rotura de pavimento, transporte
de escombro a vertedero. Acopio y transporte de materiales. Suministro y reposicion de pavimento, mortero de
asiento y enlechado de juntas. Completamente realizado.

1,000 M2. M2. baldosa gris especial de 30x30x3 cm
0,020 M3 d M3 de mortero de cemento 1/6

0,120 Ho  M/3 HORMIGON HM-20

0,001 M31 M3 lechada de cemento blanco

0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN

0,500 H. H. OFICIAL 12

0,300 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA

6,000 cost costes indirectos

5,71 5,71
52,29 1,05
58,13 6,98
66,15 0,07

9,12 3,65
18,78 9,39
17,48 5,24
32,10 1,93

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiinsinnns 34,02

M2. ROTURA Y REPOSICION SUPERFICIE HORMIGON
Rotura y reposicion de superficie de hormigdn de 15 cm de espesor. Rotura de pavimento, fransporte de escombro
a vertedero. Acopio y fransporte de materiales. Suministro y reposicion de pavimento. Completamente realiado.

0,150 Ho  M/3 HORMIGON HM-20
0,400 H. C H. COMPRESOR 2000L/MIN
0,500 H. H. OFICIAL 12

0,500 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA
6,000 cost costes indirectos

58,13 872
9,12 3,65
18,78 9,39
17,48 8,74
30,50 183
TOTAL PARTIDA.....oooscvrvrssssssssssssssssssssssssees 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23435 M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL
Corte con disco sobre pavimento flexible, incluso barrido y regado. Completamente realizado.
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000110 0,150 H. S H. SIERRA MECANICA 15,19 2,28
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,90 0,23
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 413
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TRECE CENTIMOS
D9.23440 M2. ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA
Rotura y reposicion de calzada de aglomerado asfaltico en caliente sobre capa de grava compactada. Rotura de pa-
vimento, transporte de escombros al vertedero municipal. Acopio y transporte de materiales, suministro y reposi-
cién de pavimento.
10.22720 0,200 Tm. Tm. de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 24,04 4,81
2.000140 0,015 H. E H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO. 60,02 0,90
2.000230 0,100 H. F H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE 45,56 4,56
2.000240 0,100 H. C H. CORTADORA DE DISCO DE WIDIA DE 1,5 C.V. 3,65 0,37
2.000180 0,004 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V. 36,44 0,15
1.000050 0,015 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,28
1.000030 0,015 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 0,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,30 0,68
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con UN CENTIMOS
D9.23450 UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO
Base soporte de hormigon para armario eléctrico. Medidas de hasta 700x 750x 300 mm. Completamente instalada.
D100040 0,160 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 9,30
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,045 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,49
1.000050 1,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 18,78
%MA 6,000 cost costes indirectos 48,50 2,91
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23475 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 5 m, 60 mm
Excavacion, 50x50x 70 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,193 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 11,22
2.000050 0,128 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,91
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,40 1,88
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 33,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con VEINTICUATRO CENTIMOS
D9.23478 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DEHASTA7M
Excavacion, 55x55x 75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura, hormigonado, colocacion de pernos de anclaje y su
nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.
D100040 0,227 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 13,20
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,30 2,72
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 48,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CINCO CENTIMOS
D9.23479 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE HASTA 8 m
Excavacion, 55x55x85 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,260 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 15,11
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 47,20 2,83
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 50,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23480 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 9 m, 60 mm
Excavacion, 55x55x 75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,227 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 13,20
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,30 2,72
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 48,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CINCO CENTIMOS
D9.23481 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE9 m, 76 mm
Excavacion, 55x55x80 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,242 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,07
2.000050 0,360 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 19,44
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
1.000050 0,360 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,76
1.000010 0,360 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 47,80 2,87
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 50,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D9.23482 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 76 mm
Excavacion, 55x55x 95 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,287 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 16,68
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 53,90 3,23
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CATORCE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23484 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 88 mm
Excavacion, 55x55x 100 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,340 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 19,76
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,055 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,83
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 57,20 3,43
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 60,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.23488 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 102 mm
Excavacion, 55x55x 105 cm, en todo fipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,348 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 20,23
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 57,80 3,47
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 61,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN con VEINTISEIS CENTIMOS
D9.23490 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 124 mm
Excavacion, 55x55x 115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,400 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,25
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 60,80 3,65
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 64,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23491 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. RECUP. EN OBRA
Excavacion, 55x55x 115 ¢m, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
10.16525 4,000 Ud. Ud. perno para fijacion de columna, de 24x 700 mm, con tuercas. 6,61 26,44
D100040 0,400 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,25
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 87,30 5,24
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 92,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.23492 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 12 m, 102 mm
Excavacion, 55x55x 115 ¢m, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,400 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,25
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 60,80 3,65
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 64,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.23494 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 14 m, 102 mm
Excavacion, 60x60x 120 cm, en todo fipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,432 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 25,11
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 62,70 3,76
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23495 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 20 m, c/CORON
Excavacion, 2,6x2,6x2,6 m, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.
D100040 17,580 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 1.021,93
2.000050 0,750 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 40,50
2.000090 0,500 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 16,60
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.096,50 65,79
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 1.162,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS con VEINTINUEVE CENTIMOS
D9.23496 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 13 m
Excavacion, 55x55x 115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigon H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,287 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 16,68
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 54,20 3,25
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 57,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.23497 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 15 m
Excavacion, 60x60x 120 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Colo-
cacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,432 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 25,11
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 62,70 3,76
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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TECNICOS :
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23500 UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION 9 m
Cimentacion de columna que incluye: excavacion de 60x60x 110 cm en fodo fipo de terreno, suministro y vertido
de hormigdn H-200. Colocacion de pernos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero. Comple-
tamente realizada.
D100040 0,440 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 25,58
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,360 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,76
1.000010 0,360 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 5,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 58,10 3,49
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 61,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.23503 UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION <=8 m
Excavacion de 55x55x 75 cm en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigén H-200. Co-
locacién de pemos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero.
D100040 0,227 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 13,20
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 45,30 2,72
TOTAL PARTIDA.......corircissene s 48,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CINCO CENTIMOS
D9.23504 UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION >8 m
Cimentacion de columna que incluye: excavacion de 55x55x90 cm en fodo tipo de terreno, suministro y vertido de
hormigén H-200. Colocacién de pemos de anclaje y su nivelacion. Transporte de sobrantes al vertedero. Completa-
mente realizada.
D100040 0,360 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 20,93
2.000050 0,350 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 18,90
2.000090 0,030 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,00
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000010 0,350 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 53,10 3,19
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 56,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.23505

UD. CIMENTACION ESPECIAL COLUMNA FUND. <=8
Limpieza superficial de losa de hormigdn, colocacion de chapa metdlicay de pernos de anclaje. Nivelacion de és-
tos. Hormigonado con hormigén H-200. Transporte de sobrantes al vertedero.

10.PLA0205 1,000 Ud. Ud. chapa metdlica, de 2.000x2.000x8 mm, con tres pernos de 255,43 255,43
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
2.000090 0,300 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 9,96
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 296,30 17,78
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 314,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE con CINCO CENTIMOS

D9.23510 UD. BASE SOPORTE EN SUELO, PROYECTOR A.P.
Base soporte para proyector de A.P. situado en suelo. Lugar no accesible a personas ajenas. Incluye excavacion
de hasta 0,6x0,4x0,3 (Ixaxp) en todo tipo de terreno, hormigonado con hormigdn H-200, bastidor metélico galvaniza-
do, pintado en negro y fijado al hormigdn, con mecanizacion para fijacion del proyector con posibilidades de orienta-
cion en todos los sentidos. Completamente instalada.
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
%MAE 0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 47,70 0,00
TOTAL PARTIDA......ccooiirririniiissrsrsneseeens 47,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.23520 UD. BASE SOPORTE EN TEJADO, PROYECTOR A.P.
Base soporte para proyector de A.P. situado en tejado. Incluye soporte metalico galvanizado, pintado en negroy fija-
do a elemento constructivo, de sélidez asegurada, de forma que se asegure una perfecta estanqueidad de las fijacio-
nes. El soporte estara mecanizado de forma que el proyector pueda ser orientado en todos los sentidos. Completa-
mente instalada.
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MAE 0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 46,30 0,00
TOTAL PARTIDA......coriiimriincsnsssssieaes 46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23530 UD. BASE SOPORTE EN COLUMNA, PROYECTOR A.P.
Base soporte para proyector de A.P. situado en columna. Incluye abrazadera cilindrica para columna, con base soli-
daria mecanizada para soporte de 1 0 2 proyectores. El conjunto sera metalico galvanizado, pintado en negro, y esta-
ra mecanizado para permitir la orientacién del proy ector(es) en todos los sentidos. Completamente instalada.
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MAE 0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 37,00 0,00
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 36,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.23535 UD. CRUCETA SOPORTE COLUMNA, PROYECTORES A.P
Cruceta soporte, para proyectores de A.P., situado en columna. El conjunto estara construido en chapa de acero,
galvanizada por inmersidn, con tornilleria de acero zincado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Completamente instalada.
10.16730 1,000 Ud. Ud. cruceta (1.500 mm) para soporte de 3 proy ectores. Fabricada 35,16 35,16
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,51
1.000040 0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,27
%MA 6,000 cost costes indirectos 49,90 2,99
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 52,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
D9.23540 UD. BASE SOPORTE EN PARED, PROYECTOR A.P.
Base soporte para proyector de A.P. situado en pared. Incluye brazo, accesorios de fijacion y base solidaria con
brazo, metélica galv anizada, pintada en negro, que permita la orientacion del proyector en todos los sentidos. Com-
pletamente instalada.
10.13700 1,000 Ud. Ud. brazo tipo G6/F. NORAL 171,89 171,89
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MAE 0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 208,80 0,00
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 208,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.23550 UD. CONTENEDOR PROYECTOR A.P. EMPOT. SUELO

Contenedor para proyector de A.P. empotrado en suelo. Incluye excavacion en tierra y hormigonado del contene-

dor del proyector. Completamente instalado.
D100040 0,200 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 11,63
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 48,60 2,92

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con CINCUENTA CENTIMOS

D9.23595

10.20426
10.21500
10.21600
10.21610
10.22200
1.000050
%MA

3,000 M.L.
4,000 Ud.
4,000 Ud.
4,000 Ud.
1,000 Ud.
0,200 H.

6,000 cost

UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 29

Paso aéreo a subterraneo, de instalacion eléctrica de alumbrado plblico, sobre fachada. Completamente instalado.

M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galvanizado, rigido blindado, 2,68 8,04
Ud. abrazadera metlica reforzada de 32-36 mm de diametro. Ref.: 0,32 1,28
Ud. taco de fijacién ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,08
Ud. tomillo de seguridad, cabeza T. Ref. de Fisher, 0,15 0,60
Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.. de 0,59 0,59
H. OFICIAL 12 18,78 3,76
costes indirectos 14,40 0,86
TOTAL PARTIDA.......cooererrrerrrrere e enranens 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con VEINTIUN CENTIMOS

D9.23600

10.20436
10.21500
10.21600
10.21610
10.22200
1.000050
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTISEIS CENTIMOS

3,000 M.L.
4,000 Ud.
4,000 Ud.
4,000 Ud.
1,000 Ud.
0,200 H.

6,000 cost

UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 36

Paso aéreo a subterraneo, de instalacion eléctrica o de telefonia, sobre poste o fachada. Completamente instalado.

M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galvanizado, rigido blindado, 3,64 10,92
Ud. abrazadera metélica reforzada de 32-36 mm de diametro. Ref.: 0,32 1,28
Ud. taco de fijacién ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,08
Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher, 0,15 0,60
Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.. de 0,59 0,59
H. OFICIAL 12 18,78 3,76
costes indirectos 17,20 1,03
TOTAL PARTIDA........coiiriineessesse s 18,26
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.24000 UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 1

Arqueta de 40x40x 70 cm. para instalacion de alumbrado publico. Incluy e excavacion, encofrado, hormigonado y co-

locacién de marco y tapa de fundicion. Completamente realizada.
10.22500 1,000 Ud. Ud. marco de fundicion de 40x40 cm, arqueta A.P. tipo 1 23,29 23,29
10.22510 1,000 Ud. Ud. tapa de fundicion para marco 40x40 cm., arqueta A.P. tipo 1 32,82 32,82
D100040 0,184 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 10,70
2.000050 0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000040 0,330 H. O H. OFICIAL 22 18,17 6,00
1.000010 0,330 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 84,20 5,05

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con VEINTITRES CENTIMOS

D9.24002

10.22502
10.22511
D100040
2.000050
2.000090
1.000040
1.000010
%MA

UD. ARQUETA DE SEMAFOROS TIPO 1

Arqueta de 40x40x 70 cm. para instalacion de red de semaforos. Incluy e excavacion, encofrado, hormigonado y co-
locacién de marco y tapa de fundicion. Completamente realizada.

1,000 Ud. Ud. marco de fundicién de 40x40 cm, arqueta SEMAFOROS tipo 1 23,29 23,29
1,000 Ud. Ud. tapa de fundicion para marco 40x40 cm., arqueta SEMAFOROS. 32,82 32,82
0,184 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 10,70
0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
0,330 H. O H. OFICIAL 22 18,17 6,00
0,330 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 5,33
6,000 cost costes indirectos 84,20 5,05
TOTAL PARTIDA........corriinee s 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con VEINTITRES CENTIMOS

D9.24004

10.22503
10.22515
D100040
2.000050
2.000090
1.000040
1.000010
%MA

UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 1, BALDOSA

Arqueta, de 40x40x 70 cm, para la instalacion de la red de alumbrado publico o regulacién semaforica. Incluye exca-
vacion, encofrado, hormigonado y colocacion de marco, mefélico galvanizado, y tapa con armazon adecuado para
el chapado con baldosa de idénticas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacién. Dispon-
dra de mecanizado para la apertura con el Uil adecuado. Completamente realizada.

1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 40x40 cm, arqueta A.P. o 11,27 11,27
1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x40 cm., 94,45 94,45
0,184 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 10,70
0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
6,000 cost costes indirectos 139,60 8,38
TOTAL PARTIDA.......cooeeerrrerrrene e senrenens 148,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO con UN CENTIMOS
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Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.24005 UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 2

Arqueta de 60x60x80 cm. para instalacion de alumbrado publico. Incluye excavacion, encofrado, hormigonado y co-

locacién de marco y tapa de fundicion. Completamente realizada.
10.22505 1,000 Ud. Ud. marco de fundicién de 60x60 cm, arqueta A.P. tipo 2 29,75 29,75
10.22512 1,000 Ud. Ud. tapa de fundicién para marco 60x60 cm., arqueta A.P. tipo 2 61,30 61,30
D100040 0,336 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 19,53
2.000050 0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,48
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
1.000040 0,800 H. O H. OFICIAL 22 18,17 14,54
1.000010 0,800 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,93
%MA 6,000 cost costes indirectos 147,20 8,83

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 156,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con DOS CENTIMOS

D9.24007

10.22508
10.22516
D100040
2.000050
2.000090
1.000040
1.000010
%MA

UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 2, BALDOSA

Arqueta, de 60x60x 70 cm, para la instalacion de la red de alumbrado publico o regulacion semaforica. Incluye exca-
vacion, encofrado, hormigonado y colocacion de marco, mefélico galvanizado, y tapa con armazon adecuado para
el chapado con baldosa de idénficas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacion. Dispon-
dra de mecanizado para la apertura con el Uil adecuado. Completamente realizada.

1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 60x 60 cm, arqueta 15,03 15,03
1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm., 105,18 105,18
0,336 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 19,53
0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,48
0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
1,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 19,99
1,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 17,78
6,000 cost costes indirectos 186,70 11,20
TOTAL PARTIDA........coiiiriinee s 197,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.24010

10.22505
10.22512
D100040
2.000050
2.000090
1.000040
1.000010
%MA

UD. ARQUETA DE CANALIZACION SUBT. DEB.T.

Arqueta en canalizacion eléctrica subterranea de baja tension. Medidas 0,6x0,6x1 m. Material referenciado o simi-

lar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. marco de fundicién de 60x 60 cm, arqueta A.P. tipo 2 29,75 29,75
1,000 Ud. Ud. tapa de fundicién para marco 60x60 cm., arqueta A.P. tipo 2 61,30 61,30
0,396 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,02
0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 13,50
0,100 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,32
1,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 21,80
1,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 19,39
6,000 cost costes indirectos 172,10 10,33
TOTAL PARTIDA.......cooeeerrrerrrene e senrenens 182,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.24012 UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA
Arqueta, de 60x60x80 cm, para la instalacion de la red de distribucion eléctrica. Incluye excavacion, encofrado,
hormigonado y colocacion de marco, metélico galvanizado, y tapa con armazén adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacién. Dispondra de mecanizado pa-
ra la apertura con el uUtil adecuado. C ompletamente realizada.
10.22508 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 60x 60 cm, arqueta 15,03 15,03
10.22517 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm., 105,18 105,18
D100040 0,396 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,02
2.000050 0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 13,50
2.000090 0,100 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,32
1.000050 2,000 H.  H OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 234,00 14,04
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 247,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.PLA2495 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA B.T. (FENOSA)
Partida alzada correspondiende a revision de arqueta de distribucion de energia en B.T. existente, acondicionamien-
to y finalizacion de su construccion segtin normas de la Cia. Distribuidora. Comprende materiales y mano de obra.
Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccriiiimisinnsssssssas 63,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con ONCE CENTIMOS
D9.24990 UD. DESMONTAJE COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO
Desmontaje de columna metlica, galvanizada o fundicién, de hasta 10 m de altura con todos sus elementos incorpo-
rados. Incluye el desconexionado eléctrico, refirada de todo fipo de materiales, sin dafiarlos, debidamente clasifica-
dos, y transporte de los mismos al almacén municipal. Incluso parte proporcional de la red general de alimentacion.
Completamente realizado.
2.000030 0,250 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 11,96
2.000090 0,300 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 9,96
1.000050 0,410 H. H. OFICIAL 1° 18,78 7,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 29,60 1,78
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN con CUARENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.24991 UD. DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE COLUMNA A.P.
Desmontaje de columna metélica, galvanizada o fundicion, de hasta 10 m de altura con fodos sus elementos incorpo-
rados. Incluye el desconexionado eléctrico, ransporte de la misma a su nuevo lugar de ubicacion y nueva instala-
cion. Proceso completamente realizado.
2.000030 0,400 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 19,13
2.000090 0,300 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 9,96
1.000050 0,750 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 14,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 43,20 2,59
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 45,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.25000 UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES
Desmontaje, en las cantidades aproximadas que se indican, de la instalacion existente de alumbrado publico, CGP
(2), cuadro eléctrico (2), red eléctrica subterranea de hasta 16 mm2 (100 m.l.), eftc que quedara fuera de servicio
por la puesta en marcha de la proy ectada en este documento. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasi-
ficados y sin que sufran dafio, al almacén municipal. Completamente realizado.
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 3,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 109,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 172,00 10,32
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 182,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
D9.25001 UD. DESMONTAJE INSTALACION
Desmontaje de la instalacion existente para kiosko: 1 CGP, 1 paso de instalacion aérea a subterranea, conductores
en canalizacion subterranea (aprox. 15 m), etc. Acopio y transporte de materiales a vertedero autorizado. Completa-
mente realizado.
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 6,57
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,00 0,72
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.25002 UD. DESMONTAJE INSTALACION
Desmontaje de la instalacion existente que quedaréa fuera de servicio al enfrar en funcionamiento la proy ectada en es-
te documento. Incluye: cuadro eléctrico y accesorios de fijacion, columnas, brazos murales, luminarias, conducto-
res eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterranea, etc. Acopio y transporte de materia-
les, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran dafio, al almacén municipal en Fuentesnuevas.
Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.
2.000030 3,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 143,46
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 6,000 H. H.PEON ORDINARIO 16,16 96,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 313,70 18,82
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 332,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
D9.25003 UD. DESMONTAJE INSTALACION A.P.
Desmontaje de la instalacion existente de alumbrado plblico: luminarias, columnas, conductores, protecciones, efc
que quedaré fuera de servicio por la puesta en marcha de la proy ectada en este documento. Acopio y fransporte de
materiales, debidamente clasificados y sin que sufran dafio, al almacén municipal. Completamente realizado.
2.000030 2,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 95,64
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 150,80 9,05
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 159,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D9.25004 UD. DESMONTAJE INSTALACION INTERIOR POBLADO
Desmontaje de la instalacion de distribucion de energia existente en la actualidad en el interior del poblado. Incluye
soportes, conductores, protecciones, CGP, cajas de contadores, efc que quedara fuera de servicio por la puesta en
marcha de la proyectada en este documento. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y sin que
sufran dafio, a almacén. Completamente realizado.
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 51,50 3,09
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.25005 UD. AMPLIACION DE CIMENTACION
Exceso de hormigon, a justificar, en cimentacion de nueva columna. Nivel del rasante de la misma a especificar. In-
cluso parte proporcional de encofrado y demas material auxiliar. Acopio, transporte y suministro de materiales. Com-
pletamente realizada.
D100040 0,650 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 37,78
2.000050 0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 10,80
2.000090 0,020 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,66
1.000050 0,200 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 56,20 3,37
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 59,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con SESENTA CENTIMOS
D9.25010 UD. ADAPTACION DE LA REGULACION SEMAFORICA
Adaptacion de la regulacion semaférica en dos cruces a la situacion de la nueva urbanizacion. Incluye :
* Nuevo tendido de conductores sustituyendo a los actuales ( canalizacién excluida ). *
Tratado anticorrosivo y nuevo pintado de soportes en color RAL a determinar. *
Base soporte y nueva fijacion de cuadros eléctricos de control. * Sincroniza-
cién de la regulacion de los dos cruces uniendo sus armarios con conductor eléctrico RV 0.6/1 KV. ( canalizacion
excluida ). * Completa puesta a punto de la instalacion con los ajustes necesarios.
* Retirada de soportes, control y vigilancia de los mismos y nueva colocacion en su posicion definiiva. Incluye los
basamentos necesarios.
TOTAL PARTIDA......ccriiiimriiinisnnssssnseaes 2.404,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO con CINCO CENTIMOS
D9.25020 UD. ILUMINACION PROVISIONAL
P/A correspondiente a los equipos y tareas necesarias para mantener el alumbrado publico existente, o similar, en
la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su frazado en la zona afectada por
las obras. Incluy e materiales y mano de obra, incluso del posterior desmontaje.
TOTAL PARTIDA.......coriiiirirssese s 546,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS con CUARENTA CENTIMOS
D9.25022 UD. ILUMINACION PROVISIONAL
P/A correspondiente a los equipos y tareas necesarias para mantener el alumbrado publico existente, o similar, en
la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su trazado en la zona afectada por
las obras. Incluy e materiales y mano de obra, incluso del posterior desmontaje.
TOTAL PARTIDA......ccoriiiimnisisnssssssnaes 215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D9.25023 UD. DESMONTAJE Y REPOSICION
P/A correspondiente al desmontaje de la instalacion de alumbrado publico existente que se vea afectada por las
obras, columnas, luminarias, lamparas, cajas, conductores, amarres, etc. Material debidamente clasificado y sin
que sufra dafio. Custodia del mismo para su reposicion cuando el desarrollo de las obras lo permita. Incluye mate-
rial auxiliar de conexion.
TOTAL PARTIDA......ooriiinnissnssssssnaes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

D9.25024 UD. ILUMINACION PROVISIONAL GLSIC
P/A correspondiente a la iluminacion provisional de la interseccion de viales y al servicio eléctrico a las lineas de
alumbrado existentes que dan servicio a puntos de luz en la C-631, en ambos sentidos y ambos margenes. Inclu-
ye materiales y mano de obra.
TOTAL PARTIDA......coriiinimriicsnssssaenes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.25050 UD. DESMONTAJE INSTALACION GLSIC
Desmontaje de la instalacion existente que quedara fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, cuadros eléctricos, zdcalos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma
de red aérea, tensada y posada, o de red subterranea, etc. Acopio y fransporte de materiales, los aprovechables, de-
bidamente clasificados y sin que sufran dafio, al aimacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a ver-
tedero autorizado. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA......coriiiinnissnnsssssseaes

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO

D9.25055 UD. DESMONTAJE INSTALACION DF
Desmontaje de la instalacion existente que quedaréa fuera de servicio al enfrar en funcionamiento la proy ectada en es-
te documento, proy ectores, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterranea,
etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran dafio, al alma-
cén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA......coriiiimnicnnsssssaaes

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA

D9.25060 UD. DESMONTAJE INSTALACION T™ 1
Desmontaje de la instalacion existente que quedaréa fuera de servicio al enfrar en funcionamiento la proyectada en es-
te documento, cuadros eléctricos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aé-
rea, tensada y posada, o de red subterranea, efc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamen-
te clasificados y sin que sufran dafio, al aimacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero au-
torizado. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA.......coriiiiirssese s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO

850,36

575,75

125,00

90,00

75,00
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D9.25065

UD. DESMONTAJE INSTALACION T™ 2

Desmontaje de la instalacion existente que quedara fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proy ectada en es-

te documento, cuadros eléctricos, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterra-

nea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran dafio, al

almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA......coriiiinrnicnnsssssaaes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA

D9.25067

UD. DESMONTAJE INSTALACION PQ1

Desmontaje de la instalacion existente que quedaréa fuera de servicio al enfrar en funcionamiento la proy ectada en es-

te documento, baculos, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subte-

rranea, etc. Acopio y fransporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran dafio,

al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA......coriiiimiisssnssssssaeaes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO

D9.25500

UD. INSTALACION FUENTE TIPO AVDA. GALICIA

Instalacion eléctrica de fuente publica comprendiendo : * Boletines de instalacion eléctrica y documentacion téc-
nica especffica necesaria para el sellado de dichos boletines por parte de la Delegacion de Industria de la Junta de
Castillay Ledn en esta localidad. Incluso su framitacion oficial. * 1 Cuadro de proteccion y maniobra, para la
instalacion de fuerza, conteniendo : - Interruptor general automatico
- Interruptor diferencial de proteccion por comiente de defecto - Arrancador es-
trella-triangulo con relés de proteccion - Contactores, interruptores magnefotérmicos de proteccion para circuitos
de salida - Reloj de programacion para puesta en marcha y paro automatico
- Pilotos de sefializacion y pequefio material de conexion - Cableado, conexion y montaje en obra
* 3 Comjunto de linea de alimentacion a los motores eléctricos, realizado con conductor de Cu 0.6/1 KV bajo tubo
aislante, incluso pequefio material, fotalmente instalado ~ * 1 Cuadro de proteccion y maniobra, para la instalacion
de alumbrado, consfituido por armario intemperie, conteniendo : - Interruptor  general automatico
- Interruptor de proteccion diferencial por comriente de defecto - Transforma-
dor de tensién con apantallamiento de separacion de circuitos - Contactor tripo-
lar general - Conmutador manual - automatico - Reloj programador pa-
ra puesta en marcha y paro automético ( comun con el de fuerza ) - Interruptores magneto-
térmicos de proteccion para los circuitos de salida - Pilotos de sefializacion y peque-
fio material de conexién - Cablado, conexion ymontaje en obra * 1 Conjunto de lineas de ali-
mentacion a los puntos de luz de la iluminacion de la fuente, realizados con conductor de Cu 0.6/1 KV, canalizado
hasta el proyector, incluso cajas eléctricas de derivacion y pequefio material, instalado * 24 Proyectores suba-
cudticos, fabricados enfundicion de Al-Si con pasa hilos de laton y juntas de neopreno mod. PM-15 marca PIAMON-
TE, totalmente estancos, incluso lampara PAR-38, 120 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de herajes galvani-
zados de sujeccion, totalmente instalados, orientados y probados * 3 Proyec-
tores subacuaticos, fabricados en fundicion de Al-Si con pasa hilos de laton y juntas de neopreno mod. PM-25, mar-
ca PIAMONTE, totalmente estancos, incluso lampara PAR-38, 300 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de he-
rrajes galvanizados de sujeccion, totalmente instalados, orientados y probados
* 1 Red de ferra de la instalacion segun R.E.B.T.

TOTAL PARTIDA......coeeeecerereeree e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

50,00

65,00
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.27000 UD. DESPLAZAMIENTO DE BACULO DE A.P.
Ud. desmontaje de un béculo de alumbrado publico existente, con su correspondiente luminaria y elementos auxilia-
res, completo y en buen estado. Montaje de nuevo del conjunto en lugar sefialado en planos. Completamente instala-
do.
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
D100040 0,287 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 16,68
1.000050 0,400 H. H. OFICIAL 12 18,78 7,51
1.000040 0,800 H. O H. OFICIAL 22 18,17 14,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 85,90 515
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrincssnssssssiaes 91,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con CINCO CENTIMOS
D9.27197 UD. DESM. Y REPOSICION INSTALACION EXISTENTE
Desmontaje de las instalacion existente en la zona afectada por las obras. Incluye 4 baculos de alumbrado de 8 m,
4 luminarias, canalizaciones, conductores, efc. También incluy e la nueva colocacion de las cuafro luminarias refira-
das en los nuevos béculos colocados. Acopio y fransporte de materiales, debidamente clasificados y que sufran da-
fios, al almacén municipal. Completamente realizado.
2.000030 1,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 71,73
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 154,40 9,26
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 163,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.27100 UD. DESMONTAJE INSTALACION SEMAFOROS
Desmontaje de las instalaciones de la regulacion semaftrica existente en la glorieta. Incluye cuadro eléctrico (1), ba-
culos (4), columnas (3), canalizaciones, conductores, etc. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasifica-
dos y que sufran dafios, al almacén municipal.
2.000030 1,750 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 83,69
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000040 3,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 63,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 175,50 10,53
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 185,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.27199 P/A ILUMINACION PROVISIONAL
lluminacion provisional, hasta la fecha de entrada en servicio de la instalacion de nueva realizacion, del framo de
C/. General Vives comprendido enfre la interseccién con la Avda. del Castilo y la zona urbanizada de la glorieta
de "La Carrasca". Nivel medio de iluminacion 35 lux, uniformidad general no menor de 35 % . Continuidad de los
circuitos eléctricos que alimentan la iluminacion de la glorieta de "La Carrasca". Incluye todo tipo de materiales y me-
dios necesarios. Se tendra en cuenta el vigente REBT. La instalacion de alumbrado publico fuera de la zona de ac-
tuacion no se vera afectada durante el desarrollo de las obras.
TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniiissrsrssssseeens 991,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.27300 UD. PROTECCION INSTALACION RIEGO AUTOMATICO
Conjunto de elementos, a instalar en cuadro general de proteccién y distribucion existente, para proteccion de la li-
nea eléctrica del sistema de riego automatico. Material referenciado o similar. Completamente instalados.

10.06486 1,000 Ud. Ud. int autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7. 28,94 28,94
10.06956 1,000 Ud. Ud. int diferencial 25 A, 2 P, 300 mA. Ref.: 5SM1 612-0. 45,74 45,74
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 84,10 5,05
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 89,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con DOCE CENTIMOS

D9.PLA0003 M3 DE EXCAVACION
M3 excavacion, en tierra, para localizacion de canalizacion existente. Apertura de la misma. Transporte de sobran-
tes al vertedero. Completamente realizada.

2.000050 0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 8,10
2.000090 0,120 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,98
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,50 1,05
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA0025 M.L. CANALIZACION BAJO SOPORTALES
M.L. canalizacion eléctrica bajo soportales. Realizada con tubo de acero roscado y p/p de fijaciones y cajas de regis-
tro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.
10.20416 1,000 M.L. M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galvanizado, rigido blindado, 2,12 2,12
10.21480 3,000 Ud. Ud. abrazadera metalica reforzada de 20-25 mm de diametro. Ref.: 0,29 0,87
10.21600 5,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A. 0,02 0,10
10.21610 5,000 Ud. Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher, 0,15 0,75
10.PLA0025 0,060 Ud. Ud. caja de registro, metalica, 125x 125x50 mm. Pintada en color 3,58 0,21
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 12 18,78 6,20
1.000040 0,330 H. O H. OFICIAL 22 18,17 6,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 16,30 0,98
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 17,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con VEINTITRES CENTIMOS
D9.PLA0028 UD. REUBICACION DE CANALIZACION
Partida alzada correspondiente a la reubicacion, de la canalizacion de alumbrado publico, en la proximidad de sus su-
bidas a pared. Incluye materiales y mano de obra. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Comple-
tamente realizada.
TOTAL PARTIDA.......corirciiissese s 39,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con SIETE CENTIMOS
D9.PLA0100 UD. SOPORTE ESPECIAL PARA PROYECTORES
Soporte metélico, con fijacion a pilar, con capacidad para soportar los dos proyectores del alumbrado de la fachada
del Ayuntamiento. Posibilidades de orient todos los sentidos. Los proyectores los aporta el almacén municipal. Reco-
ger en el mismo. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso orientacion en horario noctumno.
Completamente instalado.
10.PLA0050 1,000 Ud. Ud. proyector con auxiliares eléctricos VSAP y VMHM. PHILIPS. 0,00 0,00
10.PLA0100 1,000 Ud. Ud. soporte metalico, galvanizado por inmersién y pintado en 45,08 45,08
10.16505 4,000 Ud. Ud. perno (150 mm) para fijacion de brazo mural, longitud 150 1,86 7,44
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 163,40 9,80
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 173,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES con DIECISIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA0150 UD. FIJACION COLUMNA FUNDICION FERNANDO ViI

Fijacion de columna de fundicion Fernando VII a base soporte de granito. Acopio, transporte de materiales y monta-

je del conjunto. Completamente instalada.
10.16525 3,000 Ud. Ud. perno para fijacion de columna, de 24x700 mm, con tuercas. 6,61 19,83
10.PLA0250 3,000 Ud. Ud. pasta quimica especffica para fijacion de perno, de 24x700 5,26 15,78
2.000030 0,300 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 14,35
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 66,50 3,99

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 70,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.PLA0300

UD. RESTAURACION DEL MATERIAL DE FUNDICION

Restauracion del material de fundicion de alumbrado publico reutilizado. Incluye limpieza y aplicacion de pintura, en
caso necesario, en espesor y tiempo de secado adecuados, garantizando la duracion, fiabilidad, impermeabilidad al

aguay polvoy en general la resistencia a condiciones ambientales extremas.

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiinninnns 435,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y CINCO con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D9.PLA1350 UD. PASO DE MURO DE PIEDRA

Taladro en muro de piedra, de gran espesor, para paso de canalizacion superficial, didmefro 21 mm, de instalacion

de alumbrado publico.
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,60 1,60

TOTAL PARTIDA......coriiiinriinnsssssiaes 28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DIECISEIS CENTIMOS
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D9.FOP4000 UD. ARM. 77T MEDIDA ENERGIA DE FUENTE
Armario de 750x 750x 300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ser-
vicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara el equipo de medida y sus elementos auxiliares, se-
gun Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.03286 1,000 Ud. Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS 198,94 198,94
10.03753 1,000 Ud. Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS 28,55 28,55
10.03803 1,000 Ud. Ud. placa transp. de policarb. (750x 750 mm) resist. a rayos UV 4,06 4,06
10.04286 1,000 Ud. Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON 49,81 49,81
10.05666 3,000 Ud. Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 55G0 260-0Y de 2,37 71
10.05786 3,000 Ud. Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY. 0,63 1,89
1.000050 4,000 H. H OFICIAL 12 18,78 75,12
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 392,70 23,56
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 416,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS con TREINTA CENTIMOS
D9.FOP4010 UD. DISTRIBUCION Y PROYECCION DE ILUMINACION
Ud. distribucion de iluminacion a través de un conjunto de cables de fibra dptica y proyeccion terminal. Material refe-
renciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.
10.FOP1010 1,000 0,00 0,00
10.FOP1020 16,000 0,00 0,00
10.FOP1030 16,000 Ud. Ud. barra de montaje de 0,5 m para proy ector estanco. Ref.: VCV 28,55 456,80
10.FOP1040 16,000 Ud. Ud. base de montaje de proyector estanco. Ref.: VZV 810 BP. 22,54 360,64
1.000050 8,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 150,24
1.000040 8,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 145,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.113,00 66,78
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 1.179,82
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D9.FOP5000 UD. COMPLEMENTO DE INSTALACION EN FUENTE
Conjunto de elementos necesarios para complementar el proceso de automatizacion de la fuente publica. Comprende-
ra: * Cerradura con llave, empotrada en el exterior del armario, para parada total de los mecanismos de la
fuente. * Relé LOGO para enclavamiento de ciclos de funcionamiento de alumbrado y equipo de bombeo.
Todo debidamente montado y conexionado. Incluso elementos auxiliares de fjacion y programacion de los elemen-
tos electronicos.
TOTAL PARTIDA......ccriiimsinsnnsssssaeaes 165,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO con VEINTIOCHO CENTIMOS
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D9.DHS1000 UD. APOYO METALICO TUBULAR
Ud. apoyo metélico tubular de hasta 5 m de altura, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el aimacén muni-
cipal de Fuentesnuevas, traslado a taller y reforma del mismo consistente en incremento de su altura total hasta 6,5
m, con un tubo de 90 mm de didmetro, metélico galvanizado, dotado de placa base mecanizada para fijacién a ci-
mentacion mediante cuatro pernos de anclaje, colocacion del terminal de puesta a tierra, tratamiento anticorrosivo en
las partes no galvanizadas y completo pintado final en este color. Acopio, transporte de materiales, izado y aploma-
do del mismo. Completamente instalado.
10.17012 1,500 M.l M.I. tubo cilindrico, metélico galvanizado, de 90 mm de 18,03 27,05
10.DHS3000 1,000 Ud. Ud. conjunto agua+disolv ente+pintura AMEGAL 2+imprimacién 8,11 8,11
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 4,70
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 49,00 2,94
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 51,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.DHS1020 UD. "VIENTO" EN APOYO DE LA RED DE A.P.
Ud. "viento" en apoyo metalico tubular formado por barra de acero galvanizada, anclada a terreno firme, cable de
acero fiador de 5 mm de didmetro, tensor intermedio y conjuntos de amarre en exfremos. Acopio, fransporte de mate-
riales y montaje del conjunto. Completamente instalado.
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,90 0,65
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.DHS1040 UD. PALOMILLA METALICA SOPORTE DE FAROL
Ud. palomilla metalica, soporte de farol clasico, aportada por el Ay untamiento de Ponferrada, recoger en el almacén
municipal en Fuentesnuevas, y elementos de fijacion a apoyo metalico tubular. Acopio, ransporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente instalada.
1.000040 0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,27
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,30 0,44
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 7,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y UN CENTIMOS
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D9.DHS1060 UD. FAROL TIPO CLASICO
Ud. farol con equipo eléctrico incorporado de hasta 150 W, VSAP, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en
el almacén municipal en uentesnuevas, y elementos de fijacion a palomilla metalica. Acopio, fransporte de materia-
les y montaje del conjunto. Completamente instalado.
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
1.000040 0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,20 0,55
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.DHS1080 UD. LAMPARA VSAP DE HASTA 150 W.
Ud. lampara de VSAP de hasta 150 W, aportada por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal en
Fuentesnuevas. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
1.000030 0,150 H. A H. AYUDANTE ESPECIALISTA 17,48 2,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,60 0,16
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.AN1000 UD. CAMBIO DE UBICACION DE CUADRO ELECTRICO
Ud. traslado de cuadro eléctrico, de la red de riego automatico del parque, desde su situacion actual a la nueva posi-
cion. Incluy e desconexionado eléctrico, traslado y nuevo conexionado de sus lineas de alimentacion y circuitos de
salida. Completamente realizado.
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 27,60 1,66
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 29,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con VEINTIDOS CENTIMOS
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D9.400000 UD. HORNACINA PROYECTORES ENTERRADOS
Ud. hornacina de 50x50 cm para alojamiento de proyectores enterrados. Incluye marco con perfil de acero inoxida-
ble, cristal de vidrio templado de 19 mm de espesor, junquillo de estanquidad, elementos de sellado y fijacion. Facil
desmontaje de crital para labores de mantenimiento. Grado de proteccion IP 65X. Completamente realizada.
10.400010 2,500 M.I. M.l. de perfil de acero inoxidable. Seccion a determinar por la 7,51 18,78
10.400000 0,250 M2 d M2 de vidrio templado de 19 mm de espesor 100,97 25,24
7.000030 0,130 M/3 M/3 ARENA DE RIO 15,75 2,05
D100040 0,200 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 11,63
2.000050 0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 74,30 4,46
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 78,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.500000 UD. BASE DE CANALIZACION SOBRE CANAL DE RIEG
Ud. canalizacion eléctrica y de comunicaciones sobre el Canal Bajo del Bierzo. Incluye: dos zapatas de hormigon
de asiento en ambos exfremos, colocacion de dos perfiles IPE 220, encofrado bajo perfiles y lateral, colocacion de
tubos, de distribucion eléctrica y de comunicaciones, de cinta de sefializacion, hormigonado del conjunto y material
auxiliar de fijacion y conexion. Acabado final del conjunto debidamente raseado. Disposicion y medidas del conjun-
to seglin planos. Completamente realizada.
10.400020 14,000 M.L. M.L. de perfil metélico normalizado IPE 220 16,25 227,50
10.400030 1,000 P/A P/A madera de encofrado y material auxiliar de fijacion 95,40 95,40
D100040 5,500 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 319,72
2.000030 1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 47,82
2.000060 0,800 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 28,88
2.000090 0,250 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 8,30
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
1.000040 5,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 90,85
1.000020 5,000 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 84,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 996,80 59,81
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 1.056,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS

con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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D9.CMC9025 M.L. ZANJA TIERRA 1 0 2 LINEAS TELEFONICA
Zanja en tierra, 0,45x0,9 m, para canalizacion de 1 o 2 lineas de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo
acera o cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indi-
cados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,085 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,59
2.000090 0,038 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,26
1.000010 0,038 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,61
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,50 0,39
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.CMC9030 M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA RETECAL
M.L. zanja en fierra, 0,4x0,6 m, para canalizacion de 1 linea de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera
0 en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecénico de zanja en fipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 2,70
2.000090 0,033 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,10
1.000010 0,030 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.CMC9032 M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS RETECAL
M.L. zanja en tierra, 0,4x0,7 m, para canalizacion de 2 lineas de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera
o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja en fipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,080 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,32
2.000090 0,033 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,10
1.000010 0,033 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,53
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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D9.CMC9035 M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS TELEGRAFOS
M.L. zanja en tierra, 0,4x1 m, para canalizacion de 2 lineaS de la red de comunicaciones (TELEGRAFOS) bajo
acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja en tipo de terreno y dimensiones in-
dicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D9.CMC9042 M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO
M.L. zanja en fierra, 0,5x1,01 m, para canalizacion, en base 1, de 3 lineas de la red de comunicaciones bajo acera
0 en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecénico de zanja en fipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
2.000090 0,065 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,16
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,70 0,52
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTIUN CENTIMOS
D9.CMC9044 M.L. ZANJA TIERRA 4 LINEAS, B 2, COMUNICACIO
M.L. zanja en tierra, 0,5x1,01 m, para canalizacion, en base 2, de 4 lineas de la red de comunicaciones bajo acera
0 en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecénico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
2.000090 0,065 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,16
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,70 0,52
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTIUN CENTIMOS
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D9.CMC9045 M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 2, COMUNICACIO
M.L. zanja en fierra, 0,45x 1,15 m, para canalizacion, en base 2, de 6 lineas de la red de comunicaciones bajo ace-
ra o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja en ipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,088 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,75
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
1.000010 0,040 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,70 0,40
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TRECE CENTIMOS
D9.CMC9047 M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 3, COMUNICACIO
M.L. zanja en tierra, 0,59x1,01 m, para canalizacion, en base 3, de 6 lineas de la red de comunicaciones bajo ace-
ra o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecénico de zanja en fipo de terreno y dimensiones indica-
dos. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,67
2.000090 0,070 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,32
1.000010 0,070 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,13
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,10 0,55
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 9,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.CMC9050 M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO
M.L. zanja en fierra, 0,5x0,6 m, para canalizacion, en base 1, de 3 lineas de la red de comunicaciones bajo acera
(salida a pared). Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
2.000090 0,025 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,83
1.000010 0,025 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,30 0,32
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.CMC9055 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1L, POLIP. ACER
Canalizacion, bajo acera, con un tubo de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefonica. Recoger en su al-
macén. Acopio y tfransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la fierra ex-
traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente

instalada.
10.20612 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coiriineessesse s 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TRES CENTIMOS

D9.CMC9060 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. ACER
Canalizacion, bajo acera, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm. Tubos aporta telefonica. Recoger en su
almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamen-

te instalada.
10.20612 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,40 0,08
TOTAL PARTIDA........corriinee s 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.CMC9080 M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. ACER
Canalizacion, bajo acera, con seis tubos de poliprolileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colo-
cacion y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de
cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360 1,000 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 16,84
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,20 1,21
TOTAL PARTIDA.......ccce et srene e 21,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.CMC9085 M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 4 L, POLIP. ACERA
Canalizacion, con cuatro tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colo-
cacion y ensamblaje de fubo. Compactado mecanico con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de
cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360 0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 11,25
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76
TOTAL PARTIDA.......coct et srenenesnnns 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

D9,CMC9087 M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 3 L, POLIP. ACERA
Canalizacion, con tres tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
cion y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra exfraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-
ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360 0,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 8,42
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,80 0,59
TOTAL PARTIDA.......oc e seae st 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

D9.CMC9090 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1L, POLIP. CRUC
Canalizacion, en cruce de calzada, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm en hormigén. Tubos aporta telefoni-
ca. Recoger en su almacén. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y ver-
tido de hormigdn, compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefiali-
zacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20612 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
D100040 0,080 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,80 0,41
TOTAL PARTIDA........coririninee s 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTICUATRO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

D9.CMC9092 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. CRUC

Canalizacion, en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigon. Tubos aporta telefo-
nica. Recoger en su almacén. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de fubo. Suministro y
vertido de hormigdn, compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de se-

fializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20612 1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
D100040 0,080 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 4,65
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,80 0,41
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTICUATRO CENTIMOS
D9.CMC9094 M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 4 L, POLIP. CRUC
Canalizacion, en cruce de calzada, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigon. Acopio y transpor-
te de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigdn, compactado mecéanico con
la tierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.
10.20360 0,666 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 11,22
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,00 1,80
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.CMC9096NNN* M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. CRUC
Canalizacién, en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigén. Acopio y transpor-
te de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigon, compactado mecanico con
la tierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalada.
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CMC9101 UD. SALIDA POSTE/FACHADA 1 LINEA COMUNICACIO

Salida a poste o fachada de una linea de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocacion

de cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-

ro. Completamente realizada.
10.20612 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
D9.20672 1,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de diametro, c/manguito reductor 2,85 2,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,90 0,17

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DOS CENTIMOS

D9.CMC9102

10.20612
D9.20672
10.CMC1130
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA Y UN CENTIMOS

D9.CMC9103

10.20612
D9.20672
10.CMC1130
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

UD. SALIDA POSTE/FACHADA 2 LINEA COMUNICACIO

Salida a poste o fachada de dos lineas de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocacién
de cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-
ro. Colocacion de chapa de proteccion de tubo no utilizado. Completamente realizada.

6,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
2,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de didmetro, c/manguito reductor 2,85 5,70
1,000 Ud. Ud. chapa metélica galvanizada, pintada en color negro, de 3,46 3,46
6,000 cost costes indirectos 9,20 0,55
TOTAL PARTIDA........coririinee s 9,7

UD. SALIDA POSTE/FACHADA 3 LINEAS COMUNICACI

Salida a poste o fachada de tres lineas de comunicaciones con fubo de polipropileno verde de 110 mm, colocacion
de cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transporte de sobrantes al vertede-
ro. Colocacion de chapa de proteccion de tubos no uilizados. Completamente realizada.

9,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por 0,00 0,00
3,000 Ud. Ud. codo de PVC, de 110 mm de diametro, c/manguito reductor 2,85 8,55
1,000 Ud. Ud. chapa metélica galvanizada, pintada en color negro, de 3,46 3,46
6,000 cost costes indirectos 12,00 0,72
TOTAL PARTIDA........corriirene s 12,73
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CMC9125 M.L. REF. CANAL. COMUC. EXISTENTE (1 TERNA)

Refuerzo de canalizacion de comunicaciones subterranea existente, 1 tema de hasta 3 tubos, en cruce de calzada.

Incluye excavacion de zanja de hasta 0,6x1,2 m, localizacion de tubos, limpieza de fierra y piedras, suministro y

vertido de hormigén, colocacion de nueva cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tiera extrai-

da. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.
2.000050 0,115 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,21
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
D100020 0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 9,82
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,40 1,16

TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

D9.CMC9150

10.20660
10.22585
1.000010
%MA

M.L. CANALIZ. (AC. TLF.), 1L, POLIP. ACER

Canalizacion de acometida telefonica, 1 linea bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 90 mm en arena. Acopio y
transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de arena, compactado mecanico
con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar.
Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Verde. Ref.: AISCAN DP 1,63 1,63
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
6,000 cost costes indirectos 2,60 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccce e srene e 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.CMC9155

10.20670

10.22585
1.000010
%MA

M.L. CANALIZ. (RETECAL), 1L, POLIP. ACER

Canalizacion de la red de distribucion, 1 linea bajo acera, de Retecal, S.A., con 1 tubo de polipropileno de 110 mm
en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de arena, com-
pactado mecanico con la fierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referen-
ciado o similar. Completamente instalada.

1,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Verde. Ref.: AIASCAN 1,72 1,72
DP
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
6,000 cost costes indirectos 2,70 0,16
TOTAL PARTIDA........coririinesesiesse s 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA 'Y CINCO CENTIMOS

Péagina 288



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CMC9158 M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. ACER

Canalizacion, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Coloca-

cién y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la fierra exfraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-

ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20360 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 5,62
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,00 0,42

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 7,4

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y UN CENTIMOS

D9.CMC9161 M.L. CANALIZ. (RETECAL), 4 L, POLIP. ACER

Canalizacién, con cuatro tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colo-

cacion y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de

cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20360 0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 11,25
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76

TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

D9.CMC9163NNN

M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. CRUC

Canalizacién, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y transpor-
te de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigén. Compactado me-
canico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefalizacién. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalada. MULTIPLICADA POR 5 UNIDADES

10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,375 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,20 0,37
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e sessenranens 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CMC9160 M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. ACER
Canalizacion, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
cién y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con la fierra exfraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-
ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20360 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 5,62
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 7,4
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D9.CMC9165 M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. CRUC
Canalizacién, con dos tubos de poliprolileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y fransporte de materia-
les. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigén. Compactado mecanico con la tierra extrai-
da desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.
10.20360 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 5,62
D100020 0,130 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 6,87
10.22585 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables comunicaciones 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,90 0,83
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.CMC9500 UD. CAMARA CANAL. SUBTERRANEA TELEGRAFOS
Céamra en canalizacion subterranea de comunicaciones (TELEGRAFOS). Construccion seguin normas de la Com-
pafiia.
TOTAL PARTIDA.......cooririiiirssese s 352,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.PLA1015 M.L. ZANJA T. LINEA TELEFONICA 4/110 +2/63
Zanja en tierra, 0,45x1 m, para canalizacion de linea de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo acera o cru-
ce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, en fipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,085 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,59
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
1.000010 0,040 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,60 0,40
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA1100 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110

Canalizacion de la red de distribucion, Telefonica, S.A., con 2 tubos de PVC rigido de 110 mm en hormigdn. Tubos

aporta la Cia. Distribuidora. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-

do de hormigdn, compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializa-

cion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.CMC1000 2,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rigido, con manguitos, diametro 63 mm. 0,01 0,02
D100020 0,135 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 713
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,30 0,56

TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D9.PLA1110

10.CMC1000
10.CMC1010
D100020
10.22580
1.000010
%MA

M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110+2/63

Canalizacion de la red de distribucion, Telefonica, S.A., con 2 tubos de PV C rigido de 110 + 2 de 63 mm en hormi-
gon. Tubos aporta la Cia. Distribuidora. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro y vertido de hormigdn, compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-

ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

2,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rigido, con manguitos, diametro 63 mm. 0,01 0,02
2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rigido, con manguitos, diametro 110 mm. 0,01 0,02
0,135 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 7,13
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA........corriinee s 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y UN CENTIMOS

D9.PLA1120

10.CMC1000
10.CMC1010
D100020
10.22580
1.000010
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 4/110+2/63

Canalizacion de la red de distribucion, Telefonica, S.A., con 4 tubos de PVC rigido de 110 + 2 de 63 mm en hormi-
gon. Tubos aporta la Cia. Distribuidora. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Sumi-
nisto y vertido de hormigdn, compactado mecanico con la tierra exfraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-

ta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

4,000 M.L. M.L. de tubo de PVC rigido, con manguitos, diametro 63 mm. 0,01 0,04
2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rigido, con manguitos, didmetro 110 mm. 0,01 0,02
0,162 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 8,56
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
6,000 cost costes indirectos 11,20 0,67
TOTAL PARTIDA.......ccootreerreerrere e e senranens 11,87
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Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA1130 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/63
Canalizacion de la red de distribucion, Telefonica, S.A., con 2 tubos de PVC rigido de 63 mm en hormigdn. Tubos
aporta la Cia. Distribuidora. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y verti-
do de hormigdn, compactado mecanico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializa-
cion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.CMC1010 2,000 M.L. M.L. tubo de PVC rigido, con manguitos, diametro 110 mm. 0,01 0,02
D100020 0,072 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 3,80
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,120 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D9.PLA1131 UD. REUBICACION DE CANALIZACION
Partida alzada correspondiente a la reubicacion, de la canalizacion de la red telefonica, en la proximidad de sus subi-
das a pared. Incluye materiales y mano de obra. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completa-
mente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccriiimniicsnsssssaaes 120,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con VEINTE CENTIMOS
D9.PLA1190 UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION
Arqueta, de 1.200x820x920 mm (Ixaxp) en canalizacion subterranea de la red de comunicaciones. Marco y tapa
de fundicion. Esta Ultima con la inscripcion "AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES".
Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.CMC1121 1,000 Ud. Ud. marco de fundicién, de 1200x 820 mm, arqueta de 52,59 52,59
10.CMC1123 1,000 Ud. Ud. tapa de fundicién para marco de 1.200x820 mm. 112,69 112,69
D100040 0,704 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 40,92
2.000060 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 14,44
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 1,800 H.  H.  OFICIAL 12 18,78 33,80
1.000040 1,800 H. O H. OFICIAL 22 18,17 32,71
%MA 6,000 cost costes indirectos 293,80 17,63
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 311,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.PLA1193 UD. ARQUETA RED DE COMUNICACIONES, BALDOSA
Arqueta, de 120x82x100 cm (Ixaxp), para la instalacion de la red de distribucion de comunicaciones. Incluye exca-
vacion, encofrado, hormigonado y colocacion de marco, metélico galvanizado, y tapa con armazén adecuado para
el chapado con baldosa de idénticas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacién. Dispon-
dra de mecanizado para la apertura con el Uil adecuado. Completamente realizada.

10.CMC1122 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado, de 120x82 cm, arqueta de 28,55 28,55
10.CMC1124 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm., 150,25 150,25
D100040 0,704 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 40,92
2.000060 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 14,44
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 3,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 65,73
1.000040 3,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 63,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 370,10 22,21
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 392,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

D9.PLA1195 UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION
UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION Arqueta, de 1.200x820x920 mm (Ixaxp) en canaliza-
cion subterranea de la red de comunicaciones. Marco y tapa de fundicién. Esta Ulima con la inscripcion "AYUNTA-
MIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES". Acopio, suministro de materiales y montaje del conjun-
to. Completamente instalada.

10.CMC1128 1,000 Ud. Ud. tapa para arqueta de la red de telecomunicaciones. 215,00 215,00
D100040 0,704 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 40,92
2.000060 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 14,44
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 1,800 H.  H. OFICIAL 12 18,78 33,80
1.000040 1,800 H. O H. OFICIAL 22 18,17 32,71
%MA 6,000 cost costes indirectos 343,50 20,61
TOTAL PARTIDA........ccoiiiriinenessesse s 364,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con DOCE CENTIMOS
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Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA1196 UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TFCA, BALDOSA

Restauracion del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x820 mm, en canalizacion subterranea afectada

por la variacién de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacién de su cons-

truccién segun normas de TELEFONICA. Suministro, acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Com-

pletamente realizada.
10.CMC1122 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado, de 120x82 cm, arqueta de 28,55 28,55
10.CMC1124 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm., 150,25 150,25
D100040 0,008 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,47
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 216,20 12,97

TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 229,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE con DIECINUEVE CENTIMOS

D9.PLA1200

10.CMC1100
2.000050
2.000030
2.000090
1.000050
1.000040
%MA

UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"

Arqueta prefabricada en canalizacion subterranea de la red de comunicaciones (Telefonica). Marco y tapa aporta la
Cia. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "D" de las homologadas por 247,92 247,92

0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV
0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.
0,200 H.  H. CAMION 12 Tn.

0,330 H. H. OFICIAL 12

0,660 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost costes indirectos

54,00 21,60
47,82 16,74
33,19 6,64
18,78 6,20
18,17 11,99
311,10 18,67
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 329,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.PLA1205

P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "D"

Partida alzada correspondiende a revision de arqueta telefonica tipo "D" existente, acondicionamiento y finalizacion
de su construccion segun nomas de la telefdnica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la
Cia. distribuidora. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

TOTAL PARTIDA......covrrirnssis s 39,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PLA1220 UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"
Arqueta prefabricada en canalizacion subterranea de la red de comunicaciones (Telefonica). Marco y tapa aporta la
Cia. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.CMC1106 1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "H" de las homologadas por 159,27 159,27
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000030 0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 16,74
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 1° 18,78 6,20
1.000040 0,660 H. O H. OFICIAL 22 18,17 11,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 222,40 13,34
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 235,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.PLA1225 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "H"
Partida alzada correspondiende a revision de arqueta telefonica tipo "H" existente, acondicionamiento y finalizacion
de su construccion segin normas de Telefonica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la
Cia. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccoriiiimnicsnsssssssenes 28,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.PLA1223 UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"
Arqueta prefabricada en canalizacion subterranea de la red de comunicaciones (Telefonica). Marco y tapa aporta la
Cia distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.CMC1110 1,000 Ud. Ud. arqueta prefabricada tipo "M" de las homologadas por 53,19 53,19
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000030 0,350 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 16,74
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000050 0,330 H. H. OFICIAL 1° 18,78 6,20
1.000040 0,660 H. O H. OFICIAL 22 18,17 11,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 116,40 6,98
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 123,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.PLA1228 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "M"
Partida alzada correspondiende a revision de arqueta telefonica tipo "M" existente, acondicionamiento y finalizacion
de su construccion segiin normas de Telefonica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la
Cia. distribuidora. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccriiiinniisssnsssssinnes 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.PRO1000 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA
Partida alzada correspondiende a restauracion del acabado superior de una cdmara subterranea afectada por la varia-
cion de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacion de su construccion se-
gun normas de TELEFONICA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Compafia. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......coiiiinmriincnnss s 119,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE
D9.PRO100A P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA
Partida alzada correspondiende a restauracion del acabado superior de una cdmara subterranea afectada por la varia-
cion de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacion de su construccion se-
gun normas de TELEFONICA. Incluye marco y tapa. Conjunto apto para la circulacion de vehiculos sonbre la mis-
ma. Acopio, fransporte de materiales y completo montaje. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccomiiininsnssssssaes 245,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO
D9.PRO1001 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA
Partida alzada correspondiende a restauracion del acabado superior de una arqueta subterranea afectada por la varia-
cion de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacion de su construccion se-
gun normas de TELEFONICA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Compafiia. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccoriiinrisns s 87,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con QUINCE CENTIMOS
D9.CMC1100 UD. ARQUETA DE COMUNICACIONES RETECAL
Arqueta de 40x40x 70 cm. para instalacion de comunicaciones de RETECAL. Incluye excavacion, encofrado, hor-
migonado y colocacion de marco y tapa de fundicion. Completamente realizada.
10.CMC1115 1,000 Ud. Ud. marco de fundicién de 40X40 mm, arqueta comunicaciones 23,29 23,29
10.CMC1118 1,000 Ud. Ud. tapa de fundicion para marco 40X40 mm., arqueta 32,82 32,82
D100040 0,110 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 6,39
2.000050 0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 2,70
2.000090 0,050 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,66
1.000010 0,750 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,12
%MA1 0,000 COS COSTES INDIRECTOS 79,00 0,00
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 78,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.PLA1105 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA "RETECAL"
Partida alzada correspondiende a revision de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL,
acondicionamiento y finalizacion de su construccion segin normas de la Compafiia. Comprende materiales y mano
de obra. Marco y tapa aporta la Cia. Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Comple-
tamente realizada.

TOTAL PARTIDA.......cooiirinsssrsrsssseeens 15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TRES CENTIMOS

D9.PLA1106 P/A ACONDIC. ARQUETA "RETECAL", BALDOSA
Partida alzada correspondiende a revision de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL,
acondicionamiento y finalizacion de su construccion segin normas de la Compafiia. Comprende materiales y mano
de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

10.CMC1116 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado, de 40x40 cm, arqueta 11,27 11,27
10.CMC1119 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x40 cm., 94,45 94,45
D100040 0,006 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,35
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
%MA 6,000 cost costes indirectos 123,20 7,39
TOTAL PARTIDA........cooereerrerrreresrsesssse e nenranens 130,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA con SESENTA Y TRES CENTIMOS

D9.CMC9578 UD. ABONO A TELEFONICA 1
Cantidad a abonar a Telefonica en concepto de paso a subterraneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.

TOTAL PARTIDA......cooririnsssts s 5.258,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTAY OCHO con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

D9.CMC9579 UD. ABONO A TELEFONICA 2
Cantidad a abonar a Telefonica en concepto de paso a subterraneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.

TOTAL PARTIDA......coereeerererereeeneer e 9.015,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE con DIECIOCHO CENTIMOS

D9.CMC9580 UD. ABONO A TELEFONICA 3
Cantidad a abonar a Telefonica en concepto de paso a subterraneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.

TOTAL PARTIDA......coereere e eneseneeens 7.212,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE con QUINCE CENTIMOS
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Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.CMC9582 UD. ABONO A TELEFONICA
Cantidad a abonar a Telefonica en concepto de paso a subterraneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.
TOTAL PARTIDA......coeeeeererereeeeneer e 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL

D9.CMC9583 UD. ABONO A TELEFONICA
Cantidad a abonar a Telefonica en concepto de paso a subterraneo de los conductores de comunicaciones actualmen-
te existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.
TOTAL PARTIDA......coriiiimniisnnsssssaaes 2.475,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO con QUINCE CENTIMOS

D9.PLA2000 UD. ACOMETIDA EMPOTRADA (TELEF.) A INMUEBLE

Acometida de la red de comunicaciones (telefonica) en montaje empotrado, a inmueble. Incluye: apertura de roza
en fachada desde el nivel del suelo hasta la situacion de la Caja de Acometida, homacina con tapa para alojamiento
de ésta, canalizacion también empotrada para linea de telefonica hasta su entrada en el interior del edificio, sélo en
el caso de no poder utilizar la existente. Colocacion del tubo en roza, tapado de ésta y reposicion, uilizando las pie-
zas completas necesarias, del aspecto exterior de la fachada segin sus condiciones originales. Reposicion tam-
bién, en caso necesario, en el resto de la actuacion. Acopio, ransporte de materiales y montaje del conjunto. Com-
pletamente instalada.

10.PLA8880 1,000 P/A P/A material de reposicion de fachada e interiores, por 45,08 45,08
10.20590 5,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP 1,08 5,40
10.20570 10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 16,90
AISCAN-DP
1.000050 6,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 112,68
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 109,02
1.000020 6,000 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 101,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 390,40 23,42
TOTAL PARTIDA........corriinee s 413,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.PLA2005 UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (TELEF.) A INMUEBLE
Acometida de la red de comunicaciones (telefonica) en montaje superficial a inmueble. Acopio, fransporte de materia-
les y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.20570 10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 16,90
AISCAN-DP
10.04868 6,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 95 mm2 Cu 2,25 13,50
10.04866 2,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 50 mm2 Cu 1,92 3,84
10.PLA8885 1,000 P/A P/A material de reposicion de fachada e interiores, por 16,53 16,53
1.000050 3,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000020 3,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 50,67
%MA 6,000 cost costes indirectos 212,30 12,74
TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 225,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO con TRES CENTIMOS

D9.CMC9900 P/A TRABAJOS PROXIMIDAD LINEA COMUNICACIONES
Partida alzada correspondiente a la realizacion de frabajos en las proximidades de linea de comunicaciones subterra-
nea. Incluye la informacion a la Compafiia Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de inicio y del alcance
de las obras a desarrollar, las tareas, previas a la realizacion de los trabajos, de localizacion del trazado y caracteris-
ticas de la canalizacion de la linea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una vez finalizados
los tfrabajos que provocaron esta actuacion, deberan reponerse las condiciones de la canalizacion original de la li-
nea. En la ejecucion de todas estas tareas se tendré en cuenta la normativa particular de Telefonica y todo fipo de Re-
glamentos y Normas que le sean de aplicacion y estén en vigor en el momento de ejecucion de la obra. Compren-
de también el asesoramiento y vigilancia del desarrollo de la obras por parte de personal tcnico de la Compafiia Dis-
tribuidora, en el caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de materiales necesarios, soportes provi-
sionales, tubos, arena, hormigon, cinta de sefializacion, efc. y el empleo de los medios mecanicos necesarios. Aco-
pio, fransporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA.......cotriiiissses s sssnaenas 213,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.DEP0100 LEGALIZACION DE INSTALACIONE
P/A correspondiente a la entrega de boletines eléctricos debidamente sellados por la Administracion (JCyL).
TOTAL PARTIDA......coeeecrerereee e eneseneeens 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT0010 UD. POSTE DE HORMIGON HV-400-R9
Apoy o de hormigdn armado vibrado tio HV-400-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.
10.RBT0010 1,000 Ud. Ud. poste de hormigén armado vibrado HV-400-R9. POSTES 218,39 218,39
NERVION,
2.000030 0,450 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 21,52
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,900 H. O H. OFICIAL 22 18,17 16,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 261,90 15,71
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 277,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE con SESENTA CENTIMOS
D9.RBT0015 UD. POSTE DE HORMIGON HV-630-R9
Apoy o de hormigdn armado vibrado tio HV-630-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.
10.RBT0015 1,000 Ud. Ud. poste de hormigén armado vibrado HV-630-R9. POSTES 250,00 250,00
NERVION,
2.000030 0,600 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 28,69
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,900 H. O H. OFICIAL 22 18,17 16,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 300,70 18,04
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 318,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO con SETENTA Y UN CENTIMOS
D9.RBT0020 UD. POSTE DE HORMIGON HV-1000-R9
Apoyo de hormigon armado vibrado tio HV-1000-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
10.RBT0020 1,000 Ud. Ud. poste de hormigén armado vibrado HV-1000-R9. POSTES 298,00 298,00
NERVION,
2.000030 0,600 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 28,69
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1.000040 0,900 H. O H. OFICIAL 22 18,17 16,35
%MA 6,000 cost costes indirectos 348,70 20,92
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 369,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.RBT0246 M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 25
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0250 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al+1x54,6 Al 2,08 2,08
1.000050 0,032 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,60
1.000040 0,096 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,74
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,40 0,26
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA' Y OCHO CENTIMOS

D9.RBT0250 M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 25

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente

instalado.
10.RBT0250 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al+1x54,6 Al 2,08 2,08
10.RBT6000 1,670 Ud. Ud. soporte sencillo, didmetro maximo 45 mm. Ref.: ARC-18, 0,28 0,47
10.RBT6400 1,670 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigén. Ref.: F-18, 0,08 0,13
1.000050 0,070 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,31
1.000040 0,210 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,80 0,47
TOTAL PARTIDA........coririinene s 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS

D9.RBT0254 M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 50
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0255 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al+1x54.6 Aim. PIRELLI 2,37 2,37
1.000050 0,032 H H. OFICIAL 12 18,78 0,60
1.000040 0,096 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,74
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,70 0,28
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT0258 M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 50
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste.
Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente
instalado.
10.RBT0255 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al+1x54.6 Aim. PIRELLI 2,37 2,37
10.RBT6000 1,670 Ud. Ud. soporte sencillo, diametro maximo 45 mm. Ref.: ARC-18, 0,28 0,47
10.RBT6400 1,670 Ud. Ud. taco de fijacién para poste de hormigén. Ref.: F-18, 0,08 0,13
1.000050 0,070 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,31
1.000040 0,210 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,10 0,49
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 8,59
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.RBT0261 M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 95
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.RBT0260 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al+1x54.6 Aim. PIRELLI 3,60 3,60
1.000050 0,040 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,75
1.000040 0,120 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,50 0,39
TOTAL PARTIDA......coriiinisinssssssnes 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D9.RBT0264 M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95
M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm.
en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado.
Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.RBT0260 1,000 M.L. M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI 3,60 3,60
10.RBT6000 1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, didmetro maximo 45 mm. Ref.: ARC-18, 0,28 0,40
10.RBT6400 1,430 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigén. Ref.: F-18, 0,08 0,11
1.000050 0,090 H. H. OFICIAL 1° 18,78 1,69
1.000040 0,270 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,70 0,64
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT0269 M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio,
transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.RBT0265 1,000 M.l M.I. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI 5,55 5,55
1.000050 0,048 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,90
1.000040 0,144 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,10 0,55
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y DOS CENTIMOS

D9.RBT0273

10.RBT0265
10.RBT6005
10.RBT6400
1.000050
1.000040
%MA

M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Aco-
pio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente insta-

lado.
1,000 M., M.1. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI 5,55 5,55
1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, didmetro maximo 52 mm. Ref.: ARC-21, 0,31 0,44
1,430 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigén. Ref.: F-18, 0,08 0,11
0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
6,000 cost costes indirectos 13,40 0,80
TOTAL PARTIDA........coririinene s 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTITRES CENTIMOS

D9.RBT0275

10.RBT6005
10.RBT6400
1.000050
1.000040
%MA

M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150 (AYTO)

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Con-
ductor eléctrico aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, fransporte de materiales, grapado, tensa-

do y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

1,430 Ud. Ud. soporte sencillo, didmetro maximo 52 mm. Ref.: ARC-21, 0,31 0,44
1,430 Ud. Ud. taco de fijacién para poste de hormigén. Ref.: F-18, 0,08 0,11
0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
6,000 cost costes indirectos 7,90 0,47
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT0800 M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150 (AYTO)
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conductor
eléctrico aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, fransporte de materiales, tendido, tensado y reten-
cionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
1.000050 0,048 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,90
1.000040 0,144 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,50 0,21
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y TRES CENTIMOS
D9.RBT0805 M.L. RET. L. ELECT. TENSADA RZ 150 (EXIST.)
Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conducto-
res existentes en obra. Deshacer amarres actuales, nuevo tensado y retencionado. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.
1.000050 0,080 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,50
1.000040 0,144 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,10 0,25
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D9.RBT6059 UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.
Conjunto de amarre en poste de hormigdn, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.RBT6040 1,000 Ud. Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado, 3,46 3,46
10.RBT6060 1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designacion UNESA: PA 573 573
10.RBT6020 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, didmetro maximo 45 0,22 0,44
1.000050 0,090 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,69
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,00 0,78
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT6064 UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H.

Conjunto de amarre en poste de hormigén, con pinza y gancho 400, de redes frenzadas con neutro fiador de 54.6

Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.RBT6045 1,000 Ud. Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x400. Ref.: GSP-P 3,47 3,47
10.RBT6060 1,000 Ud. Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designacion UNESA: PA 573 5,73
10.RBT6020 2,000 Ud. Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, didmetro maximo 45 0,22 0,44
1.000050 0,090 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,69
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,00 0,78

TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.RBT6069

10.RBT6040
10.RBT6065
10.RBT6025
1.000050
1.000040
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con DIECIOCHO CENTIMOS

D9.RBT6074

10.RBT6045
10.RBT6065
10.RBT6025
1.000050
1.000040
%MA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con DIECINUEVE CENTIMOS

1,000 Ud.
1,000 Ud.
2,000 Ud.
0,090 H.

UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.

Conjunto de amarre en poste de hormigdn, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 80

Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

0,090 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

1,000 Ud.
1,000 Ud.
2,000 Ud.
0,090 H.

Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado, 3,46 3,46
Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designacién 6,09 6,09
Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diametro maximo 54 0,25 0,50
H. OFICIAL 12 18,78 1,69
18,17 1,64
13,40 0,80

TOTAL PARTIDA........coririinee s 14,18

UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H

Ud. conjunto de amarre en poste de hormigdn, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 80

Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

0,090 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x400. Ref.: GSP-P 3,47 3,47
Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designacién 6,09 6,09
Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diametro maximo 54 0,25 0,50
H.  OFICIAL 12 18,78 1,69
18,17 1,64
13,40 0,80

TOTAL PARTIDA........coririninee s 14,19
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT6420 UD. PASO RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA
Paso de red eléctrica aérea a la modalidad subterranea. Realizada sobre poste de hormigdn o fachada de edifica-
cion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.20710 3,000 M.I. M.I. tubo de PVC rigido de 90 mm de didmetro. Apto para 1,59 4,77
10.RBT6420 3,000 Ud. Ud. base soporte para tubo de proteccion de 90 mm de didmetro. 5,05 15,15
10.RBT6400 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigon. Ref.: F-18, 0,08 0,24
10.RBT6450 1,000 Ud. Ud. capuchén de cuatro salidas, didmetro de tubo 90 mm. Ref.: 2,98 2,98
1.000050 0,75 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 3,29
1.000040 0,175 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 29,60 1,78
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.RBT7020 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4X95 mm2
Conexionado de linea eléctrica de baja tension en caja general de proteccion o cuadro de distribucion. Seccion de
conductor 4X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.
10.RBT7020 4,000 Ud. Ud. terminal bimetdlico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR 1,94 7,76
10.RBT7000 0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,53
1.000050 0,140 H. H. OFICIAL 1° 18,78 2,63
1.000040 0,140 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,50 0,81
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTISIETE CENTIMOS
D9.RBT7025 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 3,5X150 m
Conexionado de linea eléctrica de baja tension en caja general de proteccién o cuadro de distribucion. Seccion de
conductor 3X150+1X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.
10.RBT7025 3,000 Ud. Ud. terminal bimetélico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR 2,67 8,01
10.RBT7020 1,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR 1,94 1,94
10.RBT7000 0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,53
1.000050 0,140 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2,63
1.000040 0,140 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,54
%MA 6,000 cost costes indirectos 15,70 0,94
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

D9.RBT7028 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 4X150 m

Conexionado de linea eléctrica de baja tension en caja general de proteccion o cuadro de distribucion. Seccion de
conductor 4X150 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7025 4,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR
10.RBT7000 0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:
1.000050 0,140 H.  H. OFICIAL 12

1.000040 0,140 H. O H. OFICIAL 22

%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

D9.RBT7035 UD. CONEX. LINEA BT EN CUADRO, 4X240 mmz2.

Conexionado de linea eléctrica en cuadro general de proteccion y distribucion de baja tension. Seccion de conduc-

tor 4X240 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7030 4,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR
10.RBT7000 0,050 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:
1.000050 0,140 H. H. OFICIAL 12

1.000040 0,140 H. O H. OFICIAL 22

%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.RBT7050 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 16-95/4-35

Derivacion en red de baja tension, conector por perforacion de aislamiento 16-95/4-35 AL. Material referenciado o si-

milar. Completamente instalada.

10.RBT7050 1,000 Ud. Ud. conector de derivacion 16-95/4-35. Ref.: JZ2-95SM. AMP
1.000050 0,170 H.  H. OFICIAL 12
%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHO CENTIMOS

D9.RBT7055 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 35-95/35-95

Derivacion en red de baja tension, conector por perforacion de aislamiento 35-95/35-95 AL. Material referenciado o

similar. Completamente instalada.

10.RBT7055 1,000 Ud. Ud. conector de derivacion 35-95/35-95. Ref.: KZ3-95. AMP SIMEL
1.000050 0,170 H. H. OFICIAL 12
%MA 6,000 cost costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SIETE CENTIMOS

2,67 10,68

10,52 0,53

18,78 2,63

18,17 2,54

16,40 0,98
................................................. 17,36

3,71 14,84

10,52 0,53

18,78 2,63

18,17 2,54

20,50 1,23
................................................. 2,77

2,55 2,55

18,78 3,19

5,70 0,34
................................................. 6,08

4,42 442

18,78 3,19

7,60 0,46
................................................. 8,07
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D9.RBT7060 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 50-150/50-15
Derivacion en red de baja tension, conector por perforacion de aislamiento 50-150/50-150 AL. Material referenciado
o similar. Completamente instalada.
10.RBT7060 1,000 Ud. Ud. conector de derivacion 50-150/50-150. Ref.: KZ4-150. AMP 6,67 6,67
1.000050 0,180 H. H. OFICIAL 12 18,78 3,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,10 0,61
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 10,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.RBT7085 UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/50
Empalme en red de baja tension, manguito 95/50 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.RBT7085 1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 95/50. Ref.: RBT 95/50. TRIMAR 2,85 2,85
10.RBT7000 0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,21
10.RBT7002 0,300 M.Il. M.l cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.: 4,38 1,31
1.000050 0,170 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,19
1.000040 0,170 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,70 0,64
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTINUEVE CENTIMOS
D9.RBT7090 UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/95
Empalme en red de baja tension, manguito 95/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.RBT7090 1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 95/95. Ref.: BT-95. TRIMAR 2,55 2,55
10.RBT7000 0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,21
10.RBT7002 0,300 M.I. M.l cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.: 4,38 1,31
1.000050 0,70 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,19
1.000040 0,170 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,40 0,62
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Péagina 308




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero
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D9.RBT7095 UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 150/95
Empalme en red de baja tension, manguito reductor 150/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.
10.RBT7095 1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 150/95. Ref.: RBT-150/95. TRIMAR 3,82 3,82
10.RBT7000 0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,21
10.RBT7002 0,300 M.Il. M.l cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.: 4,38 1,31
1.000050 0,70 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,19
1.000040 0,170 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,60 0,70
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y DOS CENTIMOS
D9.RBT7100 UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 240/150
Empalme en red de baja tension, manguito reductor 240/150 Al. Material referenciado o similar. Completamente insta-
lada.
10.RBT7100 1,000 Ud. Ud. manguito de empalme, Al 240/150. Ref.: RBT-240/150. TRIMAR 5,02 5,02
10.RBT7000 0,020 Ud. Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.: 10,52 0,21
10.RBT7002 0,300 M.Il. M.l cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.: 4,38 1,31
1.000050 0,70 H. H. OFICIAL 1° 18,78 3,19
1.000040 0,170 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,80 0,77
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.RBT8000 UD. CARTUCHO FUSIBLE NH 250 A
Colocacion de cartucho fusible, ipo NH de 250 A, en caja general de proteccion o cuadro de proteccion de red de
baja tension. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.05946 1,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY 4,94 4,94
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,70 0,34
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con UN CENTIMOS
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D9.RBT8030 UD. PUESTA A TIERRA APOYO HORMIGON/METALICO
Puesta a tierra, de apoyo de hormigdn o metélico, segun vigente RBT. Material referenciado o similar. Completamen-
te realizada.
10.22350 1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre, diam., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU 4,36 4,36
10.22390 1,000 Ud. Ud. grapa unién pica-cable. Galvanizada. Ref.: KB-1625. KLK 2,98 2,98
10.22420 1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metalica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05
10.18450 3,000 M.I. M.l. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 0,84 2,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,90 0,65
TOTAL PARTIDA........coriirriiressesse s 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.RBT8035 UD. PUESTA A TIERRA CONDUCTOR NEUTRO RBT
Puesta a tierra, del conductor neutro de la red aérea de baja tension, seglin vigente RBT. Material referenciado o si-
milar. Completamente realizada.
10.22350 1,000 Ud. Ud. pica acero-cobre, diam., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU 4,36 4,36
10.22390 1,000 Ud. Ud. grapa unién pica-cable. Galvanizada. Ref.: KB-1625. KLK 2,98 2,98
10.18450 3,000 M.I. M.l. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 0,84 2,52
10.RBT7020 1,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR 1,94 1,94
10.18796 12,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 60,00
10.RBT6015 3,000 Ud. Ud. soporte sencillo para acometidas, didmetro madximo 27 mm. 0,18 0,54
10.20400 3,000 M.I. M.l tubo de PVC rigido de 21 mm de diametro nominal. Grado de 0,24 0,72
10.21500 6,000 Ud. Ud. abrazadera metélica reforzada de 32-36 mm de diametro. Ref.: 0,32 1,92
10.RBT6400 9,000 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigon. Ref.: F-18, 0,08 0,72
%MA 6,000 cost costes indirectos 75,70 4,54
TOTAL PARTIDA........corriinee s 80,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con VEINTICUATRO CENTIMOS
D9.RBT9000 M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO
M3 excavacion en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamen-
te realizada.
2.000050 0,450 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 24,30
2.000090 0,150 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 4,98
1.000040 0,600 H. O H. OFICIAL 22 18,17 10,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,20 2,41
TOTAL PARTIDA........coririninee s 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.RBT9005 M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON
M3 de cimentacion de apoy o metalico u hormigon. Elaboracion y vertido de 1 m3 de hormigon H-200. Transporte
de sobrantes al vertedero.

D100040 1,000 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 85,70 514
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 90,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

D9.RBTI017AAA* M.L. ZANJA TIERRA 2.40 M2 de seccion
Zanja en tierra, 1.4 x 1.7 m, para canalizacién de mas de lineas eléctricas . Apertura, tapado y compac-
tado mecanico de zanija, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a ver-
tedero. Completamente realizada.

2.000050 0,210 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 11,34
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000010 1,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 19,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 37,40 2,24
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y UN CENTIMOS

D9.RBT9020 M.L. ZANJA TIERRA 5 O MAS LINEAS B.T. (UEFSA
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalizacion de 5 o més lineas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y com-
pactado mecanico de zanja, en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Com-
pletamente realizada.

2.000050 0,130 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 7,02
2.000090 0,090 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,99
1.000010 0,085 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,40 0,68
TOTAL PARTIDA.......ccci et nnssnns 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SEIS CENTIMOS
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D9.RBT9023 M.L. ZANJA TIERRA 3 0 4 LINEAS B.T. (UEFSA)

Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalizacion de 3 0 4 lineas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y compac-

tado mecanico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completa-

mente realizada.
2.000050 0,100 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,40
2.000090 0,065 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,16
1.000010 0,060 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 8,50 0,51

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUATRO CENTIMOS

D9.RBT9025 M.L. ZANJA TIERRA 10 2 LINEAS B.T. (UEFSA)
Zanja en fierra, 0,5x0,8 m, para canalizacion de 1 0 2 lineas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y com-
pactado mecanico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a
vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,075 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,05
2.000090 0,040 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,33
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
D9.RBT9028 UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE B.T.
Ud. arqueta en canalizacion subterranea de B.T. segin normas de UEFSA.
10.24040 1,000 Ud. Ud. arqueta de canalizacion eléctrica de B.T. 195,33 195,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 195,30 11,72
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 207,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE con CINCO CENTIMOS
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PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.RBT9029

UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA

Arqueta, de 60x60x 100 cm, para la instalacion de la red de distribucion eléctrica. Incluye excavacion, encofrado,
hormigonado y colocacion de marco, metélico galvanizado, y tapa con armazén adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacién. Dispondra de mecanizado pa-
ra la apertura con el uUtil adecuado. C ompletamente realizada.

10.22508 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 60x 60 cm, arqueta 15,03 15,03
10.22517 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm., 105,18 105,18
D100040 0,396 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 23,02
2.000050 0,250 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 13,50
2.000090 0,100 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 3,32
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 36,34
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
%MA 6,000 cost costes indirectos 228,70 13,72
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 242,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

D9.RBT9030 UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 2, BALDOSA
Arqueta, de 120x60x 100 cm, para la instalacion de la red de distribucion eléctrica. Incluye excavacion, encofrado,
hormigonado y colocacion de marco, metélico galvanizado, y tapa con armazén adecuado para el chapado con bal-
dosa de idénticas caracteristicas a la proyectada o existente en su lugar de instalacion. Dispondra de mecanizado pa-
ra la apertura con el Util adecuado. Completamente realizada.
10.22509 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 120x60 cm, arqueta 25,54 25,54
10.22518 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm., 150,25 150,25
D100040 0,522 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 30,34
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 0,200 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 6,64
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 337,40 20,24
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 357,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con SESENTA CENTIMOS

D9.RBT9032 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EN CALZADA
Partida alzada correspondiende a restauracion del acabado superior de una arqueta, 1.200x600 mm, en canaliza-
cion subterranea en calzada afectada por la variacién de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acon-
dicionamiento y finalizacion de su construccion segiin normas de UNION FENOSA. Marco y tapa recuperados
de arqueta actual. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
D100040 0,006 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,35
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 34,70 2,08
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT9033 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA
Partida alzada correspondiende a restauracion del acabado superior de una cdmara subterranea afectada por la varia-
cion de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacion de su construccion se-
gun normas de UNION FENOSA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa recuperados de arqueta actual. Aco-
pio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.
TOTAL PARTIDA......ccoriiimicsnsssssanaes 87,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con QUINCE CENTIMOS
D9.RBT9034 UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 1, BALDOS
Restauracion del acabado superior de una arqueta, de hasta 600x600 mm, en canalizacion subterranea afectada por
la variacién de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacién de su construc-
cién segun normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Com-
pletamente realizada.
10.22508 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 60x 60 cm, arqueta 15,03 15,03
10.22517 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm., 105,18 105,18
D100040 0,006 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,35
1.000040 0,750 H. O H. OFICIAL 22 18,17 13,63
1.000010 0,750 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 12,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 146,30 8,78
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 155,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO con NUEVE CENTIMOS
D9.RBT9035 UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 2, BALDOS
Restauracién del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x600 mm, en canalizacién subterranea afectada
por la variacion de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalizacién de su cons-
truccion segun normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, ransporte de materiales y montaje del conjunto.
Completamente realizada.
10.22509 1,000 Ud. Ud. marco de acero galvanizado de 120x60 cm, arqueta 25,54 25,54
10.22518 1,000 Ud. Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm., 150,25 150,25
D100040 0,006 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 0,35
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 210,50 12,63
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 223,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con DIEZ CENTIMOS
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D9.RBT9036 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 1 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 6,31
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 23,40 1,40
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 24,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D9.RBT9037 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 2 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 3 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigén, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 9,46
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,60 1,60
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 28,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DIECISIETE CENTIMOS
D9.RBT9038 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3L, POLIP. CRUCE
Canalizacién de la red de distribucion, 3 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigén. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 12,61
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,175 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,83
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,10 1,81
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 31,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D9.RBT9039 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 4 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 5 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,833 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 15,73
D100040 0,320 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 18,60
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,175 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,83
%MA 6,000 cost costes indirectos 37,30 2,24
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.RBT9040 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 5 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 6 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigén, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,002 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 18,92
D100040 0,320 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 18,60
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,90 2,45
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 43,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D9.RBT9041 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. CRUCE
Canalizacién de la red de distribucion, 6 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 7 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigén. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,170 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 22,09
D100040 0,450 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 26,16
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 51,60 3,10
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D9.RBT9042 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 7 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 8 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,340 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 25,30
D100040 0,450 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 26,16
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,225 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,64
%MA 6,000 cost costes indirectos 55,30 3,32
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 58,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con CINCUENTA 'Y OCHO CENTIMOS
D9.RBT9043 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 8 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 9 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigén, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 28,32
D100040 0,500 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 29,07
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,275 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 444
%MA 6,000 cost costes indirectos 62,00 3,72
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 65,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO con SETENTA 'Y UN CENTIMOS
D9.RBT9044 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 9 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 10 tubos de polipropile-
no de 160 mm en hormigén. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministroy ver-
tido de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la tierra extraida desprovista de piedras. Colo-
cacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,670 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 31,53
D100040 0,500 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 29,07
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,275 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 444
%MA 6,000 cost costes indirectos 65,20 3,91
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con ONCE CENTIMOS
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D9.RBT9050 M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 110 mm
Tubo de polipropileno verde de 110 mm de didmefro, para comunicaciones de la red de distribucion de Union Feno-
sa. Acopio y transporte de materiales. Colocacion en zanja de canalizacion de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guia de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.20355 0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 110 mm. Con 11,32 1,89
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,70 0,16
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.RBT9055 M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 125 mm
Tubo de polipropileno verde de 125 mm de diametfro, para comunicaciones de la red de distribucion de Unién Feno-
sa. Acopio y transporte de materiales. Colocacion en zanja de canalizacion de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guia de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.20360 0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 2,81
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,60 0,22
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 3,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.RBT9057 M.L. CANALIZ. ACOMETIDA (UEFSA)
Canalizacion de acomefida eléctrica desde la red de distribucion, 1 linea bajo acera, de Unidn Fenosa, con tubos
de polipropileno, 1 de 160 mm rojo + 1 de 110 mm verde, en fierra. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion
y ensamblaje de tubos. Suministro, vertido y compactado mecanico, proctor 95% , con la tierra exfraida desprovis-
ta de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20609 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 160 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 2,46 7,38
10.20600 3,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN 1,72 5,16
DP
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,050 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,81
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,50 0,81
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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D9.RBT9060 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 1 linea bajo acera, de Unién Fenosa, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm
en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado me-
canico, proctor 95% , con la fierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 3,15
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,065 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,40 0,26
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D9.RBT9063 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 2 linea bajo acera, de Union Fenosa, con 2 tubo de polipropileno de 160 mm
en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado me-
canico, proctor 95% , con la fierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 6,31
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,085 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,37
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,80 0,47
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA'Y UN CENTIMOS
D9.RBT9065 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 3 linea bajo acera, de Unién Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 9,46
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,20 0,67
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.RBT9068 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 4 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 4 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 12,61
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,120 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,94
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,70 0,88
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.RBT9071 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 5 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 5 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,835 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 15,76
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,140 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 18,20 1,09
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 19,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con VEINTISIETE CENTIMOS
D9.RBT9074 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 6 lineas bajo acera, de Unién Fenosa, con 6 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,002 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 18,92
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,160 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,70 1,30
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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D9.RBT9077 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 7 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 7 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,169 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 22,07
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,180 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 29
%MA 6,000 cost costes indirectos 25,10 1,51
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 26,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.RBT9081 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 8 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 8 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,336 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 25,22
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,60 1,72
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 30,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TREINTA Y TRES CENTIMOS
D9.RBT9082 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 9 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 9 tubos de polipropileno de 160
mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 1,500 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 28,32
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 31,70 1,90
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con SESENTA Y UN CENTIMOS
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D9.RBT9083 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 10 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 10 lineas bajo acera, de Unién Fenosa, con 10 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,40 0,20
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
D9.PLA0500 UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (FENOSA) A INMUEBLE
Acometida de la red de distribucion de energia eléctrica (FENOSA), en montaje superficial, a inmueble. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.00030 1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 160 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-160/8b. CAHORS 88,67 88,67
10.00072 1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS 4,34 4,34
10.05916 3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY 3,44 10,32
10.18806 30,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu. PIRELLI 8,90 267,00
10.18796 10,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 50,00
10.20570 10,000 M.L. M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: 1,69 16,90
AISCAN-DP
10.04868 6,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 95 mm2 Cu 2,25 13,50
10.04866 2,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 50 mm2 Cu 1,92 3,84
10.PLA8885 1,000 P/A P/A material de reposicion de fachada e interiores, por 16,53 16,53
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 56,34
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
1.000020 3,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 50,67
%MA 6,000 cost costes indirectos 632,60 37,96
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 670,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
D9.RBT9510 UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON
Desmontaje de poste de hormigon cortado 25 cm por debajo del nivel del terreno. Traslado de escombros y poste a
vertedero. Completamente realizado.
2.000030 0,650 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 31,08
1.000050 0,530 H.  H. OFICIAL 12 18,78 9,95
1.000040 1,590 H. O H. OFICIAL 22 18,17 28,89
%MA 6,000 cost costes indirectos 69,90 419
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 7411

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con ONCE CENTIMOS
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D9.RBT9450 UD. DESMONTAJE DE CGP DE HASTA 250 A
Desmontaje de caja general de proteccion de hasta 250 A. de intensidad nominal. Incluso cartuchos fusibles. Trasla-
do del material, debidamente clasificado y efiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.
1.000050 0,080 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,50
1.000040 0,120 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA CENTIMOS
D9.RBT9523 UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 240
Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, instalado en canalizacion subterranea, RV 0.6/1 KV de 1x240
mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente rea-
lizado.
1.000050 0,020 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,38
1.000040 0,035 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,64
2.000090 0,010 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,40 0,08
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
D9.RBT9525 UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 150
Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, instalado en canalizacién subterranea, RV 0.6/1 KV de 1x150
mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y efiquetado al almacén municipal. Completamente rea-
lizado.
1.000050 0,010 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,19
1.000040 0,030 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,55
2.000090 0,010 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,10 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CATORCE CENTIMOS
D9.RBT9540 UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ <=95
Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV en secciones de hasta 95 mm2 Al+1x54.6
Alm. Traslado del material, debidamente clasificado y efiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.
1.000050 0,015 H. H OFICIAL 12 18,78 0,28
1.000040 0,040 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,73
2.000090 0,014 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,50 0,09
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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D9.RBT9550 UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ 150/80

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV de 3x 150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del

material, debidamente clasificado y efiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.
1.000050 0,015 H. H. OFICIAL 1° 18,78 0,28
1.000040 0,045 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,82
2.000090 0,014 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 1,60 0,10

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.RBT9555

1.000050
1.000040
2.000090
%MA

UD. DESMONTAJE CONDUCTOR POSADO RZ 150/80

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, posado, RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del
material, debidamente clasificado y efiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.

0,017 H.  H. OFICIAL 12 18,78 0,32
0,051 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,93
0,014 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,46
6,000 cost costes indirectos 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y UN CENTIMOS

D9.RBT9600

2.000050
2.000090
D100020
1.000010
10.22580
%MA

M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (1 TERNA

Refuerzo de canalizacion eléctrica subterranea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye ex-
cavacion de zanja de hasta 0,6x 1 m, localizacion de tubos, limpieza de fierra y piedras, suministro y vertido de hor-
migdn, colocacion de nueva cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida. Transpor-

te de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,67
0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 9,82
0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
6,000 cost costes indirectos 18,90 1,13
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreserrere e e sennenens 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con UN CENTIMOS
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D9.RBT9605 M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (2 TERNA

Refuerzo de canalizacion eléctrica subterranea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. In-

cluye excavacién de zanja de hasta 0,6x 1,3 m, localizacion de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y ver-

tido de hormigdn, colocacion de nueva cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraida.

Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.
2.000050 0,140 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 7,56
2.000090 0,080 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
D100020 0,366 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 19,33
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,30 1,82

TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con DIEZ CENTIMOS

D9.RBT9900

10.00010
10.00070
10.05916
10.18776
10.18766
10.21000
10.04866
1.000050
1.000040
1.000020
%MA

UD. DERIVACION ELECTRICA INDIVIDUAL (UEFSA)

Ud. derivacion individual desde la red de distribucion de Unidn Fenosa. Incluye el desmontaje de la antigua instala-

cion. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. caja gen. prot, 80 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-80/est. CAHORS 32,35 32,35
1,000 Ud. Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS 0,55 0,55
3,000 Ud. Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY 3,44 10,32
30,000 M.l M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI 2,60 78,00
10,000 M.I. M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI 1,90 19,00
10,000 M.I.  M.I. tubo metalico flexible con aislamiento exterior. DN 29. 1,77 17,70
8,000 Ud. Ud. terminal bimetalico 50 mm2 Cu 1,92 15,36
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1,000 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 16,89
6,000 cost costes indirectos 227,10 13,63
TOTAL PARTIDA........coiiiriinee s 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D9.RBT9975

10.PLA0195
10.21600
10.21610
1.000040
%MA

UD. PROTECCION HORIZONTAL SALIDA TUBOS
Proteccion mecanica horizontal, para salida de tubos subterraneos en acera, mediante chapa metalica. Acopio, frans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. chapa metdlica galvanizada, pintada color negro, de hasta 4,51 4,51

4,000 Ud. Ud. taco de fijacion ref. F8 de Fisher, S.A.
4,000 Ud. Ud. tomillo de seguridad, cabeza T. Ref.:

0,100 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

0,02 0,08
de Fisher, 0,15 0,60
18,17 1,82
7,00 0,42
TOTAL PARTIDA.......o et seae st 7,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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D9.RBT0001 UD. ABONO A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.

Cantidad a abonar a Union Fenosa Distribucion, S.A. en concepto de paso a subterraneo de los conductores eléctri-

cos actualmente existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.

TOTAL PARTIDA......coorrinsssts s 4.576,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS

D9.RBT0002 UD. ABONO A UNION FENOSA 2

Cantidad a abonar a Fenosa, S.A. en concepto de paso a subterraneo de los conductores de eléctricos actualmente

existentes en disposicion aérea. Se justificara el importe.

TOTAL PARTIDA.......ccoriiinninnns 9.015,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE con DIECIOCHO CENTIMOS

D9.LMT0120 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12

Ud. apoyo metdlico galvanizado de celosia serie C. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado.

Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.LMT0120 1,000 Ud. Ud. apoyo metalico de celosia C-2000-12 502,45 502,45
2.000030 1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 47,82
1.000050 1,000 H. H. OFICIAL 1? 18,78 18,78
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 109,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 678,10 40,69

TOTAL PARTIDA.......coriiiiisssese s 718,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

D9.LMT0130 UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-16

Ud. apoyo metélico galvanizado de celosia. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Material

referenciado o similar. Completamente instalado.
10.LMT0130 1,000 Ud. Ud. apoyo metélico de celosia C-2000-16 671,22 671,22
2.000030 1,000 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 47,82
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 8,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 145,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 883,20 52,99

TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 936,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS con DIECISIETE CENTIMOS
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D9.LMT0310 UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO CR1

Cruceta metélica galvanizada, ipo CR1, situada en apoyo de linea eléctrica aérea de media tension. Acopio, trans-

porte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.LMT0310 1,000 Ud. Ud. cruceta recta CR1 102,02 102,02
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 157,10 9,43

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 166,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.LMTO0315

10.LMT0315
1.000050
1.000040
%MA

UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO C2

Cruceta metélica galvanizada, tipo C2, situada en apoyo de linea eléctrica aérea de media tension. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

1,000 Ud. Ud. cruceta recta C 2 147,40 147,40
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
6,000 cost costes indirectos 202,50 12,15
TOTAL PARTIDA.......ccce et nns e 214,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.LMT5500

10.LMT5500
1.000050
1.000040
%MAE

UD. FORRADO ANTIESCALADA PARA APOYO METALICO

Ud. forrado antiescalada para apoyo metalico. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material refe-

renciado o similar. Completamente instalado.

4,000 Ud. Ud. chapa metalica galvanizada de hasta 2500x 1000x 2mm 30,65 122,60
1,250 H. H. OFICIAL 12 18,78 23,48
1,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 22,71
0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 168,80 0,00
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 168,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.LMT5700 UD. CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 15 KV
Cadena de aislamiento horizontal en linea eléctrica aérea de media tension, 15 KV. Acopio, fransporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.LMT0505 1,000 Ud. Ud. rétula larga R-11P 4,30 4,30
10.LMT0525 1,000 Ud. Ud. horquilla de bola HB-11 2,98 2,98
10.LMT0570 1,000 Ud. Ud. grapa de amarre GA-1 6,16 6,16
10.LMT0600 3,000 Ud. Ud. aislador de vidrio U40 BS 9,47 28,41
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 69,40 416
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

D9.LMT5800 UD. CORTACIRCUITOS DE EXPULSION "XS", 24 KV
Proteccion de linea eléctrica de media tension, 15 KV, en apoy o metalico o de hormigdn. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

10.LMT0625 3,000 Ud. Ud. cortac. fusible de expulsion/secc. 24 KV 130,72 392,16
10.LMT0635 3,000 Ud. Ud. fusible de expulsion 24 KV 3,91 11,73
10.LMT0340 1,000 Ud. Ud. soporte recto cortacircuito fusible 73,38 73,38
1.000050 1,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000040 3,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 54,51
%MA 6,000 cost costes indirectos 560,00 33,60
TOTAL PARTIDA........cooereerrerrreresrsesssse e nenranens 593,55

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

D9.LMT6010 UD. DERIV. CONECTOR PRESION CUNA LA56/LA56
Ud. derivacion por conector de presion por cufia. Acopio, transporte de materiales y montaje del conector. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT6010 3,000 Ud. Ud. conector curia presion LA 56/LA 56 4,06 12,18
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,60 1,18
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT7000 UD. PUESTA TIERRA APOYO METALICO U HORMIGON

Ud. puesta a tierra de apoy o metalico u hormigon. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto. Material

referenciado o similar. Completamente instalada.
10.LMT7000 1,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6 6,46 6,46
10.LMT7010 1,000 Ud. Ud. carga conexi6n aluminotérmica cable-pica de tierra 3,37 3,37
10.22420 1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metalica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05
2.000050 0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 10,80
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
%MA 6,000 cost costes indirectos 28,50 1,71

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con VEINTICINCO CENTIMOS

D9.LMT7005

10.LMT7000
10.LMT7010
10.22420
10.18455
2.000050
2.000090
1.000050
1.000040
%MAE

UD. PUESTA TIERRA APOYO EN ANILLO CERRADO

Ud. puesta a tierra de apoyo en anillo cerrado. Acopio, fransporte de materiales, montaje del conjunto y tendido por

zanja. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

4,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6 6,46 25,84
5,000 Ud. Ud. carga conexién aluminotérmica cable-pica de tierra 3,37 16,85
1,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metélica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 1,05
16,000 M.I.  M.I. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 1,11 17,76
1,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 54,00
0,160 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 5,31
1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES 175,90 0,00
TOTAL PARTIDA........corriinee s 175,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

D9.LMT7010

10.18455
10.18796
10.LMT7000
10.LMT7010
10.22420
10.22440
1.000050
1.000040
%MA

30,000 M.1.
30,000 M.L.
6,000 Ud.
8,000 Ud.
12,000 Ud.
1,000 Ud.
5,000 H.

UD. PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS

Ud. puesta a tierra tipo autovalvulas. Acopio, ransporte de materiales, tendido por zanja, montaje del conjuntoy co-

nexionado. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10,000 H. O H. OFICIAL 22

6,000 cost

M.1. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 1,11 33,30
M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 150,00
Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6 6,46 38,76
Ud. carga conexion aluminotérmica cable-pica de tierra 3,37 26,96
Ud. terminal conductor-masa metélica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60
Ud. puente fierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK 13,82 13,82
H. OFICIAL 12 18,78 93,90

18,17 181,70
costes indirectos 551,00 33,06

TOTAL PARTIDA........coririiren s 584,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO con DIEZCENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT7600 M2 RASCADO Y LIJADO DE APOYO DE CELOSIA
M2 rascado y lijado de apoyo de celosia
TOTAL PARTIDA......ccriiinscnnsssssaaes 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECINUEVE CENTIMOS
D9.LMT7700 UD. DESM. Y REPOSICION DE LMT (UNION FENOSA)
Desmontaje y reposicion del tramo afectado de la Linea Eléctrica Aérea de Media Tension (15 KV) denominada
"Ponferrada- San Miguel" propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. Se adjunta medicion y presu-
puesto facilitado por la Compafiia Distribuidora.
TOTAL PARTIDA......ocriinnriinsnsssssaeaes 8.768,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTAY OCHO con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
D9.LMT7710 UD. PUESTA EN SERVICIO DE LMT EN DIA FESTIVO
P/A abono correspondiente a la realizacion de cualquier tipo de tarea, en la Linea Eléctica de Media Tension, que
sea necesario efectuar en dia festivo.
TOTAL PARTIDA.......coiiriiiirsese s 300,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS con CINCUENTA 'Y UN CENTIMOS
D9.LMT9000 M3 DE EXCAVACION PARA CIMENTACION DE APOYO
M3 excavacion en fodo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamen-
te realizada.
2.000050 0,400 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 21,60
2.000090 H. CAMION 12 Tn. 33,19 4,98
1.000040 1,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 27,26
%MA 6,000 cost costes indirectos 53,80 3,23
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 57,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con SIETE CENTIMOS
D9.LMT9005 M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON
M3 de cimentacién de apoy o metélico u hormigén. Elaboracion y vertido de 1 m3 de hormigon H-200. Transporte
de sobrantes al vertedero.
D100040 M/3 HORMIGON HM-20 58,13 58,13
1.000050 H. OFICIAL 12 18,78 6,20
1.000040 0,660 H. O H. OFICIAL 22 18,17 11,99
%MA 6,000 cost costes indirectos 76,30 4,58
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con NOVENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT9025 M.L. ZANJA TIERRA 1 0 2 LINEAS M.T.
Zanja en tierra, 0,5x0,8 m, para canalizacion de 1 0 2 lineas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecénico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,090 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 4,86
2.000090 0,060 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 1,99
1.000010 0,060 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,80 0,47
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTINUEVE CENTIMOS
D9.LMT9030 M.L. ZANJA TIERRA 3 0 4 LINEAS M.T.
Zanja en fierra, 0,5x1 m, para canalizacion de 3 o0 4 lineas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecanico de zanja, proctor 95% , en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,110 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,94
2.000090 0,075 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,49
1.000010 0,060 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 0,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 9,40 0,56
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.LMT9031 M.L. ZANJA TIERRA, 0,5x1,2 m, LINEAS M.T.
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalizacion de lineas eléctricas de M.T. (DESIL, S.A.) bajo acera. Apertura, tapa-
do y compactado mecénico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,48
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,40 0,62
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT9040 M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA M.T. (CRUCE)
Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalizacion de 1 linea eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada. Apertura, ta-
pado y compactado mecénico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de so-
brantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,48
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,40 0,62
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 10,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D9.LMT9045 M.L. ZANJA TIERRA 2 o0 3 LINEAS M.T. (CRUCE)
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalizacion de 2 o 3 lineas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada.
Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Trans-
porte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,110 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,94
2.000090 0,090 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,99
1.000010 0,090 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,40 0,62
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE
D9.LMT9046 M.L. ZANJA TIERRA 2 o0 3 LINEAS M.T. (CRUCE)
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalizacion de 2 o 3 lineas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada.
Apertura, tapado y compactado mecanico de zanja, proctor 95% , en fipo de terreno y dimensiones indicados. Trans-
porte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.
2.000050 0,150 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 8,10
2.000090 0,090 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,99
1.000010 0,080 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,29
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,40 0,74
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DOCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT9048 M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 6 lineas bajo acera, de Desil, S.A., con 6 fubos de polipropileno de 125 mm
en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado me-
canico, proctor 95% , con la fierra ex traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalada.
10.20360 1,020 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 17,18
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,160 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 19,90 1,19
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con DOCE CENTIMOS
D9.LMT9049 M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 6 lineas en cruce de calzada, de Desil, S.A., con 6 tubos de polipropileno de
125 mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migén. Colocacion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20360 1,020 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con 16,84 17,18
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
D100020 0,200 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 10,56
1.000010 0,160 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,50 1,83
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 32,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
D9.LMT9050 M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA)
Tubo de polipropileno verde de 110 mm de didmefro, para comunicaciones de la red de distribucion de Union Feno-
sa. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion en zanja de canalizacion de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tu-
bo dejando guia de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.20355 0,167 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 110 mm. Con 11,32 1,89
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,80 0,17
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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D9.LMT9060 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 2 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 2 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 6,31
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,70 0,46
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CATORCE CENTIMOS
D9.LMT9065 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3L, POLIP. ACERA
Canalizacion de la red de distribucion, 3 lineas bajo acera, de Union Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160
mm en fierra. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compacta-
do mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Colocacion de cinta de sefializacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 9,46
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,20 0,67
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y UN CENTIMOS
D9.LMT9090 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 1 linea en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigén. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,334 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 6,31
D100040 0,150 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,125 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,20 1,03
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTICUATRO CENTIMOS
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D9.LMT9095 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 2 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 3 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigdn, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,501 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 9,46
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,60 1,60
TOTAL PARTIDA.......coririiirisssese s 28,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DIECISIETE CENTIMOS
D9.LMT9100 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3L, POLIP. CRUCE
Canalizacion de la red de distribucion, 3 lineas en cruce de calzada, de Unién Fenosa, con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm en hormigdn. Acopio y fransporte de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Suministro y vert-
do de hormigén, relleno y compactado mecanico, proctor 95% , con la fierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefializacion. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.20365 0,668 Ud. Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con 18,88 12,61
D100040 0,250 Ho  M/3 HORMIGON HM-20 58,13 14,53
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
1.000010 0,175 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,83
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,10 1,81
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.LMT9115 UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.
Ud. arqueta en canalizacion subterranea de M.T. segiin normas de UEFSA.
10.24020 1,000 Ud. Ud. arqueta de canalizacion eléctrica de M.T. 232,89 232,89
%MA 6,000 cost costes indirectos 232,90 13,97
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 246,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.LMT9117 UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.
Ud. arqueta en canalizacion subterranea de M.T. segiin normas de DESIL,S.A.
10.24020 1,000 Ud. Ud. arqueta de canalizacion eléctrica de M.T. 232,89 232,89
%MA 6,000 cost costes indirectos 232,90 13,97
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 246,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT9200 M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (1 TERNA
Refuerzo de canalizacion eléctrica subterranea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye ex-
cavacion de zanja de hasta 0,6x 1 m, localizacion de tubos, limpieza de fierra y piedras, suministro y vertido de hor-
migdn, colocacién de nueva cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la tierra exfraida. Transpor-
te de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.
2.000050 0,105 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 5,67
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
D100020 0,186 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 9,82
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 18,90 1,13
TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con UN CENTIMOS
D9.LMT9605 M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (2 TERNA
Refuerzo de canalizacion eléctrica subterranea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. In-
cluye excavacion de zanja de hasta 0,6x 1,3 m, localizacion de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y ver-
tido de hormigdn, colocacion de nueva cinta de sefializacion, cierre y compactado de la zanja con la fierra ex traida.
Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.
2.000050 0,140 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 7,56
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
D100020 0,366 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 19,33
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
10.22580 1,000 M.L. M.L. cinta sefializacién presencia cables eléctricos 0,16 0,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,30 1,82
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 32,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con DIEZ CENTIMOS
D9.LMT9650 UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO DE LMT
Paso de linea eléctrica de media tension, 15 KV, de disposicion aérea a subterranea. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Completamente instalada.
10.20715 3,000 M.I. M.l tubo de PVC rigido de 160 mm de didmetro. Grado de 4,51 13,53
10.RBT6420 3,000 Ud. Ud. base soporte para tubo de proteccion de 90 mm de didmetro. 5,05 15,15
10.RBT6400 3,000 Ud. Ud. taco de fijacion para poste de hormigon. Ref.: F-18, 0,08 0,24
10.RBT6450 1,000 Ud. Ud. capuchén de cuatro salidas, didmetro de tubo 90 mm. Ref.: 2,98 2,98
1.000050 0,175 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,29
1.000040 0,175 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 38,40 2,30
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.LMT9300 M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X95 mm2
Mefro trifésico de linea eléctrica subterranea de media tension, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al +
H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.
10.LMT0425 3,000 M.I. M.l de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x 95+H16 mm2 Al. 5,41 16,23
1.000050 0,087 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,63
1.000040 0,174 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 21,00 1,26
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 228
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTIOCHO CENTIMOS
D9.LMT9305 M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X150 mm2
Metro trifasico de linea eléctrica subterranea de media tensién, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al +
H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.
10.LMT0430 3,000 M.I. M.l. de conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x 150 mm2 KAL+ H16. 6,05 18,15
Segun
1.000050 0,087 H. H. OFICIAL 1° 18,78 1,63
1.000040 0,174 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 22,90 1,37
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 24,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y UN CENTIMOS
D9.LMT9320 UD. KIT TERMINAL DE EXTERIOR 1X95 mm2
Kit terminal de exterior, material para fres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16.
Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.
10.LMT0700 1,000 Ud. Ud. kit terminal exterior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 561,65 561,65
1.000050 4,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 75,12
1.000040 4,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 72,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 709,50 42,57
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 752,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS con DOS CENTIMOS
D9.LMT9330 UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X95 mm2
Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Aco-
pio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.
10.LMT0710 1,000 Ud. Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 99,17 99,17
1.000050 4,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 75,12
1.000040 4,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 72,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 247,00 14,82
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 261,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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D9.LMT9335 UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X150 mm2
Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x 150 mm2 Al + H16.
Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.
10.LMT0725 1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20 485,68 485,68
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
1.000040 5,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 90,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 670,40 40,22
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 710,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
D9.LMT9350 UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X95 mm2
Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y
transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.
10.LMT0738 3,000 Ud. Ud. empalme RHZ 12720 KV de 1x95 mm2. Ref.: 93 AP. 3M. 471,79 1.415,37
1.000050 6,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 112,68
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 109,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.637,10 98,23
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 1.735,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO con TREINTA CENTIMOS
D9.LMT9355 UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2
Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio
y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.
10.LMT0739 3,000 Ud. Ud. empalme conductor seco RHZ 12/20 KV RHZ 12/20 KV-1x 150 93,40 280,20
mm
1.000050 7,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 131,46
1.000040 7,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 127,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 538,90 32,33
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 571,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN con DIECIOCHO CENTIMOS
D9.LMT9500 UD. PROTECCION C/SOBRETENSIONES DE LMT
Proteccion de linea eléctrica de M.T. (15 KV), aérea o subterranea, mediante pararray os autovalvulares. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
10.LMT0660 3,000 Ud. Ud. pararrayos autovalvular de oxidos metalicos, 18 KV, 10 KA. 155,66 466,98
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 494,50 29,67
TOTAL PARTIDA......ccriiinimrninisnsssssaenes 524,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO con VEINTIUN CENTIMOS
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D9.LMT9375 UD. EMP. ACEITE-SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2
Kit de empalme, material para fres fases, para conductor aislado fripolar de aislamiento en aceite y conductor unipo-
lar RHZ 12/20 KV de 150 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente
instalado.
10.LMT0744 3,000 Ud. Ud. empalme mixto conductor 12/20 KV 3x 150 mm2 Al (3P) - 243,53 730,59
1.000050 8,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 150,24
1.000040 8,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 145,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.026,20 61,57
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 1.087,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.LMT9574 UD. ABONO A UNION FENOSA, S.A.
Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de disfribucion eléc-
trica en media y baja tension, segun planos. Se justificara el importe.
TOTAL PARTIDA......ccriiiimnissnsssssaeaes 63.339,57
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
D9.LMT9575 UD. ABONO | A UNION FENOSA, S.A.
Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de paso a subterraneo de los conduc-
tores, de linea eléctrica aérea de media tension, actualmente existentes en disposicion aérea. Se justificara el impor-
te.
TOTAL PARTIDA......coriiinimriissnsssssiaes 45.075,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO MIL SETENTAY CINCO con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
D9.LMT9576 UD. ABONO Il A UNION FENOSA, S.A.
Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de distribucion eléc-
trica en media tension. Se justificara el importe.
TOTAL PARTIDA......ccriiimisinsnsssssiaes 149.351,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
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D9.LMT9580 UD. ABONO A DESIL, S.L.
Cantidad a abonar a DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L. en concepto de paso a subterréneo de los con-
ductores, de linea eléctrica aérea de media tension, actualmente existentes en disposicion aérea. Se justificara el im-
porte.
TOTAL PARTIDA......ccriiimniicsnsssssaes 81.136,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN MIL CIENTO TREINTA'Y SEIS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
D9.LMT9925 UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES
P/A correspondiente al desmontaje de la instalacion que queda fuera de servicio al entrar en funcionamiento la de
nueva realizacion. Desmontaje de 1 poste de hormigon 13/1000 cortado por su base, 3 pararrayos autovalvulares,
3 cortacircuitos de expulsion tipo XS, 75 m.l. de conductor Al-ac LA 56, 2 crucetas rectas horizontales, 6 cadenas
de aislamiento horizontal, 189 m.I. de conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16, 1 Kit terminal de ex-
terior y 1 Kit terminal de interior. Transporte de poste de hormigén a vertedero y resto de materiales, debidamente cla-
sificados y sin dafiar, a lugar a especificar. Completamente realizado.
TOTAL PARTIDA......ooriiiminsnssssssseaes 225,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
D9.LMT9930 UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO DE M.T.
Desmontaje de metro lineal de conductor aislado de media tension, instalado en canalizacion subterranea, tripolar im-
pregnado en aceite y/o unipolar de aislamiento seco en seccién de hasta 150 mm2. Traslado del material, debidamen-
te clasificado y efiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.
1.000050 0,030 H. H. OFICIAL 12 18,78 0,56
1.000040 0,090 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,64
2.000090 0,010 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 2,50 0,15
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
D9.LMT9950 UD. AUTORIZACION DE LA INSTALACION
Ud. conjunto de documentos necesarios, con su correspondiente gestion, para la obtencion de la correspondiente au-
torizacion de la instalacion por los Organos Competentes de la Administracion.
10.LMT9950 1,000 Ud. Ud. Proyecto Técnico especifico 450,76 450,76
10.LMT9955 1,000 Ud. Ud. Certificado de Direccion de Obra 7,00 7,00
10.LMT9975 1,000 0,00 0,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 457,80 27,47
TOTAL PARTIDA......ccriiiimrniisnnsssssaaes 485,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO con VEINTITRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CT05001 UD. PREPARACION TERRENO CENTRO SECCIONAMIENT

Excavacion de un foso de dimensiones 3.500x2.100 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC1, con

un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y acondicionamiento pe-

rimefral una vez montado. Completamente realizada.
7.000030 1,480 M/3 M/3 ARENA DE RIO 15,75 23,31
2.000060 2,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 72,20
2.000090 3,000 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 99,57
2.000180 0,500 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V. 36,44 18,22
1.000050 4,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 75,12
1.000040 4,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 72,68
1.000010 4,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
%MA 6,000 cost costes indirectos 425,70 25,54

TOTAL PARTIDA......ceriiiinrincsnsssssssaes 451,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN con VEINTIOCHO CENTIMOS

D9.CT05011

7.000030
2.000060
2.000090
2.000180
1.000050
1.000040
1.000010
%MA

UD. PREPARAC. TERRENO CENTRO TRASNFORMACION

Excavacion de un foso de dimensiones 3.500x4.000 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC2, con
un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y acondicionamiento pe-
rimefral una vez montado. Completamente realizada.

2,800 M/3 M/3 ARENA DE RIO 15,75 44,10
3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 108,30
4,000 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 132,76
1,000 H. C H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V. 36,44 36,44
5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
5,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 90,85
5,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 80,80
6,000 cost costes indirectos 587,20 35,23
TOTAL PARTIDA........coiiiriinee s 622,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

D9.CT05000

10.LMT5000
10.LMT5105
2.000040
1.000050
1.000040
%MA

UD. CENTRO DE SECCIONAMIENTO, 15 KV.
Centro de seccionamiento de linea subterranea de media tension, 15 KV. Montaje en médulo prefabricado. Material
referenciado o similar. Completamente instalado.

1,000 Ud. Ud. modular de hormigén para Centro de Seccionamiento. 2.343,95 2.343,95

3,000 Ud. Ud. cabina de entrada-salida en tecnologia de SF6. Interruptor 1.893,19 5.679,57

5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn. 69,85 349,25

5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90

10,000 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 181,70

6,000 cost costes indirectos 8.648,40 518,90
TOTAL PARTIDA........ccooereerreserrere e e seneenens 9.167,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE con VEINTISIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CT05010 UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 100 KVA

Ud. centro de fransformacion de 100 KVA tipo interior. Montaje en médulo prefabricado. Material referenciado o simi-

lar. Copletamente instalado.
10.LMT5010 1,000 Ud. Ud. modular de hormigén para C.T. Dimensiones interiores 5.202,36 5.202,36
10.LMT5110 1,000 Ud. Ud. cabina de seccionamiento en tecnologia de hexafluoruro de 1.476,09 1.476,09
10.LMT5115 1,000 Ud. Ud. cabina ruptofusible en tecnologia de hexafluoruro de 2.084,01 2.084,01
10.LMT5125 1,000 Ud. Ud. cuadro de distribucion baja tension. Ref.: CBT/4S, con 1.126,90 1.126,90
10.LMT5200 1,000 Ud. Ud. transformador llenado integral, potencia 100 KVA, norma 2.584,35 2.584,35
10.LMT5250 1,000 Ud. Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT 237,40 237,40
2.000040 5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn. 69,85 349,25
1.000050 15,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 281,70
1.000040 45,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 817,65
%MA 6,000 cost costes indirectos 14.159,70 849,58

TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrenerrere e e seseneanens 15.009,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NUEVE con VEINTINUEVE CENTIMOS

D9.CT05015

10.LMT5010
10.LMT5110
10.LMT5115
10.LMT5125
10.LMT5205
10.LMT5250
2.000040
1.000050
1.000040
%MA

UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 250 KVA
Ud. centro de fransformacion de 250 KVA tipo interior. Montaje en médulo prefabricado. Material referenciado o simi-
lar. Copletamente instalado.
1,000 Ud. Ud. modular de hormigén para C.T. Dimensiones interiores 5.202,36 5.202,36
1,000 Ud. Ud. cabina de seccionamiento en tecnologia de hexafluoruro de 1.476,09 1.476,09
1,000 Ud. Ud. cabina ruptofusible en tecnologia de hexafluoruro de 2.084,01 2.084,01
1,000 Ud. Ud. cuadro de distribucién baja tension. Ref.: CBT/4S, con 1.126,90 1.126,90
1,000 Ud. Ud. transformador llenado integral, potencia 250 KVA, norma 3.275,52 3.275,52
1,000 Ud. Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT 237,40 237,40
5,000 H. C H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn. 69,85 349,25
15,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 281,70
45,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 817,65
6,000 cost costes indirectos 14.850,90 891,05
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 15.741,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTAY UN con NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CT05200 UD. JUEGO DE PUENTES Ill DE M.T., 95 mm2
Juego de puentes tripolar de cables MT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 KV, de 95 mm2
en Al con sus correspondientes elementos de conexion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.LMT0720 1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable interior acodada apant. 24 169,94 169,94
10.LMT0725 1,000 Ud. Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20 485,68 485,68
10.LMT0425 30,000 M.l M.I. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x95+H16 mm2 Al. 541 162,30
1.000050 6,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 112,68
1.000040 12,000 H. O H. OFICIAL 2° 18,17 218,04
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.148,60 68,92
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 1.217,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D9.CT05225 UD. JUEGO DE PUENTES Il DE B.T., 150 mm2
Juego de puentes, fripolar mas neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 150 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19376 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x 150 mm2 Al. PIRELLI 1,50 6,00
10.RBT7025 8,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR 2,67 21,36
1.000050 2,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 37,56
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 36,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 101,30 6,08
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 107,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D9.CT05230 UD. JUEGO DE PUENTES Il DE B.T., 240 mm2
Juego de puentes, tripolar mas neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 240 mm2 en Al
con sus correspondientes elementos de conexion. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
10.19396 4,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 Al. PIRELLI 2,80 11,20
10.RBT7030 8,000 Ud. Ud. terminal bimetalico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR 3,71 29,68
1.000050 2,500 H.  H. OFICIAL 12 18,78 46,95
1.000040 2,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 45,43
%MA 6,000 cost costes indirectos 133,30 8,00
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 141,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN con VEINTISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D9.CT05250 UD. INTERCONEXION C. SECC./C. TRANSF.

Interconex ion eléctrica en M.T. enfre centro de seccionamiento y cenfro de transformacion. Material referenciado o

similar. Completamente realizada.
10.LMT0425 45,000 M.I. M.I. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x95+H16 mm2 Al. 5,41 243,45
10.LMT0710 2,000 Ud. Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de 99,17 198,34
1.000050 4,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 75,12
1.000040 8,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 145,36
%MA 6,000 cost costes indirectos 662,30 39,74

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 702,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS con UN CENTIMOS

D9.CT05300

10.LMT5400
10.LMT5405
10.LMT5410
10.LMT5415
10.LMT5420
10.LMT5425
10.LMT5430
1.000050
1.000040
%MA

1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 Ud.
1,000 H.

UD. MATERIAL AUXILIAR DE C.T.

Conjunto de elementos auxiliares de centro de tfransformacion tipo interior. Material referenciado o similar. Completa-

mente instalado.

3,000 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

Ud. punto de luz incandescente. Luminaria, ldmpara, mecanismo y 213,96 213,96
Ud. punto de luz de emergencia autbnomo. Luminaria, ldmpara y 81,14 81,14
Ud. banqueta aislante, tension nominal 24 KV. 123,21 123,21
Ud. par de guantes de maniobra, tension nominal 24 KV. 81,14 81,14
Ud. placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE 9,02 9,02
Ud. placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS 9,02 9,02
Ud. extintor de eficacia equivalente 89B 147,25 147,25
H. OFICIAL 12 18,78 18,78
18,17 54,51

738,00 44,28

TOTAL PARTIDA........corriinee s 782,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS con TREINTA Y UN CENTIMOS

D9.CT08000

10.LMT9935
10.LMT9930
10.LMT9940
1.000050
1.000040
%MA

UD. MEDICION DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO
Ud. medicién de las tensiones de paso y contacto en la instalacion del centro de fransformacion. Completamente rea-

lizada.
1,000 Hora Hora de empleo del equipo medidor de tensiones de paso y 90,15 90,15
1,000 Hora Hora de empleo de grupo electrdgeno de hasta 50 KVA 39,07 39,07
1,000 Ud. Ud. certificado reflejando los resultados de la medicion. 60,10 60,10
3,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 56,34
2,000 H. O H. OFICIAL 2® 18,17 36,34
6,000 cost costes indirectos 282,00 16,92
TOTAL PARTIDA........coririninee s 298,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D9.CT09000 UD. PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EN C.T.
Ud. red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., de los elementos metalicos del mismo. Todo se-
gun vigente reglamentacion y normas particulares de la Cia. distribuidora. Completamente realizada.

10.18455 60,000 M.I. M.l. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 1,11 66,60
10.LMT7000 6,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6 6,46 38,76
10.LMT7010 8,000 Ud. Ud. carga conexién aluminotérmica cable-pica de tierra 3,37 26,96
10.22420 12,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metélica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60
1.000050 3,000 H.  H. OFICIAL 18 18,78 56,34
1.000040 6,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 109,02
%MA 6,000 cost costes indirectos 310,30 18,62
TOTAL PARTIDA.......cooeeeerrerrrere e e 328,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA CENTIMOS

D9.CT09005 UD. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DEL C.T.
Ud. red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., del conductor neutro. Todo segun vigente regla-
mentacién y normas particulares de la Cia. distribuidora. Completamente realizada.

10.18455 30,000 M.l M.I. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 1,11 33,30
10.18796 30,000 M.L. M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI 5,00 150,00
10.LMT7000 6,000 Ud. Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x 14,6 6,46 38,76
10.LMT7010 8,000 Ud. Ud. carga conexién aluminotérmica cable-pica de tierra 3,37 26,96
10.22420 12,000 Ud. Ud. terminal conductor-masa metalica. Galvanizado. Ref.: TK 25T. 1,05 12,60
10.22440 1,000 Ud. Ud. puente tierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK 13,82 13,82
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
1.000040 10,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 181,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 551,00 33,06
TOTAL PARTIDA........corriinee s 584,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO con DIEZCENTIMOS

D9.CT09010 M.L. DE ZANJA PARA RED DE TIERRAS
M.l. de zanja de 0,5x0,8 m para el posterior tendido de la linea principal de tierra. Excavacion, relleno con el mate-
rial extraido desprovisto de piedras, compactado y cierre de la zanja. Transporte de sobrantes a vertedero. Completa-
mente realizada.

2.000050 0,120 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 6,48
2.000090 0,080 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 2,66
1.000010 0,075 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 10,40 0,62
TOTAL PARTIDA.......ccce et srene e 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

D9.LMT9900

P/A TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE L.M.T. (15 KV)

Partida alzada correspondiente a la realizacion de frabajos en las proximidades de linea eléctrica subterranea de me-
dia tension (15 KV). Incluye la informacion a la Compafiia Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de ini-
cio y del alcance de las obras a desarrollar, las tareas, previas a la realizacion de los trabajos, de localizacion del tra-
zado y caracteristicas de la canalizacién de la linea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una
vez finalizados los trabajos que provocaron esta actuacion, deberan reponerse las condiciones de la canalizacion ori-
ginal de la linea. En la ejecucion de todas estas tareas se tendra en cuenta la normativa particular de Unién Fenosa
Distribucion, S.A. y todo tipo de Reglamentos y Normas que le sean de aplicacion y estén en vigor en el momento
de ejecucion de la obra. Comprende también el asesoramiento y vigilancia del desarrollo de la obras por parte de
personal técnico de la Compafiia Distribuidora, en €l caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de
materiales necesarios, soportes provisionales, tubos, arena, hormigdn, cinta de sefializacion, efc. y el empleo de
los medios mecanicos necesarios. Acopio, fransporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realiza-
da.

TOTAL PARTIDA......coriiimiisssnnsssssaaes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

785,77
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0008 M2 DE ENFOSCADO DE MORTERO
M/2 de enfoscado con mortero de cemento 1:6 en paramentos horizontales, inclusijo cololocacion de andamios.
1.000050 0,200 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3,76
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
D100080 0,030 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 2,17
%MA 6,000 cost costes indirectos 7,60 0,46
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con UN CENTIMOS

D10.0010

1.000040
1.000010
13.00010
%MA

M2. TRATAMIENTO POLIESTER

M2, de tratamiento de poliester armado in situ, imprimacién una capa malla de fibra de vidrio y capa final de acaba-

do, con un espesor total de 4 mm.
0,200 H. O H. OFICIAL 22
0,200 H. H. PEON ORDINARIO
1,000 M2 M2 POLIESTER 4 mm.
6,000 cost costes indirectos

18,17 3,63
16,16 3,23
16,10 16,10
23,00 1,38
TOTAL PARTIDA.......ccoriinnnns 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

D10.0011

1.000050
1.000010
13.00011
2.000030
%MA

UD. DE PROTECTOR DE CATENARIA PARA LINEAS
UD. desuministro colocacion de protector de catenaria realizado en fibra de vidrio de medidas homologada por REN-

FE,medidas segun planos

2,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 37,56
2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
1,000 UD. UD. DE PROTECCION DE CATENARIA DE FIBRA DE VIDRIO 830,00 830,00
0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
6,000 cost costes indirectos 923,80 55,43
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 979,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con VEINTIDOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0012 M2 DE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI

M/2 de siministro y aplicacién de tratamiento sobre superficies rugosas de antigrafiti ipo "PARROSTONE" con

dos mano de fondo mas una de acabado con * PARROSTONE A DOS COMPONETES" inluso limpieza y

preparacion de soporte.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
13.00013 0,250 litr  litro de tratamiento antigrafiti ipo 2 " PARROSTONE " 14,65 3,66
%MA 6,000 cost costes indirectos 5,50 0,33

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA 'Y UN CENTIMOS

D10.0015

1.000050
13.00015
%MA

M2 PINTURA EPOXI
M/2 PINTURA EPOXI IMPERMEABLE. 2 MANOS

0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
1,000 kg. kg. DE PINTURA EPOXI IMPERMEABLE 7,29 7,29
6,000 cost costes indirectos 9,20 0,55
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

D10.0020

D100080
1.000040
1.000010
13.00020
%MA

M2, LAMINA DE PVC 3 mm. ESPESOR

M2 Lamina de PVC de RESOPAL o equivalente en forma de lamina continua, soldada in situ en caliente, en fraja
de 15 cms. de ancho, con aprotacion del mismo material adherida mediante calor, protegida con capa de mortero flui-
do de 1 cms. de espesor.

0,010 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 0,72
0,150 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,73
0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1,050 M2 M2 LAMINA PVC DE 2 mm. 16,10 16,91
6,000 cost costes indirectos 22,80 1,37
TOTAL PARTIDA........corriinee s 24,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con QUINCE CENTIMOS

D10.0023

1.000020
13.00022

%MA

M2 DE GEOMALLA DE POLIESTER C 40/17
M/2 de suministro y colocacion de geomalla de poliester ipo C 40/17 , "Ha Telit' o equivalente colocada en refuer-
z0 de capas de aglomerado existente, con pp. de solapes y anclajes.

0,050 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 0,84
1,200 M/2 M/2 GEOMALLA DE POLIESTER DE ALTO MODULO ELASTICO 3,75 4,50
TIPO C 40/17
6,000 cost costes indirectos 5,30 0,32
TOTAL PARTIDA.......c oo seae e 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0025 ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO
ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO
13.00025 1,000 ML. ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO 3,04 3,04
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 4,90 0,29
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con QUINCE CENTIMOS
D10.0027 ML. DE JUNTA DE DILATACION JNA-50
ML. de suministro y colocacion de junta de dilatacién en calzada con material con perfil de acero y elastémero,ancla-
jes de esparrago con tuerca sellados con neopreno tipo JNA-50 DE de la casa COMPOSAN o equivalente colo-
cada, previo cajeado del firme actual.
2.000100 0,500 H. S H. SIERRA CORTADORA 10,93 5,47
13.00021 1,000 ML. ML. DE JUNTA DE DILATACION TIPO "JNA-50" 194,36 194,36
1.000050 1,500 H.  H.  OFICIAL 12 18,78 28,17
1.000010 1,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 24,24
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 252,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS con VEINTICUATRO CENTIMOS
D10.0030 M2. CHAPADO GRANITO e=2 ctms.
M2 de suministro y coloacion de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesro 2 cmts. despiece segun pla-
nos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
7.000330 1,000 M2 M2 BALDOSA GRANITO ESPESOR 2 cm. 70,73 70,73
%MA 6,000 cost costes indirectos 80,20 4,81
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 85,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO con CUATRO CENTIMOS
D10.0031 M2. CHAPADO GRANITO e=5 ctms.
M2, de suministro y coloacion de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesro 5 cmis. despiece segun pla-
nos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000010 0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
7.000322 1,000 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 5 cm. 96,24 96,24
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 105,70 6,34
TOTAL PARTIDA.......cotriiiiirssese s 112,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0032 M2. CHAPADO GRANITO e=8 ctms.

M2. de suministro y coloacion de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 8 cmts. despiece segln pla-

nos, canto fratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.
D100080 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
1.000010 0,150 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
1.000050 0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
7.000326 1,000 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 8 cm. 110,24 110,24
%MA 6,000 cost costes indirectos 119,70 7,18

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 126,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D10.0034

D100080
1.000010
1.000050
7.000327
%MA

M2. CHAPADO GRANITO e=10 ctms.

M2, de suministro y coloacién de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 10 cmfs. despiece segin
planos, canto tratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.

0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5 72,37 1,45
0,150 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,42
0,300 H. H. OFICIAL 12 18,78 5,63
1,000 M2 M2 BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 10 cm. 135,24 135,24
6,000 cost costes indirectos 144,70 8,68
TOTAL PARTIDA.......cooereerreerrere e e nenranens 153,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y TRES con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D10.0035

13.00135
D100080
1.000010
1.000040
%MA

M2. CHAPADO AZULEJO SERIFRAFIADO

M2. Chapado de azulejo serigrafiado con disefio a elegir, de espesor 1 cmts. despiece segun planos, recibido con

mortero de cemento. Colocado y limpio.
1,050 M/2 M/2 DE AZULEJO SERIGRAFIADO
0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO
0,500 H. O H. OFICIAL 22
6,000 cost costes indirectos

10,93 11,48
72,37 1,45
16,16 4,04
18,17 9,09
26,10 1,57
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0040 ML. ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL
ML. Alfeizar de piedra especial de 30 ctms. de ancho y 5 de espesor color beige ,asentada con mortero 1/3 de ce-
mento y arena, sobre muro de bloques.
D100070 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3 77,01 1,54
1.000040 0,200 H. O H. OFICIAL 22 18,17 3,63
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
13.00030 1,000 ML. ML. ALFEIZAR 11,59 11,59
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,00 1,20
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con DIECINUEVE CENTIMOS

D10.0050

D100070
1.000040
1.000010
%MA

M2. ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO
M2. Enfoscado fratasado maestreado, realizado con mortero de cemento 1/3 de cemento y arena, de 15 mm. de es-

pesor, a tendidos verticales, Incluso preparacion del soporte, limpieza, regado y cualquier tipo de remate. Construc-
cion seglin NTERPE-8

0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3 77,01 1,54
0,250 H. O H. OFICIAL 22 18,17 4,54
0,250 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,04
6,000 cost costes indirectos 10,10 0,61
TOTAL PARTIDA.......oc e seae st 10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D10.0052

1.000020
2.000360
%MA

M2 DE TRATAMIENTO ABURJADADO
M/2 DE tramamiento aburjado por procedimiento mecanico sobre paramentos de hormigon

0,450 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 7,60
0,450 H. D H. DE BURJADA MECANICA 9,50 4,28
6,000 cost costes indirectos 11,90 0,71
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

D.100055

1.000050
1.000020
13.00150
13.00152
%MA

M2 DE TARIMA DE IPE 155 X 35 mm.
M/2 de suministro y colocacion de tarima de madera IPE. de medidas 155 x 35 mm. con pp de rastreles de made-
ra IPE de 30 x 50 mm. sujeccion de grapa de acero inoxidable con juntade 5/ 7 mm.

0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
0,250 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 4,22
1,050 M/2 M/2 DE TARIMA DE IPE de medidas 155 x 35 mm. 93,35 98,02
1,160 M.L. M.L. DE RASTREL DE MADERA DE IPE 50 X 35 6,75 7,83
6,000 cost costes indirectos 114,80 6,89
TOTAL PARTIDA.......ceoereerrerrrere s e seneanens 121,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0060 M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON "SPLIT"
M2, Fébrica de bloques color crema de hormigén, de dimensiones 40x20x 20 cms. asentado con mortero 1/5 de ce-
mento y arena. Incluso formacién , enlaces con fabrica existente.
D100081 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5 75,81 1,52
1.000040 0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,27
1.000010 0,400 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
13.00040 12,500 UD. UD. BLOQUE DE HORMIGON TIPO SPLIT 40x20x 20 cms. 1,95 24,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,60 2,38
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 42,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con UN CENTIMOS
D10.0061 M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON LISO "BEIGE"
M2, Fabrica de bloques color beige de hormigén, de dimensiones 40x20x 15 cms. asentado con mortero 1/5 de ce-
mento y arena. Incluso formacion , enlaces con fabrica existente.
D100081 0,020 M3. M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5 75,81 1,52
13.00041 12,500 UD. UD. BLOQUE VISTO DE HORMIGON 40x20x 15 cms. COLOR 0,90 11,25
BEIGE.
1.000040 0,400 H. O H. OFICIAL 22 18,17 7,27
1.000010 0,400 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 6,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,50 1,59
TOTAL PARTIDA......ocriiimiisnnssssssaes 28,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con NUEVE CENTIMOS
D10.0070 ML. CIERRE CON MALLA
ML. de cierre metalico con malla galvanizada simple tension, de dos metros de alto, postes cada 3 mefros, galvani-
zados y cerradas con cimiento de hormigon y grapado al terreno.
D100030 0,050 M3. M/3 HORMIGON H-17.5 53,92 2,70
1.000040 0,161 H. O H. OFICIAL 22 18,17 2,93
1.000010 0,161 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 2,60
8.000140 2,000 M. M2 MALLA SIMPLE TENSION GALVANIZADA 3,22 6,44
2.000050 0,050 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 2,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 17,40 1,04
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0072 ML. DE PASAMANOS ACERO INOX. 2"
ML. de suministro y colocacion de pasamanos de acero inoxidable 18/8 de 2" de diametro, con pletna y placa
de amarre para dos tacos spic a paramento cada 2 mefros, incluso forro de proteccion para transporte ycolocacion
en obra.
1.000040 0,025 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,45
1.000010 0,025 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,40
8.000136 1,000 ML. ML. DE PASAMANOS EN ACERO INOX. DE 2 " 18/8 29,50 29,50
13.00212 0,500 PP. PP. DE TACOS SPIT 21,26 10,63
%MA 6,000 cost costes indirectos 41,00 2,46
TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 43,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
D10.0075 ML. CIERRE METALICO PANELES MALLAZO ELECTR.
ML. cierre metdlico de 1,5 m. de alto con paneles de mallazo elefrosoldados, enmarcados con perfl, pestafia y pies
de tubo galvanizados en caliente.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
8.000141 1,500 M/2. M/2. DE MALLA ELECTROSOLDADA "CIERRES" 27,04 40,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 50,90 3,05
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 53,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con NOVENTA Y UN CENTIMOS
D10.0078 ML. DE BARANDILLA TUBO GALVANIZADO 2"
ML. De suministro y colocacion de barandilla de acero galvanizado de 1 mt. de alta con pies derechos cada 2.5
mts.
1.000040 0,035 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,64
1.000010 0,035 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 0,57
2.000075 0,022 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 0,66
TOTAL EN
8.000135 1,000 ML. ML. DE BARANDILLA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" 9,12 9,12
D100020 0,009 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 0,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 11,50 0,69
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con DIECISEIS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0079 ML. DE BARANDILLA PERFIL DE ACERO TRATADO
ML. De suministro y colocacion de barandilla de acero de 1 mt. de alta con pies derechos cada 4 mts. con ancjaje
a forjado, y perfiles redondos de balaustrada vertical cada 12 ctms.escudo del Ayt en el centro segin plano de deta-
|le, acabado en tratamiento especial por cataforesis antioxidante en tono oxirén.
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
8.000137 1,000 ML. ML. DE BARANDILLA CON BARROTRES VERTICALES 196,00 196,00
8.000180 1,000 KG. KG. PINTURA OXIRON 12,72 12,72
D100020 0,009 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 0,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 219,50 13,17
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 232,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D10.0080 UD. PUERTA DE MALLA CON MARCO
UD. de puerta de 0,80 x 2 m. de alto. de malla galvanizada, electosoldada, con marcos de tubo, incluso cerradadu-
ra de plafo con llave y tope, Totalmente instalada.
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
8.000145 1,000 PUERPUERTA DE MALLA GALVANIZADA S.T. 109,45 109,45
%MA 6,000 cost costes indirectos 126,60 7,60
TOTAL PARTIDA......coriiinisinssssssnes 134,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO con VEINTIDOS CENTIMOS
D10.0090 UD. PUERTA DOS HOJAS DE MALLA CON MARCO
UD. de puerta de dos hojas de 1,50 x 1,50 x 2 m. de alto. de malla electosoladada galvanizada, , con marcos de tu-
bo, incluso cerradura de plafon con llave ,topes y pasadores Totalmente instalada.
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1.000010 1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
8.000147 1,000 UD. UD. PUERTA DOS HOJAS 3x2 m. DE MALLA GALVANIZADA CON 418,49 418,49
MARCO
%MA 6,000 cost costes indirectos 452,80 271,17
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 479,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTAY NUEVE con NOVENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.0095 ML. DE TUBERIA DE ACERO INOX. DN-110
ML. de suministro y colocacion de tuberia de acero inoxidable DN-110 , con pp. de curvay brida de anclaje a pa-
red.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
13.00090 1,000 ML. ML. DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN-110 mm. DE 5 197,40 197,40
mm.de pared
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 577
%MA 6,000 cost costes indirectos 220,30 13,22
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 233,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
D10.0097 UD. DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 5 mts.
UD. de suministro y colocacion de puerta galvanizada por inmersion en caliente de 5 mts. de largo por 2 mts. de al-
to, corredera ,formada por tubos verticales de 30 x30 mm. separados 12 ctms. marco de tubo Yy rigidizaores vertica-
les cada 1.20 mts.de 80 x30 mm. con zocalo inferior de chapa de 50 ctms. de alto, tren de ruedas inferiores guia in-
ferior de fubo en suelo vista y empotrada en la zona del bloque , encarrilador superior sujeto a la fabrica de bloque,
cierradura con llave,totamente instalada y funcionando.
8.000148 1,000 UD. UD. DE PUERTA CORREDERA DE 5 MTS. 1.062,92 1.062,92
1.000010 0,500 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 8,08
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.080,10 64,81
TOTAL PARTIDA.......coririiissese s 1.144,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO con NOVENTA CENTIMOS
D10.1000 UD. PARTIDA INTEGRA PARA RASANTEOS
UD. PARTIDA INTEGRA PARA EL RASANTEO A NUEVA COTA DE ACABADOS DE TODAS LAS TA-
PAS DE POZOS Y ARQUETAS DE CANALIZACIONES EXISTENTES.
TOTAL PARTIDA......ccriiimninsnsssssiaes 450,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D10.1005 UD. PARTIDA INTEGRA PARA REPARACIONES DE FACHADA
UD. PARTIDA INTEGRA PARA LA REPARACION DE ZOCALOS DEFACHADAS AFECTADAS POR LA
OBRA
TOTAL PARTIDA......coriiinnriinisnsssssseaes 600,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.1110 M2 DE TABLERO HIDROFUGO DE 22 mm. de espeso

M/2 De suministro y colocacion de tablero hidrofugo de medidas 2444 x 1222 x 22 mm. recibido con tomnilleria zin-

cada y arandela elastica.
13.00250 1,050 M/2 M/2 DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 6,68 7,01

mm.
13.00210 0,500 UD. UD. JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS 2,43 1,22
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88

TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D10.2000

1.000050
1.000010
13.00100
13.00110
%MA

M2 DE CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA

M/2 De cubierta de chapa prelacada color a elegir, tipo greca con pp. de fornilleria, arandelas y piezas especiales

de remate.
0,230 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,32
0,230 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,72
1,150 M/2 M/2 DE PANEL DE CHAPA PRELACADA TIPO GRECA 17,80 20,47
1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 5,77 5,77
6,000 cost costes indirectos 34,30 2,06
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e e senranens 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

D10.2010

1.000050
1.000010
13.00120

%MA

M2 DE PANEL CELULAR METACRILATO

M/2 De panel celular de metacrilato franslucido de 24 mm. con perfil marco de sujeccion y sellado.

0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
0,100 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
1,050 M/2 M/2 DE PANEL CELULAR METACRILATO TRANSLUCIDO DE 24 68,02 71,42
mm.
6,000 cost costes indirectos 74,90 4,49
TOTAL PARTIDA........corriirene s 79,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Péagina 356




CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.2030 ML BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA

m. Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.

de espesor, con poste metélico ipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje, amorti-

guadores, juego de tomilleria y captafaros.
1.000040 0,100 H. O H. OFICIAL 22 18,17 1,82
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
13.00200 1,000 ML. ML. BARRERA METALICA BSM-NA 11,54 11,54
13.00205 0,175 MT. MT. DE POSTE METALICO C-120 11,18 1,96
13.00210 0,250 UD. UD. JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS 2,43 0,61
13.00215 1,000 UD. UD. PLACA DE ANCLAJE P/BARRERA 1,94 1,94
13.00220 0,250 UD. UD. DE AMORTIGUADOR TIPO U GALVANIZADO 2,30 0,58
13.00225 0,125 UD. UD. DE CAPTAFARO BARRERA A DOS CARAS 1,69 0,21
%MA 6,000 cost costes indirectos 20,30 1,22

TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CINCUENTA CENTIMOS

D10.2040

1.000050
8.000250
%MA

5,000 H.
3,000 M/2
6,000 cost

UD. DE CARCASA DE PROTECCION
UD. de suministro y colocacion de armazdn cubico 600 x600 x 600 mm. con cuatro apoyos y frampilla abisagra-
da para registro, realizada en chapa de acero inoxidable de 3 mm. incluso elementos de sujeccion

H.  OFICIAL 12 18,78 93,90
M/2 de chapa de acero inoxidable de 3 mm. 75,93 227,79
costes indirectos 321,70 19,30
TOTAL PARTIDA.......c e seae st 340,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D10.2045

1.000010
1.000040
2.000400
%MA

UD DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE
UD de alquiler mensual de modulo de andamio colgante de 2.5 mts de largo y tablero de proteccion

1,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 16,16
1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
1,000 UD. UD. DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE DE 2.5 MTS 125,00 125,00
6,000 cost costes indirectos 159,30 9,56
TOTAL PARTIDA.......o et seae e 168,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y OCHO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D10.2046 M2 F.TEC.ALU.LAMINAR 200 DESMONT.PO

m2. Falso techo laminar de aluminio perfilado prelacado al horno en colore bronce de 200 mm. de ancho, suspendi-

do de periileria oculta, desmontable, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijacion y andamiaje, termi-

nado, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
1.000050 0,600 H. H. OFICIAL 12 18,78 11,27
1.000010 0,600 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 9,70
13.00230 1,050 m2. m2. Tec.laminar 200 desmontable P.O. 14,78 15,52
13.00231 1,000 M/2 M/2 . DE ELEMENTOS DE SUJECCION OCULTOS 3,75 3,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 40,20 2,41

TOTAL PARTIDA......ooriiiimnisisnsssssnaaes 42,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00010 UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5

UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TA-

PA DE FUNDICION.
D200090 3,620 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 14,19
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
D500060 1,750 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 188,72
%MA 6,000 cost costes indirectos 388,00 23,28

TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 411,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE con VEINTITRES CENTIMOS

D11.00020

D200090
D300140
D600040
D500060
%MA

UD. POZO DE RESALTO 1,5<H<3,5

UD. POZO DE RESALTO 1,5<H<3,5, INCLUSO TUBERIA PVC 315 mm. Y TAPA DE FUNDICION TOTAL-

MENTE COLOCADO.
3,620 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 14,19
1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
2,950 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 318,13
6,000 cost costes indirectos 574,90 34,49
TOTAL PARTIDA.......ccooereerreerrere e enrenens 609,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE con CUARENTA CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00023 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 600 mm. H<1.80 mts
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<1,80mts.CON cone-
xiones DE MANGUITO CON JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TI-
POY COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.
2.000060 2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 90,25
2.000090 1,000 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 33,19
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
4.000295 1,000 UD. UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H 1.8 mts DIAMETRO 600 750,95 750,95
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
7.000070 1,500 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 15,45
7.000120 0,500 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 6,94
D500060 0,500 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 53,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.210,10 72,61
TOTAL PARTIDA......ooriiiminninnsssssaaes 1.282,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
D11.00025 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<2.5 mts
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<2.5 mts.CON CONE-
XIONES PARA TUBERIA DE PVC CON CAMPANA Y JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION ,
RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.
2.000060 2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 90,25
2.000090 1,000 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 33,19
4.000300 1,000 UD. UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<2.5 mt. DIAMETRO 800 1.550,44 1.550,44
mm.
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
1.000010 2,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 32,32
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
7.000070 1,500 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 15,45
7.000120 0,500 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 6,94
D500060 0,500 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 53,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.009,60 120,58
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 2.130,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA con VEINTIUN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00026 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<3.00 mts

UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.0mts. , CON CO-

NEXIONES DE MACHO PARA TUBERIA DE PVC DE CAMPANA JUNTA ELASTICA INCLUSO EXCA-

VACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.
2.000060 2,500 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 90,25
2.000090 1,000 H. H. CAMION 12 Tn. 33,19 33,19
4.000310 1,000 UD. UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<3. mts. DIAMETRO 800 1.862,92 1.862,92

mm.
2.000030 0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
1.000010 3,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 48,48
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
7.000070 1,700 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 17,51
7.000120 0,600 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 8,33
D500060 0,500 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 53,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.341,70 140,50

TOTAL PARTIDA........ccooeeeerreerrere e e enranens 2.482,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS con VEINTIDOS CENTIMOS

D11.00027

2.000060
2.000090
4.000330

2.000030
1.000010
1.000040
D600040
7.000070
7.000120
D500060
%MA

UD. POZO DE REGISTRO MDPE 1000 mm. H<3.50 mt

UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.50mis. CON CONE-
XIONES PARA TUBERIA DE PVC DE CAMPANA JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RE-

LLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

3,000 H. R H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA 36,10 108,30
1,000 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 33,19
1,000 UD. UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<3.5 mts. DIAMETRO 1000 2.950,04 2.950,04
mm.
0,500 H. G H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn. 47,82 23,91
4,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
1,900 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 19,57
0,800 M/3 M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40) 13,88 11,10
0,500 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 53,92
6,000 cost costes indirectos 3.486,10 209,17
TOTAL PARTIDA.......cooereerrererrere e seseneanens 3.695,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO con VEINTIDOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :
Roberto Prieto Tercero

M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00030 UD. POZO DE LLAVES BAJO CALZADA D-600
UD. POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA
D500060 1,100 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 118,62
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
D400120 2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm. 5,20 10,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 314,10 18,85
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 332,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
D11.00031 UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-600
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigén de 20 cims. y tubo pvc de 600 mm.
serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 600 mm.
4.000092 1,000 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE SN-4 164,94 164,94
D100020 0,450 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 23,77
D600040 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS" 185,04 185,04
D400120 2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm. 5,20 10,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 384,20 23,05
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 407,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE con VEINTE CENTIMOS
D11.00032 UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-1000
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigén de 20 ctms. y tubo pvc de 1000
mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 800 mm.
4.000095 1,000 ML. ML. TUBERIA CORRUGADA DE PVC DE DIAMETRO 1000 MM. 273,66 273,66
SERIE SN-4
D100020 0,450 M3. M3 HORMIGON HM-15 52,82 23,77
D600045 1,000 UD. UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 80 cmts”.. 391,22 391,22
D400120 2,000 UD. UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm. 5,20 10,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 699,10 41,95
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 741,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA'Y UN
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00050 UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40
UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE PLIETILE-
NO DE 40 mm, LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA CON
TAPA PRACTCABLE.
D400010 4,000 ML. ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT 9,73 38,92
D300100 0,750 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4 78,82 59,12
1.000010 4,000 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
8.000065 1,000 UD. UD. TAPA CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE 80,67 80,67
FUNDICION modelo
D400135 4,000 ML. ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM 6,37 25,48
D400090 1,000 UD. UD. COLLARIN TOMA HASTA 2" 42,40 42,40
D400100 1,000 UD. UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2" 21,44 21,44
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 390,20 23,41
TOTAL PARTIDA........ccooeeeerreerrere e e enranens 413,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE con SESENTA'Y UN CENTIMOS
D11.00060 UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANTO. 6 mts
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-
CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO
400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA
DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICA-
BLE.
D300010 6,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,81 232,86
D200030 1,000 M3. M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3 142,34 142,34
1.000010 4,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
4.000245 1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 119,05 119,05
mm. de dos
4.000080 1,500 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 99,18
4.000166 1,000 UD MUD MANGUITO REDUCCION PVC DIAMETRO 315 A 200 57,71 57,711
13.00027 1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO 5,77 5,77
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
8.000065 1,000 UD. UD. TAPA CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE 80,67 80,67
FUNDICION modelo
D300050 6,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 95,16
D300140 1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
D300170 2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90° 20,67 41,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.048,80 62,93
TOTAL PARTIDA........cocereerrerrrene e senranens 1.111,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00061 UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANT. 9 mts.
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-
CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO
400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA
DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION
D300010 9,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,81 349,29
D200030 1,500 M3. M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3 142,34 213,51
1.000010 4,000 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 64,64
1.000040 2,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 36,34
4.000245 1,000 UD. UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 119,05 119,05
mm. de dos
4.000080 1,500 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 99,18
4.000166 1,000 UD MUD MANGUITO REDUCCION PVC DIAMETRO 315 A 200 57,71 57,71
4.000141 1,000 UD. UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/200 mm. 51,19 51,19
13.00027 1,000 PP. PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO 5,77 5,77
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
D600050 1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS. 44,76 44,76
D300050 9,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 142,74
D300170 2,000 UD. UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90° 20,67 41,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.241,70 74,50
TOTAL PARTIDA......ooriiimicnnnsssssseaes 1.316,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS con VEINTE CENTIMOS
D11.00070 UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA
UD. DE SUMIDERO SIFONICO REJILLA
D300010 3,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,81 116,43
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
D600080 1,000 UD. UD. REJILLA FUNDICION DUCTIL 570 x370 x 43 m 37,99 37,99
D300050 3,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 47,58
D300140 1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
%MA 6,000 cost costes indirectos 275,70 16,54
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 292,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00075 UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO

UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO MEDIDAS

210 X 420 X 500 mm. CON TEJA EXTRAIBLE,SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y REJILLA ABATIBLE DE

DUNDICCION DUCTIL 505 x250. INCLUSO PIEZA DE SUPLEMENTO PARA ENTREGA DE CANALE-

TAS CON PENDIENTE INCORPORADA.
D300010 4,000 ML. ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,81 155,24
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
D300275A 1,000 UD. UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO 144,24 144,24
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
D300140 1,000 UD. UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
D300050 4,000 ML. M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 63,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 445,70 26,74

TOTAL PARTIDA........coririiressesne s 472,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

D11.00080

D300010
D500060
D300050
D300140
D300270
%MA

3,000 ML.
0,150 M3
3,000 ML.
1,000 UD.
1,000 UD.
6,000 cost

UD. SUMIDERO SIFONICO VBS FUNDITUBO
UD. SUMIDERO SIFONICO MODELO VBS DE FUNDITUBO O SIMILAR

ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt 38,81 116,43
M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 47,58
UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
UD. DE SUMIDERO VBS SIFONICO 463,91 463,91
costes indirectos 701,70 42,10
TOTAL PARTIDA.......cooereerreserrere e sesseneenens 743,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

D11.00091

D200090
D500060
D300140
D600050
D300170
D300050
D500090
%MA

4,000 ML
0,370 M3
1,000 UD.
1,000 UD.
2,000 UD.
5,000 ML.
1,000 M2
6,000 cost

UD. SUMIDERO SIFONICO BUZON

UD. DE SUMIDERO SIFONICO TIPO BUZON

ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 15,68
M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 39,90
UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160 57,55 57,55
UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS. 44,76 44,76
UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90° 20,67 41,34
M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4 15,86 79,30
M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 12,31
costes indirectos 290,80 17,45
TOTAL PARTIDA........coririninee s 308,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO con VEINTINUEVE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00090 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-35
ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigon "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho vista, acabado enlucido.
D500280 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML 22,89 22,89
OPERACION
D500050 0,170 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 12,47
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 41,30 2,48
TOTAL PARTIDA.......c et seae st 43,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con OCHENTA Y UN CENTIMOS
D.1100091 ML. BORDILLO "HOR.JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35
ML. Bordillo 16/25 jaspeado, TUMBADO con rigola de Hormigdn "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho vista, aca-
bado enlucido.
D500050 0,200 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 14,67
D500282 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO 21,36 21,36
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,00 2,52
TOTAL PARTIDA.......ccce et nnsnnns 44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
D.1100092 ML. BORDILLO "JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35
ML. Bordillo 16/25 jaspeado, con rigola de Hormigén "in situ" HM-20 de 35 cims. de ancho vista, acabado enluci-
do.
D500050 0,170 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 12,47
D500282 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO 21,36 21,36
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 39,80 2,39
TOTAL PARTIDA........cce et nesnns 42,19
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con DIECINUEVE CENTIMOS
D11.00093 ML. BORDILLO "JASPEADO" (16/25)
ML. Bordillo 16/25 'y cimentacion con hormigén HM-20
D500282 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO 21,36 21,36
D500010 0,120 M3 M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO 72,36 8,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 30,00 1,80
TOTAL PARTIDA.......ccce et srenennsnnns 31,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00095 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-25
ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigon "in situ" HM-20 de 25 ctms. de ancho vista, acabado enlucido.
D500280 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML 22,89 22,89
OPERACION
D500050 0,130 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 9,54
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 38,40 2,30
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 40,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con SETENTA CENTIMOS
D11.00096 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-40
ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-40 ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigon "in situ" HM-20 de 40 ctms. de
ancho vista, acabado enlucido.
D500280 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML 22,89 22,89
OPERACION
D500050 0,190 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 13,94
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 42,80 2,57
TOTAL PARTIDA.......coririiinssese s 45,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
D.1100097 ML. BORDILLO RIGOLA (15/35)-35
ML. Bordillo 15/35 con rigola de Hormigon "in situ" HM-20 de 35 ctms. de ancho vista, acabado enlucido.
D500281 1,000 ML. ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO < 25 ML 25,47 25,47
OPERACION
D500050 0,170 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 12,47
D6000150 0,500 M2 M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA 11,93 5,97
%MA 6,000 cost costes indirectos 43,90 2,63
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 46,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D11.00100 ML. BORDILLO TUMBADO APARCAMIENTO
ML. BORDILLO TUMBADO PARA APARCAMIENTO
D500040 0,100 M3 M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA 103,38 10,34
D500280 1,000 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML 22,89 22,89
OPERACION
%MA 6,000 cost costes indirectos 33,20 1,99
TOTAL PARTIDA.......coriiisssene s 35,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con VEINTIDOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00101 ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-2
ML. BORDILLO RIGOLA PREFABRICADO TIPO BARRERA BP-2 color crema
D500289 1,000 ML. ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2 35,99 35,99
8.000150 0,150 M2, M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
D500050 0,200 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 14,67
%MA 6,000 cost costes indirectos 51,60 3,10
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 54,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

D11.00102 ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-3

ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA TIPO BP-3
D500050 0,320 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 23,48
8.000150 0,150 M2 M2 ENCOFRADO CHAPA METALICA 6,10 0,92
D500290 1,000 ML. ML. BORDILLO H. BARRERA BP-3 47,52 47,52
%MA 6,000 cost costes indirectos 71,90 4,31

TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniiisrsrssssseeens 76,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con VEINTITRES CENTIMOS

D11.00103 ML. BORDILLO RIGOLA DE ISLETA
ML. de bordillo-rigola ( de 20 ctms. de ancho) de isleta con bordillo esfriado 25 x 18 ctms. con parte proporcional de
piezas erminales en curva.

D500050 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO 73,37 11,01
D500300 1,000 ML. ML. BORDILLO DE ISLETA 15,75 15,75
%MA 6,000 cost costes indirectos 26,80 1,61
TOTAL PARTIDA........cce et nns e 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

D11.00110 UD. ALCORQUE DE HORMIGON

UD. ALCORQUE DE HORMIGON CON DIMENSIONES 80X80X1
D200090 0,640 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 2,51
D500040 0,260 M3 M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA 103,38 26,88
%MA 6,000 cost costes indirectos 29,40 1,76

TOTAL PARTIDA......ccootiirinisssrsrssnsseeens 31,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con QUINCE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00120 UD. BASAMENTO CON PERNOS DE ACERO
Rotura de pavimento o acera, excavacion de 0,6x0,5x0,5 en todo tipo de terrenos y hormigonado, previa coloca-
cién de pernos, con hormigon 200 Hg/m3 de dosificacion. Incluso refirada de sobrantes. Completamente realizado.
D100040 0,150 Ho M/3 HORMIGON HM-20 58,13 8,72
D9.18046 4,000 UD UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M. 26,29 105,16
1.000040 0,300 H. O H. OFICIAL 22 18,17 5,45
1.000010 0,300 H. H. PEON ORDINARIO 16,16 4,85
2.000050 0,200 H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV 54,00 10,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 135,00 8,10
TOTAL PARTIDA......ooriiinimriinisnssssnaeaes 143,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con OCHO CENTIMOS
D11.00129 UD. ARQUETA ASPIRACION 1x0.6x0.6 m.
UD. Arqueta de aspiracion de 1 x 0.60 x 0.60 m. Incluso excavacion, encofrado y hormigonado.
D200090 0,600 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 2,35
D500090 3,280 M2 M2. ENCOFRADO DE MADERA 12,31 40,38
D500060 0,500 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 53,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 96,70 5,80
TOTAL PARTIDA......ccriiinriscsnsssssssaes 102,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
D11.00130 UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.
UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.
D200090 1,000 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 3,92
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 49,59
D500060 0,150 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 16,18
D600050 1,000 UD. UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS. 44,76 44,76
%MA 6,000 cost costes indirectos 114,50 6,87
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 121,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00131 UD. ARQUETA DE 50 x 50 cms.
UD. DE ARQUETA 50x50, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.
D200090 1,000 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 3,92
8.000072 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 50 x 50 cm. CLASE 52,74 52,74
C-250
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 49,59
D500060 0,170 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 18,33
%MA 6,000 cost costes indirectos 124,60 7,48
TOTAL PARTIDA.......ccct e nnsnns 132,06
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS con SEIS CENTIMOS
D11.00132 UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms.
UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms. UD. DE ARQUETA 60x60, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.
D200090 1,000 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 3,92
8.000073 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 70 x 70cm. CLASE 92,74 92,74
C-250
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 49,59
D500060 0,180 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 19,41
%MA 6,000 cost costes indirectos 165,70 9,94
TOTAL PARTIDA.......ccce et snsnnns 175,60
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO con SESENTA CENTIMOS
D11.00134 UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.
UD. DE ARQUETA 80x80, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE
FUNDICION.
D200090 1,000 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 3,92
8.000075 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 80 x 80cm. CLASE 224,74 224,74
C-250
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 49,59
D500060 0,200 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 21,57
%MA 6,000 cost costes indirectos 299,80 17,99
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 317,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

Roberto Prieto Tercero

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D11.00136 UD. DE ARQUETA TELECNES 1.35X 0.8 X 1.00 mt.
UD. de arqueta de hormigon con paredes de espesor 15 ctms. para registro de telecomunicaciones,con tapa de
fundicién ductil de medidas 1350 x 871 x75 mm ref. CF2S 122.068 AV  clase B-125 . de la casa NORINCO o
equivalente.
D200090 1,500 ML ML. EXCAVACION EN ZANJA 3,92 5,88
8.000078 1,000 UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 1350x 871x e=75mm. 242,74 242,74
CLASE
4.000080 0,750 ML. ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4 66,12 49,59
D500060 0,800 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 86,27
%MA 6,000 cost costes indirectos 384,50 23,07
TOTAL PARTIDA......ccoriiiirssese s 407,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
D11.00400 UD DE JARDINERA IN SITU 1.2 X 1.6 0x 0.9
UD. DE JARDINERA REALIZADA EN SITU DE MEDIDAS 1.6 X1.2' Y 0.9 MTS. DE ALTO FORMADA POR
CONTENEDOR DE HORMIGON ARMADO ,CAHAPADO CON PIEDRA NATURAL TIPO GRANITO ABU-
JARDADO O SIMILAR DE 20 mm.DE ESPESOR CON ZOCALO REHUNDIDO Y CENEFA PERIME-
TRAL SUPERIOR DE AZULEJO SERIGRAFIADA,IMPERMEABILIZADA CON POLIESTER, CON DESA-
GUE DE FONDO CONECTADO A LA RED DE SANEAMIENTO, RELLENO DE GRAVA FILTRANTE Y TIE-
RRA VEGETAL.
D500070 1,000 M3 M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO 220,34 220,34
D10.0030 7,000 M2 M2. CHAPADO GRANITO e=2 ctms. 85,04 595,28
13.00010 8,000 M2 M2 POLIESTER 4 mm. 16,10 128,80
7.000160 0,800 M/3 M/3 DE GRAVA DE 12/ 20 mm. 18,95 15,16
12.00010 1,000 M/3 M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA 16,10 16,10
%MA 6,000 cost costes indirectos 975,70 58,54
TOTAL PARTIDA......ccriiinnsnsssssssaes 1.034,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO con VEINTIDOS CENTIMOS
D.1100800 UD. DE REBAJE BALDOSA EN PASO PEATONES
UD. de rebaje de acera con baldosa para paso de paso peatones adaptado a la normativa con planos de pendien-
te inferior al 12% ,rebajando el bordillo, demolicion de solera, y reposicion del embaldosado de acera.
D200020 7,600 M2 M2. DEMOLICION DE ACERAS 9,95 75,62
D200080 11,300 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO 3,99 45,09
D200120 6,160 M3 M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA 4,00 24,64
D500280 4,200 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO <25 ML 22,89 96,14
OPERACION
D500060 0,170 M3 M3 HORMIGON HWM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 18,33
D500250 * 5,040 M2 M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS 14,30 72,07
D500360 9,840 M2 M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm <50 M2 OPERACION 21,45 211,07
TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 542,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D.1100802 UD. DE REBAJE SOLERA EN PASO PEATONES

UD. de rebaje de acera de hormigdn para paso de paso peatones adaptado a la normativa con planos de pendien-

te inferior al 12% ,rebajando el bordillo, demolicion de solera, y reposicion del embaldosado de acera.
D200020 7,600 M2 M2. DEMOLICION DE ACERAS 9,95 75,62
D200080 11,300 ML. ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO 3,99 45,09
D200120 6,160 M3 M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA 4,00 24,64
D500280 4,200 ML ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO <25 ML 22,89 96,14

OPERACION
D500060 0,170 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 18,33
D500241 * 5,040 M2 M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=15¢ 32,02 161,38

TOTAL PARTIDA......coeeecererecreeeneer e 421,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN con VEINTE CENTIMOS

D.1100810

D200020
D200080
D200120
D500280

D500060
D500250
D500360
D700035

3,000 M2

5,400 ML.

3,000 M3
4,200 ML

0,170 M3
2,520 M2
2,520 M2
1,100 M2

UD. DE DE REBAJE BALDOSA EN PASO VEHICULOS
UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa mu-
nicipal ,rebajando el bordillo, demolicion de solera, y reposicion del embaldosado de acera y pintura amarilla de sefia-

lizacion.

M2. DEMOLICION DE ACERAS 9,95 29,85
ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO 3,99 21,55
M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA 4,00 12,00
ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML 22,89 96,14
OPERACION

M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 18,33
M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS 14,30 36,04
M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm < 50 M2 OPERACION 21,45 54,05
M2. PINTURA AMARILLA DE SENALIZACION 18,40 20,24

TOTAL PARTIDA......coorircrcirre e sesnssersenis 288,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA' Y OCHO con VEINTE CENTIMOS

D.1100815

D200020
D200080
D200120
D500280

D500060
D700035

3,000 M2

5,400 ML.

3,000 M3
4,200 ML

0,700 M3
1,100 M2

UD. DE DE REBAJE SOLERA EN PASO VEHICULOS

UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa mu-
nicipal ,rebajando el bordillo, demolicion de solera, y reposicion del solado de de acera con hormigon fratasado de
20 ctms de espesor y pintura amarilla de sefializacion.

M2. DEMOLICION DE ACERAS 9,95 29,85
ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO 3,99 21,55
M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIUADA 4,00 12,00
ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO <25 ML 22,89 96,14
OPERACION

M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 75,49
M2. PINTURA AMARILLA DE SENALIZACION 18,40 20,24

TOTAL PARTIDA.......coririsssese s 255,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con VEINTISIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D.110820 ML. RIGOLA SOBRE CALZADA ACTUAL
ML. de formacion de rigola sobre calzada actual ,comprendiendo cajeado en aglomerado y formacion de rigola de
hormigdn con 15 ctms. de espesor acabado pulido.

D200070 1,000 ML. ML. CORTE EN PAVIMENTO DE AGLOMERADO 1,67 1,67
D200040 0,350 M2 M2. DEMOLICION DE CALZADAS 1,89 0,66
D200120 0,350 M3 M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA 4,00 1,40
D5001601 0,040 M3 M3 SUBBASE GRANULAR ZA (25 cm.) (25) 21,70 0,87
D500060 0,100 M3 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO 107,84 10,78
TOTAL PARTIDA.......ccciiiiinsinnns 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D12.00010 UD. CASCO DE SEGURIDAD
UD. Casco de seguridad.
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirsnsese s 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS
D12.00020 UD. PAR DE GUANTES DE CUERO
UD. Par de guantes de cuero.
TOTAL PARTIDA.......coririiiirssese s 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA CENTIMOS
D12.00030 UD. PAR DE GUANTES DE GOMA
UD. Par de guantes de goma.
TOTAL PARTIDA.......coriciiisssese s 1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
D12.00040 UD. PAR DE BOTAS DE GOMA
UD. Par de botas de goma.
TOTAL PARTIDA.......cooririiiisssese s 8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D12.00050 UD. PAR DE BOTAS DE LONA
UD. Par de botas de lona.
TOTAL PARTIDA.......coririiiissese s 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
D12.00060 UD. PAR DE BOTAS DE CUERO
UD. Par de botas de cuero.
TOTAL PARTIDA.......cooririiiirssene s 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUATRO CENTIMOS

Péagina 374




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D12.00070 UD. MONO O BUZO DE TRABAJO
UD. Mono o buzo de trabajo.
TOTAL PARTIDA......ccooiirrririniiissrsrsnsnseeens 11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
D12.00080 UD. IMPERMEABLE
UD. Impermeable.
TOTAL PARTIDA......ccooiirrririniiissrsrsnsnseeens 12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y DOS CENTIMOS
D12.00090 UD. GAFAS ANTIPOLVO
UD. gafas de seguridad contra €l polvo e impactos.
TOTAL PARTIDA......ccooiiiriniiissrsrsseseeens 8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y UN CENTIMOS
D12.00100 UD. PANTALLA PROTECCION PARTICULAS
UD. Pantalla de seguridad para proteccion contra proy ecciones de particulas.
TOTAL PARTIDA......ccooiiiriniisssrsrsnssseeens 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
D12.00110 UD. PROTECTOR AUDITIVO
UD. de proyector auditivo.
TOTAL PARTIDA.......ccoiiirinisssrsrssnsseeens 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

D12.00120 UD. VALLA NORMALIZADA

UD. Valla normalizada para desviacion del trafico de 1,95 x 0,95 m. incluso colocacion, considerando fres usos.
TOTAL PARTIDA......cccotiiriniissrsrsnneseeens 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y UN CENTIMOS

D12.00130 UD. SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

UD. Sefial normalizada de tréfico, incluso soporte metalico y colocacion, considerado fres usos.
TOTAL PARTIDA........c.oorerrrrvirere s e seseeens 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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D12.00140 UD. CARTEL INDICATIVO

UD. de cartel indicativo de riesgo, incluida colcacion con soporte metélico, para tres usos.
TOTAL PARTIDA......ccooeirrmriniisssrsrsssseeens 30,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCO CENTIMOS

D12.00150 ML. CORDON DE BALIZAMIENTO

Mefro lineal de cordén de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocacion y desmontaje.
TOTAL PARTIDA......ccooiiriniiissrsrsnseseeens 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

D12.00160 ML. BARANDILLAS PROTECCION
Mefro lineal de barandillas de proteccion para paso a viviendas.

TOTAL PARTIDA.......ccoinsinnns 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

D12.00170 UD. BALIZA LUMINOSA

UD. de baliza luminosa XENON-FLASH. de 2.000 candelas y 60/85 impulsos por minuto.
TOTAL PARTIDA......ccooiirririniisssrsrssseseeens 45,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con OCHO CENTIMOS

D12.00180 UD. EXTINTOR DE INCENDIOS
UD. Extintor de incendios.

TOTAL PARTIDA.......cooriiiiiinsinnns 91,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

D12.00190 UD. TOMA Y RED DE TIERRA
UD. Toma'y red de tierra

TOTAL PARTIDA.......ccoinnnnns 363,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con SESENTA Y UN CENTIMOS

D12.00200 UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300 MA
Ud. interruptor diferencial de 300 mA

TOTAL PARTIDA.......cccrinnnns 106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con NOVENTA' Y OCHO CENTIMOS
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D12.00210 H. BRIGADA DE SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad en conservacion de instalaciones. Vigilante de seguridad.
TOTAL PARTIDA......ccooiirrririniiissrsrsnsnseeens 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

D12.00220 UD. RECIPIENTE PARA BASURAS
UD. Recipiente para basuras

TOTAL PARTIDA.......ccciriiiinnnns 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUATRO CENTIMOS

D12.00230 UD. MES ALQUILER VESTUARIOS
UD. de mes de alquiler de vestuarios.

TOTAL PARTIDA.......ccciriiinnnnns 300,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

D12.00240 UD. TAQUILLA INDIVIDUAL
UD. de taquilla individual

TOTAL PARTIDA.......ccoinsinins 15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TRES CENTIMOS

D12.00250 UD. BANCO DE MADERA 5 PERSONAS
UD. banco de madera para 5 personas.

TOTAL PARTIDA.......cooriiiiiinsinnns 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUATRO CENTIMOS

D12.00260 UD. RADIADOR DE INFRAROJOS
UD. de radiador de infrarojos.

TOTAL PARTIDA.......ccoinnnnns 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

D12.00270 UD. CALENTADOR DE AGUA 200 L
UD. Calentador de agua para 200 litros.

TOTAL PARTIDA.......cccrinnnns 210,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Péagina 377




ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D12.00280 UD. ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA
UD. de acometidad de agua y energia
TOTAL PARTIDA......ccooiirrririniiissrsrsnsnseeens 120,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con VEINTE CENTIMOS
D12.00290 UD. BOTEQUIN REGLAMENTARIO
UD. botequin reglamentario.
TOTAL PARTIDA......ccooiirrririniiissrsrsnsnseeens 90,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con QUINCE CENTIMOS
D12.00300 UD. REPOSICION MANTENIMIENTO SANITARIO
UD. de reposicion de mantenimiento sanitario.
TOTAL PARTIDA......ccooiiiriniiissrsrsseseeens 180,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA con TREINTA CENTIMOS
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D13.00005 ML. DE ZANJA PARA TUBERIA DE RIEGO
ML. DE ZANJA PARA TUBERIAS DE RIEGO, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 60 CTMS. COM-
PACTADO DE ZANJA, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES VERTEDERO
1.000010 0,100 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 1,62
2.000075 0,020 H. C H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO 30,00 0,60
TOTAL EN
2.000090 0,018 H.  H. CAMION 12 Tn. 33,19 0,60
2.000190 0,010 H. B H. BANDEJA VIBRANTE 13,36 0,13
6.000010 0,200 M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO 0,24 0,05
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIECIOCHO CENTIMOS
D13.00010 UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120° 1.6M
UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120° Y 1.60 MTS
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
12.00117 1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORQO" O EQUIVALENTE 3,12 3,12
12.00121 1,000 UD. UD. DE BOQUILLA 89-1485 ARCO 120° Y 1.60 MTS MODELO 1,52 1,52
"TORO" O
12.00126 1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA 6,06 6,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D13.00015 UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X4.6 MT
UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X4.60 MTS
1.000050 0,700 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
12.00117 1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORQ" O EQUIVALENTE 3,12 3,12
12.00118 1,000 UD. UD. DE BOQUILLA 89-1500 ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO 1,52 1,52
"TORO O
12.00126 1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA 6,06 6,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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D13.00020 UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X9.20MT
UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO DE 1.30 X 9.20 MTS.
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
12.00117 1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE 3,12 3,12
12.00119 1,000 UD. UD. DE BOQUILLA 89-1503 ARCO 1.3 X 9.2 MTS "TORO " O 1,52 1,52
EQUIALENTE
12.00126 1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA 6,06 6,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76
TOTAL PARTIDA.......coct et srenenesnnns 13,34
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D13.00025 UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X5.50 M
UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X5.5 MTS.
1.000050 0,100 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1,88
12.00117 1,000 UD DUD DIFUSOR MODELO "TORQO" O EQUIVALENTE 3,12 3,12
12.00120 1,000 UD. UD. DE BOQUILLA 89-1509 ARCO 1.3 X 5.5 MTS. MODELO " 1,52 1,52
TORO"O
12.00126 1,000 UD. UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA 6,06 6,06
%MA 6,000 cost costes indirectos 12,60 0,76
TOTAL PARTIDA.......oc e seae st 13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
D13.00026 UD DE ASPERSOR
UD de suministro y colocacion de aspersor
1.000050 0,500 H. H. OFICIAL 12 18,78 9,39
12.00116 1,000 UD A UD ASPERSOR DE TURBINA refe 35-8930 de la casa "TORO o 30,81 30,81
12.00118 1,000 UD. UD. DE BOQUILLA 89-1500 ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO 1,52 1,52
"TORO O
TOTAL PARTIDA.......o et seae e 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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D13.00027 UD. DE PROGRAMADOR 4 ESTACIONES
UD. DE PROGRAMADOR A PILAS DE 4 ESTACIONES TIPO DC4-10 "GALCON O EQUIVALENTE"
CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
12.00124 1,000 UD. UD. PROGRAMADOR A PILAS MODELO "TORO " DC4-100 120,71 120,71
EQUIVALENTE
12.00128 1,000 UD. UD. ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO 60,13 60,13
TORO GK8-CAB-02
%MA 6,000 cost costes indirectos 185,50 11,13
TOTAL PARTIDA.......c et seae e 196,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
D13.00030 UD. DE PROGRAMADOR 6 ESTACIONES
UD. DE PROGRAMADOR A PILAS DE 6 ESTACIONES TIPO DC6-10 GALCON " O EQUIVALENTE"
CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD
1.000050 0,250 H.  H. OFICIAL 12 18,78 4,70
12.00125 1,000 UD. UD. PROGRAMADOR MODELO "TORO " DC6-10 O 161,43 161,43
EQUIVALENTE DE 6
12.00128 1,000 UD. UD. ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO 60,13 60,13
TORO GK8-CAB-02
%MA 6,000 cost costes indirectos 226,30 13,58
TOTAL PARTIDA.......o oo seae e 239,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
D13.00032 UD VALVULA DE 1" A PILAS CON ROGRAMADOR
UD. de suministro y colocacion de valvula de 1" tipo galcon DC 1-54 "o equivalente "a pilas con programador.
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 18 18,78 18,78
12.00122 1,000 UD. UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O 135,00 135,00
EQUIVALENTE DE 1"
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 177,00 10,62
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 187,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS
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D13.00033 UD VALVULA DE 2" A PILAS CON ROGRAMADOR
UD. de suministro y colocacion de valvula de 2" tipo galcon DC 1-54 "o equivalente "a pilas con programador.
1.000050 1,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 18,78
12.00123 1,000 UD. UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O 240,00 240,00
EQUIVALENTE DE 2"
5.000680 1,000 PIEZ PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA 23,18 23,18
%MA 6,000 cost costes indirectos 282,00 16,92
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 298,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
D13.00035 UD. DE ELECTROVALVULA DE 1"
UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" UD. de suministro y colocacion de electrovalvula de 1" con solenoide
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
12.00112 1,000 UD. UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" CON SOLENOIDE 25,37 25,37
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 75,70 4,54
TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 80,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con VEINTISIETE CENTIMOS
D13.00040 UD. DE ELECTROVALVULA DE 2"
UD. de suministro y colocacion de electrovalvula de 2" con solenoide
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
12.00115 1,000 UD UD ELECTROVALVULA DE 2" CON SOLENOIDE 65,74 65,74
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 116,10 6,97
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 123,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con SIETE CENTIMOS
D13.00045 UD. DE ELECTROVALVULA DE 3"
UD. de suministro y colocacion de electrovalvula de 3" con solenoide
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
12.00114 1,000 UD UD ELECTROVALVULA DE 3" CON SOLENOIDE 76,00 76,00
5.000660 1,000 UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA 32,19 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 126,40 7,58
TOTAL PARTIDA.......coriiiinssese s 133,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D13.00048 UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 1"

UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" UD. de suministro y colocacion de filro de anillas de 1 " modelo FA-54

Q=5m3h
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
13.00098 1,000 UD. UD. DE FILTRO DE ANILLAS 1" FA-54 110,11 110,11
%MA 6,000 cost costes indirectos 128,30 7,70

TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 135,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

D13.00050 UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2"

UD. de suministro y colocacion de filtro de anillas de 2" modelo FA-58 Q= 18 m3/h
1.000040 1,000 H. O H. OFICIAL 22 18,17 18,17
12.00100 1,000 UD. UD. FILTRO ANILLAS 2" 120 FA-58 176,85 176,85
%MA 6,000 cost costes indirectos 195,00 11,70

TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniiisrsrssssseeens 206,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

D13.00052 UD. VALVULA ANTISIFON 1/2" MACHO

UD. de suministro y colocacion de valv ula antisifon 1/2 macho
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
12.00072 1,000 UD. UD. VALVULA ANTISIFON 1/2 " MACHO 510 510
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,20 0,85

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUATRO CENTIMOS

D13.00055 UD. VALVULA de lavado 16 mm.

UD. de suministro y colocacion de valvula de lavado de 16 mm.
1.000040 0,500 H. O H. OFICIAL 22 18,17 9,09
12.00080 1,000 UD. UD. VALVULA DE LAVADO METAFIM 1/2" 4,29 4,29
%MA 6,000 cost costes indirectos 13,40 0,80

TOTAL PARTIDA......coeeecererercreeene e 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con DIECIOCHO CENTIMOS
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D13.00070 UD DE REGULADOR DE PRESION A 3.5 Kg/cm2
UD. DE REGULADOR DE PRESION CON SALIDA AUTORREGULADA PARA PRESION DE 3.5 Kg
lem2 y Q =4 M3/ H.
1.000050 0,100 H. H. OFICIAL 12 18,78 1,88
12.00110 1,000 UD. UD. REGULADOR DE PRESION 3.5Kg/cm2.Q =4 m3 /h. 12,82 12,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,70 0,88
TOTAL PARTIDA.......c e seae e 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
D13.00100 UD. DE CANON DE RIEGO (24-46 mts.)distancia
UD. de suministro y colocacion de cafion de riego ipo "MERCURY" para un consumo de hasta 50 m/3 hora y ra-
dio de distancia entre 24 y 46 mfs. salida 2" y sector de extension variable,con irrigacién pulev erizada.
12.00135 1,000 UD. UD. CANON DE RIEGO TIPO "MERCURY" O EQUIVALENTE 1.396,98 1.396,98
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.397,00 83,82
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 1.480,80
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA con OCHENTA CENTIMOS
D13.00600 ML. TUBERIA GOTEO D- 16 MM.
ML. de suministro y colocacion de tuberia de goteo integrado autocompensante con proteccién antirraices modelo "
ROOTGUARD " o equivalente d- 16 mm. distancia entre goteros 30 ctms.
1.000040 0,050 H. O H. OFICIAL 22 18,17 0,91
1.000020 0,050 H.  H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 0,84
12.00030 1,100 ML. ML. TUBERIA TECH-LINE CON GOTEROS d- 16 mm 1,25 1,38
%MA 6,000 cost costes indirectos 3,10 0,19
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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D14.000 UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO rfe. 14.000
UD. de suministro y colocacion de asiento plano de plastico ref.14.000
14.000 1,000 UD. UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO 66,70 66,70
1.000050 0,750 H.  H. OFICIAL 12 18,78 14,09
%MA 6,000 cost costes indirectos 80,80 4,85
TOTAL PARTIDA.......cotriiirssese s 85,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA 'Y CINCO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D14.002 UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO refe. 14.00
UD. de suministro y colocacion de asiento plano de plastico ref.14.002
14.002 1,000 UD. UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO 74,78 74,78
1.000050 0,850 H. H. OFICIAL 12 18,78 15,96
%MA 6,000 cost costes indirectos 90,70 5,44
TOTAL PARTIDA......coriiiimricsnsssssaeaes 96,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS con DIECIOCHO CENTIMOS
D14.004 UD. DE ASIENTO DE CUNA refe. 14.004
UD. desumunistro y colocacion de asiento de cuna ref. 14.004
14.004 1,000 UD. UD. DE ASIENTO CUNA DE SEGURIDAD 174,83 174,83
1.000050 2,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 37,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 212,40 12,74
TOTAL PARTIDA.......ccotririiriisssese s 22513
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO con TRECE CENTIMOS
D14.006 UD. DE BASE FIJA EXTERIOR refe. 14.006
UD. de suministro y colocacion de base fija ex terior ref.14.006
14.006 1,000 UD.D UD.DE BASE FIJA EXTERIOR 100,05 100,05
1.000050 1,140 H.  H. OFICIAL 12 18,78 21,41
%MA 6,000 cost costes indirectos 121,50 7,29
TOTAL PARTIDA.......coririiisssese s 128,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.008 ML. DE VALLA DE MADERA refer.14.008
ML. de siinistro y colocacion de valla de madera ref 14.008
14.008 1,000 ML. ML. DE VALLA DE MADERA 43,46 43,46
1.000050 0,500 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 9,39
%MA 6,000 cost costes indirectos 52,90 3,17
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con DOS CENTIMOS

D14.010 UD. DE PUERTA DE MADERA ref. 14.010

UD. de suministro y colocacion de puerta de madera ref. 14.010
14.010 1,000 UD. UD. DE PUERTA DE MADERA 92,98 92,98
1.000050 1,050 H.  H. OFICIAL 12 18,78 19,72
%MA 6,000 cost costes indirectos 112,70 6,76

TOTAL PARTIDA......coeeeerereereeeneer e 119,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

D14.020 UD. DE VAIVEN ref.14.020

UD. de suministro y colocacion de vaiven
14.020 1,000 UD. UD. DE VAIVEN 1.019,70 1.019,70
1.000050 11,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 206,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.226,30 73,58

TOTAL PARTIDA......coeeeeererercreeereer e 1.299,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

D14.022 UD. DEBLUE ref. 14.022

UD. de suministoy colocacion de BLUE ref.14.022
14.022 1,000 UD DUD DE BLUE 506,31 506,31
1.000050 5800 H. H. OFICIAL 1° 18,78 108,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 615,20 36,91

TOTAL PARTIDA......cccoeirmriniiissrsrssssseseens 652,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CATORCE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.024 UD. DE VAIVEN PARA CUATRO ref. 14.024
UD. de siminstro y colocacion de vaiven para cuatri ref. 14.024
14.024 1,000 UD. UD. VAIVEN PARA CUATRO 1.216,76 1.216,76
1.000050 14,000 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 262,92
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.479,70 88,78
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 1.568,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

D14.026 UD. DE POLKA refe. 14.026

UD. de suministro y colocacion de polka ref. 14.026
14.026 1,000 UD. UD. POLKA 1.732,17 1.732,17
1.000050 19,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 356,82
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.089,00 125,34

TOTAL PARTIDA......ccooririnsssis s 2.214,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D14.028 UD DE VAIVEN ref. 14028

UD. de simunistro y colocacion de vaiven ref. 14.028
14.028 1,000 UD. UD. DE VAIVEN 924,70 924,70
1.000050 11,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 206,58
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.131,30 67,88

TOTAL PARTIDA......coeeeeererercreeereer e 1.199,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE con DIECISEIS CENTIMOS

D14.030 UD. DE MUELLE CAMELLO ref. 14.030

UD. de suministro y colocacion de muelle camello ref.14.030
14.030 1,000 UD. UD. MUELLE CAMELLO 655,88 655,88
1.000050 7,000 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 131,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 787,30 47,24

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiinsinnns 834,58

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO con CINCUENTAY OCHO
CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.032 UD. MUELLE LIEBRE ref. 14.032
UD. de suministro y colocacion de muelle liebre ref. 14.032
14.032 1,000 UD. UD. DE MUELLE LIEBRE 485,09 485,09
1.000050 6,000 H. H OFICIAL 12 18,78 112,68
%MA 6,000 cost costes indirectos 597,80 35,87
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 633,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D14.034 UD. DE MUELLE PATO ref. 14.034
UD. de suministro y colocacion de muelle pato ref. 14.034
14.034 1,000 UD. UD. DE MUELLE PATO 442,64 442,64
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 536,50 32,19
TOTAL PARTIDA.......coriiiiisnsese s 568,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA 'Y OCHO con SETENTA Y TRES CENTIMOS
D14.036 UD. DE MUELLE CABLLO ref. 14.036
UD. de suministro y colocacion de muelle CABALLO ref. 14.036
14.036 1,000 UD. UD. DE MUELLE CABALLO 442,64 442,64
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 536,50 32,19
%MA 6,000 cost costes indirectos 568,70 34,12
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 602,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
D14.038 UD. DE MUELLE ALCE ref. 14.038
UD. de suministro y colocacion de muelle ALCE ref. 14.038
14.038 1,000 UD. UD. DE MULLE ALCE 485,09 485,09
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 579,00 34,74
TOTAL PARTIDA......ccriinimnninsnssssssnes 613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.040 UD. DE MUELLE PERRO ref. 14.040
UD. de suministro y colocacion de perro ref. 14.040
14.040 1,000 UD. UD. DE MUELLE PERRO 485,09 485,09
1.000050 5,000 H. H. OFICIAL 1° 18,78 93,90
%MA 6,000 cost costes indirectos 579,00 34,74
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 613,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D14.042

14.042
1.000050
%MA

UD. DE MUELLE MOTO ref. 14.042
UD. de suministro y colocacion de MUELLE MOTO ref. 14.042

1,000 UD. UD. DE MUELLE MOTO 487,11 487,11
5,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 93,90
6,000 cost costes indirectos 581,00 34,86
TOTAL PARTIDA.......o e ae st 615,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

D14.050

14.050
1.000050
%MA

UD. DE ORBITA ref. 14.050
UD. de suministro y colocacion de ORBITA ref. 14.050

1,000 UD. UD. DE ORBITA 835,77 835,77
8,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 150,24
6,000 cost costes indirectos 986,00 59,16
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 1.045,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO con DIECISIETE CENTIMOS

D14.052

14.052
1.000050
%MA

UD. DE ORBITA ref. 14.052
UD. de suministro y colocacion de ORBITA ref. 14.052

1,000 UD. UD. DE ORBITA 1.766,53 1.766,53
20,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 375,60
6,000 cost costes indirectos 2.142,10 128,53
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 2.270,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.054 UD. DE VALS ref. 14.054
UD. de suministro y colocacion de VALS ref. 14.054
14.054 1,000 UD. UD. DE VALS 2.297,09 2.297,09
1.000050 26,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 488,28
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.785,40 167,12
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 2.952,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y DOS con CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

D14.056

14.056
1.000050
%MA

UD. DE VALS ref. 14.056
UD. de suministro y colocacion de VALS ref. 14.056

1,000 UD. UD. DE VALS 2.914,57 2.914,57
30,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 563,40
6,000 cost costes indirectos 3.478,00 208,68
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 3.686,65

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS

D14.058

14.058
1.000050
%MA

UD. DE TWIST ref. 14.058
UD. de suministro y colocacion de TWIST ref. 14.058

1,000 UD DUD DE TWIST 1.647,28 1.647,28

18,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 338,04

6,000 cost costes indirectos 1.985,30 119,12
TOTAL PARTIDA........cce et nns e 2.104,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

D14.060

14.060
1.000050
%MA

UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.060
UD. de suministro y colocacion de COLUMPIO ref. 14.060

1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO 517,43 517,43
6,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 112,68
6,000 cost costes indirectos 630,10 37,81
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 667,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.062 UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.062
UD. de suministro y colocacion de COLUMPIO ref. 14.062
14.062 1,000 UD D UD DE PORTICO COLUMPIO 583,12 583,12
1.000050 7,000 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 131,46
%MA 6,000 cost costes indirectos 714,60 42,88
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 757,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

D14.064

14.064
1.000050
%MA

UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.064
UD. de suministro y colocacion de COLUMPIO ref. 14.064

1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO 604,34 604,34
7,000 H.  H.  OFICIAL 12 18,78 131,46
6,000 cost costes indirectos 735,80 44,15
TOTAL PARTIDA.......o e ae st 779,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

D14.066

14.066
1.000050
%MA

UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.066
UD. de suministro y colocacion de COLUMPIO ref. 14.066

1,000 UD. UD. DE PORTICO COLUMPIO 634,66 634,66
8,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 150,24
6,000 cost costes indirectos 784,90 47,09
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 831,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

D14.100

14.100
1.000050
%MA

UD. DE TORE ACTIVA ref. 14.100
UD. de suministro y colocacion de TORRE ACTIVA ref. 14.100

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 13.168,12 13.168,12

150,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2.817,00

6,000 cost costes indirectos 15.985,10 959,11
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 16.944,23

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO con VEINTITRES

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.102 UD. DE CASTILLO ref. 14.102
UD. de suministro y colocacion de CASTILLO ref. 14.100
14.102 1,000 UD. UD. DE CASTILLO 18.262,55 18.262,55
1.000050 200,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3.756,00
%MA 6,000 cost costes indirectos 22.018,60 1.321,12
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 23.339,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE con SESENTA'Y SIETE

CENTIMOS

D14.110

14.110
1.000050
%MA

UD. DE TUBO DE ESCALADA ref. 14.110

UD. de suministro y colocacion de TUBO DE ESCALADA ref. 14.110

1,000 UD. UD. DE TUBO DE ESCALADA
46,000 H.  H. OFICIAL 12
6,000 cost costes indirectos

4.060,59 4.060,59
18,78 863,88
4.924,50 295,47
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiinsinnns 5.219,94

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

D14.112

14.112
1.000050
%MA

UD. DE LOCOMOTORA ref. 14.112

UD. de suministro y colocacion de LOCOMOTORA ref. 14.112

1,000 UD. UD. DE LOCOMOTORA
52,000 H.  H. OFICIAL 12
6,000 cost costes indirectos

4.597,22 4.597,22
18,78 976,56
5.573,80 334,43
TOTAL PARTIDA.......ccoriiiiinsinnns 5.908,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO con VEINTIUN CENTIMOS

D14.114

14.114
1.000050
%MA

UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.114

UD. de suministro y colocacion de TORRE ACTIVA ref. 14.114

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA
98,000 H.  H. OFICIAL 12
6,000 cost costes indirectos

8.554,73 8.554,73
18,78 1.840,44
10.395,20 623,71
TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 11.018,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIECIOCHO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.116 UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.116
UD. de suministro y colocacion de TORRE ACTIVA ref. 14.116
14.116 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 8.708,34 8.708,34
1.000050 102,000 H.  H. OFICIAL 1° 18,78 1.915,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 10.623,90 637,43
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 11.261,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 'Y UN con TREINTA Y TRES CENTIMOS

D14.118

14.118
1.000050
%MA

UD. DE TORRE CON TREPA ref. 14.118
UD. de suministro y colocacion de TORRE CON TREPA ref. 14.118

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA CON JUEGO TREPA 4.297,07 4.297,07

50,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 939,00

6,000 cost costes indirectos 5.236,10 314,17
TOTAL PARTIDA.......o e ae st 5.550,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA con VEINTICUATRO CENTIMOS

D14.120

14.120
1.000050
%MA

UD. DE TELEFERICO ref. 14.120
UD. de suministro y colocacion de TELEFERICO ref. 14.120

1,000 UD. UD. DE TELEFERICO 3.632,10 3.632,10
42,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 788,76
6,000 cost costes indirectos 4.420,90 265,25
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 4.686,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS con ONCE CENTIMOS

D14.122

14.122

1.000050

%MA

UD. DE COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122
UD. de suministro y colocacion de COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122

1,000 UD. UD. DE COLUMPIO PENDULAR 3.748,32 3.748,32

42,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 788,76

6,000 cost costes indirectos 4.537,10 272,23
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 4.809,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE con TREINTA Y UN CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.124 UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.124
UD. de suministro y colocacion de TORRE ACTIVA ref. 14.124
14.124 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 4.346,59 4.346,59
1.000050 49,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 920,22
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.266,80 316,01
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 5.582,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y DOS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
D14.126 UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.126
UD. de suministro y colocacion de CASITA DE JUEGOS ref. 14.126
14.126 1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS 1.420,90 1.420,90
1.000050 16,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 300,48
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.721,40 103,28
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 1.824,66
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
D14.128 UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.128
UD. de suministro y colocacion de CASITA DE JUEGOS ref. 14.128
14.128 1,000 UD. UD. DE CASITA SE JUEGOS 836,78 836,78
1.000050 10,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 187,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.024,60 61,48
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 1.086,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS con SEIS CENTIMOS
D14.130 UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.130
UD. de suministro y colocacion de CASITA DE JUEGOS ref. 14.130
14.130 1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS 2.376,93 2.376,93
1.000050 26,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 488,28
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.865,20 171,91
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 3.037,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE con DOCE CENTIMOS
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ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero
CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.132 UD. DE CASITA DE JUEGOS CON ARref. 14.13
UD. de suministro y colocacion de CASITA DE JUEGOS CON ARENERO ref. 14.132
14.132 1,000 UD. UD. DE CASITA DE JUEGOS CON ARENERO 3.464,34 3.464,34
1.000050 35,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 657,30
%MA 6,000 cost costes indirectos 4.121,60 247,30
TOTAL PARTIDA.......ccce e nnsnnns 4.368,94
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
D14.150 UD. DE EL NIDO DEL PAJARO ARref. 14.150
UD. de suministro y colocacion de EL NIDO DEL PAJARO ref. 14.150
14.150 1,000 UD. UD. DE EL NIDO DEL PAJARO 4.706,36 4.706,36
1.000050 52,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 976,56
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.682,90 340,97
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 6.023,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTITRES con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

D14.152 UD. DE EL BOSQUE DEL TOPORref. 14.152
UD. de suministro y colocacion de EL BOSQUE DEL TOPO ref. 14.152
14.152 1,000 UD. UD. DE EL BOSQUE DEL TOPO 7.115,63 7.115,63
1.000050 80,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.502,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 8.618,00 517,08
TOTAL PARTIDA......coeeeeererercreeereer e 9.135,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO con ONCE CENTIMOS

D14.154 UD. DE EL BOSQUE DEL BUHO ref. 14.154
UD. de suministro y colocacion de ELBOSQUE DEL BUHO ref. 14.154
14.154 1,000 UD. UD. DEL BOSQUE DEL BUHO 5.755,37 5.755,37
1.000050 65,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.220,70
%MA 6,000 cost costes indirectos 6.976,10 418,57
TOTAL PARTIDA......coeeecererercreeene e 7.394,64

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.156 UD. DE EL REFUGIO DE LA ARDILLA ref. 14.15
UD. de suministro y colocacion de EL REFUGIO DE LA ARDILLA ref. 14.156
14.156 1,000 UD. UD. DE EL REFUGIO DE LA ARDILLA 1.366,33 1.366,33
1.000050 H. OFICIAL 12 18,78 187,80
%MA 6,000 cost costes indirectos 1.554,10 93,25
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 1.647,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

D14.158

14.158
1.000050
%MA

UD. DE LA GUARIDA DEL CASTOR ref. 14.158
UD. de suministro y colocacion de LA GUARIDA DEL CASTOR ref. 14.158

1,000 UD. UD. DEL REFUGIO DEL CASTOR 1.261,23 1.261,23

H.  OFICIAL 12 18,78 281,70

6,000 cost costes indirectos 1.542,90 92,57
TOTAL PARTIDA.......o e ae st 1.635,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO con CINCUENTA CENTIMOS

D14.160

14.160
1.000050
%MA

UD. DE MADRIGUERA ref. 14.160
UD. de suministro y colocacion de MADRIGUERA ref. 14.160

1,000 UD. UD. DE LA MADRIGUERA DEL CONEJO 3.375,40 3.375,40

H.  OFICIAL 12 18,78 713,64

6,000 cost costes indirectos 4.089,00 245,34
TOTAL PARTIDA.......c oo sseae st 4.334,38

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO con TREINTAY OCHO

CENTIMOS

D14.162

14.162
1.000050
%MA

UD. DE NIDO DEL PAJARO ref. 14.162
UD. de suministro y colocacion de NIDO DEL PAJARO ref. 14.162

1,000 UD. UD. DEL NIDO DEL PAJARO CARPINTERO 2.084,87 2.084,87

H.  OFICIAL 12 18,78 450,72

6,000 cost costes indirectos 2.535,60 152,14
TOTAL PARTIDA.......o e seae st 2.687,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y SIETE con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.164 UD. DE BOSQUE DEL OSO ref. 14.164
UD. de suministro y colocacion de BOSQUE DEL OSO ref. 14.164
14.164 1,000 UD. UD. DEL BOSQUE DEL OSO PANDA 2.189,97 2.189,97
1.000050 25,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 469,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 2.659,50 159,57
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 2.819,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE con CUATRO CENTIMOS

D14.166 UD. DE CUEVA ref. 14.166

UD. de suministro y colocacion de CUEVA ref. 14.166
14.166 1,000 UD. UD. DE LA CUEVA DEL OSO 2.857,98 2.857,98
1.000050 33,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 619,74
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.477,70 208,66

TOTAL PARTIDA......ccooririnsssis s 3.686,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS

D14.180 UD. DE APOLO ref. 14.180

UD. de suministro y colocacion de APOLO ref. 14.180
14.180 1,000 UD. UD. DE APOLO 6.026,21 6.026,21
1.000050 70,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.314,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 7.340,80 440,45

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 7.781,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y UN con VEINTISEIS CENTIMOS

D14.182 UD. DE HERMES ref. 14.182

UD. de suministro y colocacién de HERMES ref. 14.182
14.182 1,000 UD. UD. DE HERMES 8.992,32 8.992,32
1.000050 80,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.502,40
%MA 6,000 cost costes indirectos 10.494,70 629,68

TOTAL PARTIDA......coeeecererercreeene e 11.124,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO con CUARENTA CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.190 UD. DE TORRE ref. 14.190
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.190
14.190 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 4.236,44 4.236,44
1.000050 48,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 901,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.137,90 308,27
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 5.446,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SEIS con QUINCE

CENTIMOS

D14.192

14.192
1.000050
%MA

UD. DE TORRE ref. 14.192
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.192

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 21.496,47 21.496,47

180,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 3.380,40

6,000 cost costes indirectos 24.876,90 1.492,61
TOTAL PARTIDA.......ccct et nnsnns 26.369,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con CUARENTA'Y

OCHO CENTIMOS

D14.194

14.194
1.000050
%MA

UD. DE TORRE ref. 14.194
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.194

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 4.895,35 4.895,35
58,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.089,24
6,000 cost costes indirectos 5.984,60 359,08
TOTAL PARTIDA........cce et nns e 6.343,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES con SESENTA'Y SIETE

CENTIMOS

D14.200

14.200
1.000050
%MA

UD. DE TORRE ref. 14.200
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.200

1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 4.663,92 4.663,92
53,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 995,34
6,000 cost costes indirectos 5.659,30 339,56
TOTAL PARTIDA.......ccce et srsne e 5.998,82

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO con OCHENTA'Y DOS

CENTIMOS

Péagina 398



ANOS 2010/2011

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.202 UD. DE TORRE ref. 14.202
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.202
14.202 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 13.913,94 13.913,9%4
1.000050 120,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2.253,60
%MA 6,000 cost costes indirectos 16.167,50 970,05
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 17.137,59
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA'Y SIETE con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
D14.204 UD. DE TORRE ref. 14.204
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.204
14.204 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 3.974,69 3.974,69
1.000050 48,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 901,44
%MA 6,000 cost costes indirectos 4.876,10 292,57
TOTAL PARTIDA......ocriiiimisnnsssssaaes 5.168,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA'Y OCHO con SETENTA CENTIMOS
D14.206 UD. DE BARCO ref. 14.206
UD. de suministro y colocacion de BARCO ref. 14.206
14.206 1,000 UD. UD. DE BARCO 11.779,55 11.779,55
1.000050 125,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 2.347,50
%MA 6,000 cost costes indirectos 14.127,10 847,63
TOTAL PARTIDA.......coririiiisssese s 14.974,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
D14.210 UD. DE TORRE ref. 14.210
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.210
14.210 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 4.683,12 4.683,12
1.000050 54,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 1.014,12
%MA 6,000 cost costes indirectos 5.697,20 341,83
TOTAL PARTIDA.......cotririiiirssese s 6.039,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA' Y NUEVE con SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA
ANOS 2010/2011

TECNICOS : M2 del Mar Pardo Sanchez
Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D14.212 UD. DE TORRE ref. 14.212
UD. de suministro y colocacion de TORRE ref. 14.212
14.212 1,000 UD. UD. DE TORRE ACTIVA 3.017,65 3.017,65
1.000050 35,000 H.  H. OFICIAL 12 18,78 657,30
%MA 6,000 cost costes indirectos 3.675,00 220,50
TOTAL PARTIDA......coriiinminnsssssssaeaes 3.895,45

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO con CUARENTAY CINCO
CENTIMOS

D14.220 UD. DE PANEL INFORMATIVO ref. 14.220

UD. de suministro y colocacion de PANEL INFORMATIVO ref. 14.220
14.220 1,000 UD. UD. DE PANEL INFORMATIVO 342,59 342,59
1.000050 3,000 H. H. OFICIAL 1° 18,78 56,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 398,90 23,93

TOTAL PARTIDA......ccooeiiriniiisrsrssssseeens 422,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

D14.224 UD. DE CARTEL SENALIZADOR ref. 14.222

ud. de suministro y colocacion de cartel seaflizador
14.222 1,000 UD. UD. DE CARTEL SENALIZADOR DE EDAD DE USO 225,36 225,36
1.000050 3,000 H. H. OFICIAL 12 18,78 56,34
%MA 6,000 cost costes indirectos 281,70 16,90

TOTAL PARTIDA......ccooririinsssss s 298,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con SESENTA CENTIMOS

D14.300 M/3 DE ARENA ADECUADA PARA JUEGOS

M/3 de suministro ,extendido y nivelado de arena fina tipo playa, para zonas de arenero en juegos.
7.000070 1,000 M/3 M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS 10,30 10,30
1.000010 0,200 H.  H. PEON ORDINARIO 16,16 3,23
2.000080 0,200 H. D H. DUMPER 750L. 6,27 1,25
%MA 6,000 cost costes indirectos 14,80 0,89

TOTAL PARTIDA......corrinsssis s 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION
Y /O CONSCLIDACION DE INFRAESTRUCTURA

ANOS 2010/2011

TECNICOS :

M2 del Mar Pardo Sanchez

Roberto Prieto Tercero

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D15.000 M/2 DE FORJADO 25 + 5

M/2 de suministro colocacion de forjado 25 + 5 formado por vigueta armada semiresistente de hormigon, 60 ctms.

de intereje.bovedilla ceramica 60 x 25 x 25 ctms. y capa de compresion de 5 ctms. de HA-25/P/20 ,elaborado en

central, con armadura de 2 gk / m2, vibrado y riegos de curado, segun NTE-EFHAE y EHE.
1.000050 0,350 H.  H. OFICIAL 12 18,78 6,57
1.000020 0,360 H. H. PEON ESPECIALIZADO 16,89 6,08
13.00250 1,100 M/2 M/2 DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 6,68 7,35

mm.
18.002 0,250 ML. ML. DE SOPANDA METALICA 30,00 7,50
13.00110 1,000 PARTPARTIDA DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS 577 5,77
18.000 0,100 UD. UD. DE PUNTAL TELESCOPICO 15,50 1,55
18.005 1,550 ML. ML. DE VIGUETA ARMADA 27/3 3,10 4,81
18.010 6,000 UD. UD. DE BOVEDILLA CERAMICA 60 x 25 x 25 cms. 1,05 6,30
D100050 0,113 M3. M3 HORMIGON HM-25 76,28 8,62
8.000010 2,000 KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 2,16
%MA 6,000 cost costes indirectos 56,70 3,40

TOTAL PARTIDA.......cotriririisssese s 60,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con ONCE CENTIMOS
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