



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

### ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO RAMON MARTINEZ.

En Ponferrada, siendo las 13:02 horas, del día 28 de febrero de 2014, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de referencia, formada por:

Presidente: Don Samuel Folgueral Arias  
Vocales: Doña Concepción Menéndez  
Doña Carmen García  
Don Sergio Gallardo Martínez  
Doña Isabel Castro  
Secretario: Don Pedro Martínez Carrera

En acto abierto y con asistencia de público se procede a informar sobre la puntuación de los criterios subjetivos, procediéndose a continuación a la apertura del sobre Núm. 3 de oferta económica y resto de criterios objetivos con el siguiente resultado:

#### PLICA Nº 1.- STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.

Base Imponible.- 1.089.705,25€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 3 años.

#### PLICA Nº 2.- OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Base Imponible.- 1.069.069,00€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 2,5 años.

#### PLICA Nº 3.-CONSTRUCTORA LOS ALAMOS, S.A.

Base Imponible.- 1.258.763,32€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 3 años.

#### PLICA Nº 4.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Base Imponible.- 1.101.380,92€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 2,5 años.

#### PLICA Nº 5.- ALCEDAN, S.L.

Base Imponible.- 1.407.225,62€  
Reducción Plazo no oferta  
Garantía..... No oferta.

#### PLICA Nº 6.- CETECO, S.A. U.T.E. ALVAC



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Base Imponible.- 1.1.056.826,44€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 7.- CONSTRUCCIONES ISAMEL MACIAS, S.L. U.T.E. EXCARBI, S.L.

Base Imponible.- 1.127.469,17€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 8.-VAZPER U.T.E. CYMOTSA

Base Imponible.- 1.080.749,27€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 9.- DRAGADOS, S.A.

Base Imponible.- 1.025.780,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 10.- CONSTRUCCIONES CORDYMAN, S.L.

Base Imponible.- 1.209.088,25€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA Nº 11.- GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L. U.T.E. C.M.T. ALGAR, S.L.

Base Imponible.- 1.235.403,37€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 12.- CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. U.T.E. MARIANO MAROÑAS HERNAN,  
S.A. U.T.E. ELECTRICIDAD AGUA Y GAS, S.L.

Base Imponible.- 1.350.000,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 13.- ARCEBANSÁ, S.A.

Base Imponible.- 1.247.083,34€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA Nº 14: CONTRATAS IGLESIAS, S.A

Base Imponible.- 1.407.225,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 15: CONSTRUCCIONES ARCOR U.T.E. CONSTRUCTORA PEACHE, S.A.U.

Base Imponible.- 1.179.255,07€

Reducción Plazo 50 días



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 16: CEINSA CONSTRATAS E INGENIERIA, S.A.

Base Imponible.- 1.129.157,84€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 17: INCOC, S.L.

Base Imponible.- 1.174.329,78€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 18: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Base Imponible.- 1.077.050,49€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 19: FUENCO

Base Imponible.- 1.361.772,23€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 20: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Base Imponible.- 1.148.180,30€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 21: CALFENSA PROYECTOS, S.L.

Base Imponible.- 1.266.000,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 22: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Base Imponible.- 1.125.780,50€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 23: SERANCO, S.A.

Base Imponible.- 1.150.960,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA N° 24: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A.

Base Imponible.- 1.287.330,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA N° 25: U.TE. DOMINGO CUETO, S.A.- ALDEBI, S.C.L.

Base Imponible.- 1.003.414,76€



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

Visto lo cual por la Mesa se **ACUERDA:**

Admitir las ofertas presentadas y remitir las mismas a los servicios técnicos para su propuesta de valoración.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:38 horas procediéndose a extender la presente acta, de la que como Secretario, certifico



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

### ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO RAMON MARTINEZ.

En Ponferrada, siendo las 13:02 horas, del día 28 de febrero de 2014, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de referencia, formada por:

Presidente: Don Samuel Folgueral Arias  
Vocales: Doña Concepción Menéndez  
Doña Carmen García  
Don Sergio Gallardo Martínez  
Doña Isabel Castro  
Secretario: Don Pedro Martínez Carrera

En acto abierto y con asistencia de público se procede a informar sobre la puntuación de los criterios subjetivos, procediéndose a continuación a la apertura del sobre Núm. 3 de oferta económica y resto de criterios objetivos con el siguiente resultado:

#### PLICA Nº 1.- STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.

Base Imponible.- 1.089.705,25€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 3 años.

#### PLICA Nº 2.- OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Base Imponible.- 1.069.069,00€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 2,5 años.

#### PLICA Nº 3.-CONSTRUCTORA LOS ALAMOS, S.A.

Base Imponible.- 1.258.763,32€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 3 años.

#### PLICA Nº 4.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Base Imponible.- 1.101.380,92€  
Reducción Plazo 50 días  
Garantía..... Amplia 2,5 años.

#### PLICA Nº 5.- ALCEDAN, S.L.

Base Imponible.- 1.407.225,62€  
Reducción Plazo no oferta  
Garantía..... No oferta.

#### PLICA Nº 6.- CETECO, S.A. U.T.E. ALVAC



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Base Imponible.- 1.1.056.826,44€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 7.- CONSTRUCCIONES ISAMEL MACIAS, S.L. U.T.E. EXCARBI, S.L.

Base Imponible.- 1.127.469,17€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 8.-VAZPER U.T.E. CYMOTSA

Base Imponible.- 1.080.749,27€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 9.- DRAGADOS, S.A.

Base Imponible.- 1.025.780,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 10.- CONSTRUCCIONES CORDYMAN, S.L.

Base Imponible.- 1.209.088,25€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA Nº 11.- GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L. U.T.E. C.M.T. ALGAR, S.L.

Base Imponible.- 1.235.403,37€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 12.- CONSTRUCTORA NISTAL Y BELLO, S.A. U.T.E. MARIANO MAROÑAS HERNAN,  
S.A. U.T.E. ELECTRICIDAD AGUA Y GAS, S.L.

Base Imponible.- 1.350.000,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 13.- ARCEBANSÁ, S.A.

Base Imponible.- 1.247.083,34€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA Nº 14: CONTRATAS IGLESIAS, S.A

Base Imponible.- 1.407.225,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 15: CONSTRUCCIONES ARCOR U.T.E. CONSTRUCTORA PEACHE, S.A.U.

Base Imponible.- 1.179.255,07€

Reducción Plazo 50 días



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 16: CEINSA CONSTRATAS E INGENIERIA, S.A.

Base Imponible.- 1.129.157,84€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 17: INCOC, S.L.

Base Imponible.- 1.174.329,78€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 18: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Base Imponible.- 1.077.050,49€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 19: FUENCO

Base Imponible.- 1.361.772,23€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 20: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Base Imponible.- 1.148.180,30€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 21: CALFENSA PROYECTOS, S.L.

Base Imponible.- 1.266.000,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 22: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Base Imponible.- 1.125.780,50€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 23: SERANCO, S.A.

Base Imponible.- 1.150.960,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

PLICA Nº 24: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A.

Base Imponible.- 1.287.330,00€

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 3 años.

PLICA Nº 25: U. TE. DOMINGO CUETO, S.A.- ALDEBI, S.C.L.

Base Imponible.- 1.003.414,76€



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

Reducción Plazo 50 días

Garantía..... Amplia 2,5 años.

Visto lo cual por la Mesa se **ACUERDA**:

Admitir las ofertas presentadas y remitir las mismas a los servicios técnicos para su propuesta de valoración.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:38 horas procediéndose a extender la presente acta, de la que como Secretario, certifico