



# Ayuntamiento de Ponferrada

## Contratación

### DECRETO:

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación tramitado para adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad el contrato de: **"DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DEL MOBILIARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DE LA BIBLIOTECA TEMPLARIA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS HISTORICOS DE PONFERRADA"**, con un presupuesto de 65.000,00€ I.V.A. incluido ( Base Imponible 53.719,01 €, I.V.A. 11.280,99 €)

**RESULTANDO**, que se remitió invitación a las siguientes entidades:

- MADERAS PEREIRA REGUERAS, S.L.U.
- JOSE LUIS GARNELO VIDAL
- JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA
- JUAN CARLOS RIVERA GANCEDO
- ANGEL VOCES VOCES
- CARPINTERÍA JOSE JOSA DIÑEIRO

**RESULTANDO**, que una vez finalizado el periodo de licitación se presento oferta por las entidades:

PLICA Nº 1.- JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA

PLICA Nº 2.- JUAN CARLOS RIVERA GANCEDO y DON ANGEL VOCES VOCES (ANCAR C.B.)

PLICA Nº 3.- JOSE JOSA DIÑEIRO

PLICA Nº 4.- MADERAS PEREIRA REGUERAS

**RESULTANDO** que una vez examinada la documentación Administrativa presentada por las entidades referenciadas, por la Mesa de Contratación se propone admitir a la Plica nº 1 JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA y a la Plica nº 3 JOSE JOSA DIÑEIRO; excluir a la Plica nº 2: DONJUAN CARLOS RIVERA GANCEDO y DON ANGEL VOCES VOCES (ANCAR C.B.) al no presentar documentación de subsanación requerida, y a la Plica nº 4 MADERAS PEREIRA REGUERAS S.L.U., por no adjuntar la escritura completa de la creación de la sociedad no figurando los estatutos de constitución de la sociedad requeridos.

**RESULTANDO** que en acto abierto se procede a la apertura de la oferta económica con el siguiente resultado:

PLICA Nº 1.- JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA

Base Imponible.- 52.712,00 €

Iva.-21% 11.069,52 €

Total.-..... 63.781,52€



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Contratación

PLICA Nº 3.- JOSE JOSA DIÑEIRO

Base Imponible.- 44.980,00 €  
Iva.-21%            9.445,80 €  
Total.-..... 54.425,80 €

**CONSIDERANDO** que por el director de los Museos Municipales se procedió a negociar con ambas entidades el contrato referenciado con el siguiente resultado:

#### **DON JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA (CARPINTERÍA EBANISTERÍA ZAMORA)**

Base Imponible.- 51.112,00 €  
Iva.-21%            10.733,52 €  
Total.-..... 61.845,52 €

#### **Mejoras:**

- La fabricación de una unidad complementaria de cubre Fan-Coil; valorada en 500,00 Euros.
- La aportación de 5 unidades de passepartout, valorados en 50,00 Euros.
- Las prestaciones técnicas del equipo informático portátil; valoradas en 300,00 Euros
- Terminación y acabados en estructuras metálicas con pintura de polvo de alta densidad; valoradas en 1.100 Euros.
- Equipos de iluminación, formatos LED de bajo consumo con fuente de alimentación estanca; valorados en 1.700,00 Euros.
- Fabricación de dos soportes expositores tipo urna fabricado en madera y cristal y con apoyo de pies de acero; valorados en 950,00 Euros.
- Acabados de madera con varias capas de aplicación que aumentan resistencia y conservación de los materiales; valorados en 350,00 Euros. La madera empleada será nogal americano con veteado similar al del mobiliario ya existente.
- Fabricación de 6 apoyapiés portátiles, contruidos en madera y caucho, para servicio de mesas de lectura; valorados en 300,00 Euros.

Mejora valoradas en 5.250,00 Euros.

**Período de garantía y mantenimiento** de los elementos mobiliarios, técnicos, vidrios, sistemas de iluminación y elementos a suministrar, será de TRES AÑOS, suponiendo el incremento de un año respecto a lo especificado en la memoria técnica.

**Plazo de Ejecución**, reducción de quince días, **DOS MESES.**

**DON JOSE JOSA DIÑEIRO, EBANISTERÍA CARPINTERÍA.**



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Contratación

Base Imponible.- 51.480,00 €  
Iva.-21%            10.810,80 €  
Total.-..... 62.290,80 €

#### Mejoras:

- Propuesta de fabricación con nogal español, más rico en veteado a juicio del ofertante y acabado en aceite Jensen, facilitando su durabilidad; no aporta valoración económica.
- Suministro y colocación de sistemas de dientes de sierra para nivelación de baldas móviles; valoradas en 360,00 Euros.
- Suministro y colocación de forrado de polipiel en tableros de mesas de lectura; valoradas en 320,00 Euros.
- Instalación de sistemas de iluminación LED y difusores opal; valoradas en 1.100,00 Euros.

Mejoras valoradas en 1.780,00 Euros.

**Período de garantía y mantenimiento** de los elementos mobiliarios, técnicos, vidrios, sistemas de iluminación y elementos a suministrar, será de **TRES AÑOS**, suponiendo el incremento de un año respecto a lo especificado en la Memoria Técnica.

**Plazo de Ejecución**, reducción de quince días, **DOS MESES**.

Resultando que se procedió a la valoración con el siguiente resultado.

PLICA	LICITADOR	OFERTA ECONOMICA	CALIDAD PROYECTO	AMPLIACIÓN GARANTIA	MEJORAS	TOTAL
1	JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA	1,00	4	1	2	8
2	JOSE JOSA DIÑEIRO	0,90	3,5	1	1	6,40

**RESULTANDO** que en base a la valoración anterior, se propone la adjudicación del contrato de: **DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DEL MOBILIARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DE LA BIBLIOTECA TEMPLARIA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS HISTORICOS DE PONFERRADA\*** a la entidad **JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA** en el precio de su oferta de 61.845,52€ correspondiendo la cantidad de 51.112,00€ a la base imponible y la cantidad de 10.733,52€ al iva y resto de condiciones ofertadas.

**RESULTANDO** que de conformidad con lo establecido en el Art. 151.2 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, se requiere mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2014, al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa para que dentro del plazo de DIEZ DIAS HABLES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de



## Ayuntamiento de Ponferrada

### Contratación

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al Art. 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva procedente.

**Resultando** que por la entidad **JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA** con fecha 29 de septiembre de 2014 presenta la documentación solicitada, así como que ha constituido la garantía definitiva por importe de 2.555,60 Euros.

Y visto lo establecido en el Art. 151.3 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre TRLCSP, **ACUERDA:**

**PRIMERO: EXCLUIR** de la licitación a la Plica nº2: DONJUAN CARLOS RIVERA GANCEDO y DON ANGEL VOCES VOCES (ANCAR C.B.) al no presentar documentación de subsanación requerida, y a la Plica nº 4 MADERAS PEREIRA REGUERAS S.L.U., por no adjuntar en la escritura, los estatutos de constitución de la sociedad requeridos.

**SEGUNDO:** Declarar válido al acto de licitación, aprobando el gasto con cargo a la aplicación 336.625 del presupuesto vigente.

**TERCERO:** Adjudicar el contrato de: "DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DEL MOBILIARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA FASE DE LA BIBLIOTECA TEMPLARIA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS HISTORICOS DE PONFERRADA" a la entidad **JUAN MANUEL LOPEZ ZAMORA** en el precio de su oferta de 61.845,52€ correspondiendo la cantidad de 51.112,00€ a la base imponible y la cantidad de 10.733,52€ al iva y resto de condiciones ofertadas.

**CUARTO:** Requerir por el presente acuerdo para que en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, se proceda a la formalización del contrato administrativo.

**QUINTO:** Notifíquese la presente resolución a los licitadores, adjudicatario, Intervención y Servicio correspondiente, publicándose la misma en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

Así lo ordena, manda y firma el Sr. Alcalde en Ponferrada a tres de octubre de dos mil catorce.

EL ALCALDE

ANTE MI: EL SECRETARIO,

