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1.1. ANTECEDENTES 

 

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la Alcaldía del Ilmo. 

Ayuntamiento de Ponferrada para definir y valorar las obras de  “REFUERZO  DE 

FIRME  DEL  ACCESO  AL  CYLOG  DESDE  LA  N-VI  POR  LA   N-536”. 

  

El 24 de Febrero del 2012 se aprueba de forma provisional por el Pleno del  

Ayuntamiento la Modificación  Puntual del P.G.O.U. en  el ámbito de Suelo 

Urbanizable No Delimitado Zona 1,. Esta modificación se realiza para el desarrollo de 

los terrenos afectados como zona de ubicación del Centro Logístico de  Transporte del 

Término Municipal de Ponferrada.  

 

Para el desarrollo y la funcionalidad del Centro Logístico del Término Municipal 

de Ponferrada se considera primordial mejorar los accesos a la zona donde se ubica. Por 

ello se realiza el presente proyecto, para acondicionar un vial existente que enlaza el 

acceso al Centro Logístico con la N-536 y la N-VI. 
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1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del Proyecto es la redacción de los documentos, Memoria, Anejos, 

Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos, necesarios para definir detalladamente 

las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas para la ejecución del Proyecto 

de “REFUERZO DE FIRME  DEL ACCESO AL CYLOG DESDE LA N-VI POR LA 

N-536” 

 

 

Para la mejora del vial existente se proyecta una mejora de la plataforma con 

refuerzo del firme e infraestructura de alumbrado público. 

 

Se dispone el alumbrado al borde de la calzada en el margen derecho desde la 

glorieta de acceso hacia la N-536. Esta línea corresponde al borde de todas las 

actuaciones que van a realizarse en torno al Cylog, pues esta previsto la ampliación del 

vial sobre el otro margen.  

Se señaliza el vial y las intersecciones convenientemente de acuerdo al 

Reglamento de Carreteras y las Normas  8.1-IC  y 8.2 -IC. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras que se realizan son las siguientes: 

 

Se procede a la mejora de la plataforma del vial existente hasta obtener una 

sección de diez metros de ancho. 

Previamente se realizará el saneo de los blandones que se tienen en el firme , 

ejecutando una sección estructural del firme totalmente nueva en aquellas zonas que así 

lo requieran . 

 

En el firme , además de los blandones se observan grietas en alguna zona. Para 

evitar el ascenso de las grietas de reflexión del pavimento antiguo al nuevo se dispondrá 

una geomalla de polivinil alcohol y un geotextil fabricado en polipropileno . 

Se utilizará este sistema integral antifisuras para controlar la reflexión de grietas 

entre el soporte fisurado y las capas superiores , estos materiales  son capaces de 

absorber las tensiones tangenciales, al mismo tiempo que sirven de membrana 

impermeable, evitando la penetración de humedad.  

 

Posteriormente se extenderán las capas de refuerzo  del firme con mezcla 

bituminosa en caliente con diferente composición  ,se dispone una primera capa de siete 

centímetros de espesor de AC16 surf D y  una capa de rodadura de cinco centímetros de 

espesor de AC22 bin D. 
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Se tendrá una calzada de dos carriles  de circulación , con un ancho de cuatro 

metros con diez centímetros y arcenes de noventa centímetros. 

 

 

Las farolas se disponen cada treinta y cinco  metros y tienen nueve  metros de 

altura, con columnas metálicas galvanizadas y  luminaria tipo LED. 

 

El vial se señaliza para una velocidad de 80 Km/hora, y se procede con estos 

criterios a la señalización de las intersecciones. 
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1.3 PLAN DE OBRA 

 

Para la realización de las obra se considera suficiente y adecuado un 

periodo de  dos meses. 

 

En concordancia con la Ley de Contratos del Sector Público LCSP  en el 

anejo Nº 2 a la presente Memoria, se incluye el Plan de Obra, en el que quedan 

reflejados los plazos parciales para la ejecución de las principales unidades y la 

coordinación de la realización de las mismas.  

 

 

 

1.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

Dando cumplimiento a los establecido en la Ley de Contratos del Sector 

Público LCSP 3/2011  de 14 de Noviembre, se debe exigir las siguiente clasificación 

para las empresas contratistas de obras que se presenten a la licitación. 

 

GRUPO G.-  Viales y Pistas 

Subgrupo 4.- Firmes con mezclas bituminosas. 

Categoría f.- anualidad mayor de  2.400.000 Euros. 
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1.5 REVISION DE PRECIOS 

 

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de  dos  meses por tanto no 

procede establecer una fórmula de Revisión de Precios.  

 

 

 

1.6 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001 

 

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, de 

tal forma que terminados los trabajos se podrán poner en servicio cumpliendo todos los 

fines para los que ha sido concebida. 

 

Se da por tanto cumplimiento al Articulo 125 del Real Decreto 1098/2001. 
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1.7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  

EUROS CON CINCUENTA  CENTIMOS DE EURO (377.744,50 €.) 

 

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de 

beneficio industrial, se tiene un Valor estimado del contrato de CUATROCIENTOS 

CUAREANTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS  CON NOVENTA Y 

SEIS CENTIMOS DE EURO (449.515,96 €.) 

 

Con la aplicación del veintiuno por ciento de IVA. se tendrá un presupuesto base 

de licitación de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CATORCE EUROS CON TREINTA Y UNO CENTIMOS DE EURO  (543.914,31 €.) 
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1.8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran como sigue: 

 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Objeto del proyecto 

1.3 Descripción de las obras 

1.4 Plan de obra 

1.5 Clasificación del contratista 

1.6 Revisión de precios 

1.7 Cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 

1.8 Presupuesto del proyecto 

1.9 Documentos que integran el proyecto 

1.10 Consideraciones finales 

 

Anejo nº1 – Justificación de Precios 

Anejo nº2.- Plan de obra 

Anejo nº3- Estudio  de Seguridad y Salud 

Anejo nº4.- Gestión de Residuos. 

Anejo nº 5.- Control de Calidad 
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DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 

1.- Situación y emplazamiento según el vigente PGOUP 

2.- Estado actual y remodelado en secciones. 

3.- Infraestructuras eléctricas existentes. 

4.- Planta de Acotado y Sección Tipo. 

5.- Infraestructuras proyectadas: Alumbrado Público. 

6.- Planta de señalización. 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
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1.9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

La legislación vigente en materia de seguridad y salud, Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, obliga a que con la redacción del presente Proyecto 

se redacte un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge Anejo nº 3 de esta 

Memoria. 

 

El importe económico del Presupuesto de Ejecución Material del Estudio 

de Seguridad y Salud asciende a DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS EUROS  (10.452,00 €.); se incluye como capítulo III del Presupuesto del 

presente Proyecto. 

 

Antes del comienzo de la obra el contratista adjudicatario presentará el 

Plan de Seguridad y Salud para su aprobación previa. 
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1.10 CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Con todo lo anteriormente descrito se considera que el presente Proyecto se 

desarrolla correctamente, con las soluciones técnicas necesarias para el alcance de la 

obra a realizar y teniendo en cuenta todas las Normas Técnicas y Legales que puedan 

afectarle. La obra se ha definido y valorado en su totalidad. 

 

 

 

Servicio de Ingeniería  

Ponferrada     Septiembre del 2015 

 

 

 

 

Fdo. Maria del Mar Pardo Sánchez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

 


