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1.1. ANTECEDENTES

Se redacta el presente Proyecto por encargo de la Alcaldia del lImo. Ayuntamiento de Ponferrada para
definir y valorar las obras de REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

Esta obra se proyecta por la necesidad de proceder a la renovacion de una de las principales calles del
centro de la Ciudad.

El presente proyecto es financiado por la Junta de Castilla y Ledn, y las obras seran licitadas por el
Ayuntamiento de Ponferrada.

El Ayuntamiento de Ponferrada proporcionara a la Junta de Castilla y Le6n la disponibilidad de todos los

terrenos libres de cargas.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del Proyecto es la redaccion de los documentos, Memoria, Anejos, Planos, Pliego de
Condiciones y Presupuestos, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la
forma de realizarlas para la ejecucion de la REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY.

La actuacion que se realiza pretende remodelar todo el tramo con un carécter plenamente urbano y con
un aspecto muy mejorado respecto a lo que se tiene actualmente.

La Calle se humaniza, eliminando las zonas de aparcamiento y aumentando considerablemente el ancho

de las aceras.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.3.1.- GENERALIDADES

La actuacién comprende la totalidad de la Calle Sierra Pambley.

Se realiza por tanto la remodelacién de la calle desde su comienzo, en la Avenida de Espana, hasta
Plaza Navaliegos.

La obra proyectada tiene una longitud de doscientos cuarenta metros y afecta a las manzanas que la
Calle Sierra Pambley forma con las Calles Antolin Lopez Pelaez, Dos de Mayo, Eladia Baylina y Luciana
Fernandez.

La seccién transversal de la Calle Sierra Pambley tiene un ancho variable entorno a los nueve
metros, por lo que se esta proyectando la remodelaciéon de una superficie de tres mil metros cuadrados

incluidos entronques.

1.3.2.- AMBITO DE LA REMODELACION

La obra de remodelacién lleva implicita la demolicion de todas las pavimentaciones de aceras y
calzadas existentes y la renovacion total de todas las infraestructuras de servicios urbanos. Se levantaran
y ejecutaran de nuevo, renovando todos los elementos de las redes, los servicios de abastecimiento,

saneamiento, alumbrado publico y comunicaciones.

REMODELACION C/ SIERRA PAMBLEY 2



Las redes nuevas proyectadas se disefian de acuerdo a la solucién de la problematica que tiene
cada una de ellas y para absorber la demanda y prestaciones presentes y futuras con funcionamiento
optimo y eficiente en todos los aspectos que puedan afectar a cada red en particular.

En general se realiza una renovacién, ampliacion y mejora de todos los servicios, incluyendo también
la ampliacion del gas natural y la distribucién eléctrica.

1.3.3.- RESTRUCTURACION DE LA ZONA REMODELADA

La Calle Sierra Pambley actualmente es un vial con una calzada para un Unico sentido de
circulacién. En la gran parte de la calle se tiene aparcamiento a ambos lados . Las aceras existentes son
muy estrechas pues con la calzada y con aparcamientos se ocupa la mayor parte del espacio. La
remodelacion proyectada establece un unico carril de circulacion, excepto entre el tramo comprendido
entre la calle Antolin Lopez Pelaez y la Plaza Navaliegos que sera peatonal.

Entre la calle Antolin Lépez Pelaez y la Plaza Navaliegos se elimina el aparcamiento existente para
conseguir ampliar el ancho de las aceras hasta dos con setenta metros en ambas margenes.

1.3.4.- SECCIONES TRANSVERSALES
La seccibn transversal proyectada se divide en dos tramos :
1.- Entre la calle Antolin Lépez Peldez y la Plaza Navaliegos se tiene un carril de circulacion de
vehiculos y aceras.
2.- Entre la Avenida de Esparia y la calle Antolin Lopez Pelaez se dispone un tramo peatonal.
Las secciones transversales se reflejan en el plano 2.4.1 del presente proyecto.

1.3.5.- ESTRUCTURA DE LAS PAVIMENTACIONES
La seccidn estructural proyectada para la acera es la siguiente:
- Base de quince centimetros de espesor de zahorra artificial ZA-20
- Solera de doce centimetros de espesor de hormigon HM-20.
- Mortero de agarre CP-1:5 de tres centimetros de espesor.
- Baldosa de hormigén mixta con acabado granito de seis centimetros de espesor y de
dimensiones 60x40 cm..
La estructura del firme de la calzada es la siguiente:
- Base de quince centimetros de espesor de zahorra artificial ZA-20
- Riego de impresion EAL-1 (1,5 Kg).
- Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D de cinco centimetros de
espesor.
- Riego de adherencia ECR-1 (0,5 Kg).
- Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf D de cuatro centimetros de
espesor.
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El bordillo se proyecta de granito abujardado, con unas dimensiones de 80x30x20 cm, y en color
gris. Se encastra en una rigola de hormigén in situ HM-20 con un espesor entre veinticinco y treinta
centimetros y una longitud de treinta y cinco centimetros vistos en calzada.

Los pasos de peatones se disponen en baldosa de botones y en color para diferenciarlos en textura
y color del resto de la acera y cumplir las normativas de accesibilidad.

1.3.6.- TRAZADO

El eje de la calle se mantiene.

El radio minimo interior que se proyecta en todas las intersecciones es de cinco metros.

Los pasos de peatones tienen un ancho de cuatro metros con cuarenta centimetros y los rebajes
para vehiculos en entrada de cocheras se hard con una longitud de cuatro metros con cuarenta
centimetros.

La planta proyectada acotada se tiene en el plano 2.3.1. del proyecto.

1.3.7.- TOPOGRAFIA

La generalidad de los trabajos de topografia se ha apoyado en la red existente de bases en la zona,
que estan enlazadas en la red de bases UTM, del IGN, desde la que se realiza la observacion de las
demas bases, sirviendo para el resto de los trabajos.

Para cubrir la zona de trabajo se ubicaron nuevas bases de replantes, ademas de las bases
existentes en la zona, desde las cuales se realizaron las observaciones necesarias para los
levantamientos topograficos de toda la obra.

1.3.8.- DRENAJE

Para el drenaje de toda la pavimentacién se disponen sumideros al borde de la calzada a ambos
margenes, ubicandolos en los puntos bajos de trazado y en zonas criticas.

El sumidero sera de polipropileno con rejilla de fundicion ductil.

1.3.9.- ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento existente discurre bajo las aceras. Se tiene una red de distribuciéon en cada
acera.

En la actualidad existe en el margen de los pares una red de distribucion de fiborocemento de ochenta
centimetros de diametro y en la de los impares una red de distribucién de 150 milimetros de diametro
también de fibrocemento.

La red de Abastecimiento existente se tiene en el plano 2.2.3. del presente proyecto.

Se procede a renovar toda la red de abastecimiento. La renovacién se hace en funciéon de las
prescripciones establecidas en el Plan Director de Abastecimiento del Termino Municipal de Ponferrada;
se modifican materiales y las caracteristicas geométricas para adaptarse a las necesidades que se
prevén van a demandarse y para el correcto equilibrio de caudales y presiones con eficiencia y eficacia.
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La renovacion de todas las tuberias se hace con polietileno y se proyecta por ambos margenes y
bajo las aceras tuberia de ciento diez milimetros de diametro en la margen de los pares y de doscientos
milimetros en la margen de los impares

En todos los cruces se disponen valvulas para realizar las conexiones con las redes de distribucion
de las manzanas; el pozo llaves se realiza un tubo de P.V.C. corrugado.

Se renuevan todas las acometidas de abastecimiento existentes adaptandose a la Normativa
Municipal.

El trazado y caracteristicas de la red proyectada se tiene en el plano 2.3.4. del presente proyecto.
También se disponen bocas de riego cada cincuenta metros en ambos margenes e hidrantes para
incendios a una distancia media de cien metros, de las acometidas, pozos, bocas de riego e hidrantes, se
tiene en plano 2.4.3. del proyecto.

1.3.10.- SANEAMIENTO

La red de saneamiento existente discurre por el centro de la calzada.

Desde la Avenida de Espafa hasta la C/ Antolin Lopez Pelaez la red existentes es de hormigdn de
trescientos milimetros de diametro y con una profundidad median entorno a un metro con ochenta
centimetros respecto de la pavimentacion.

Entre la C/ Antolin Lopez Pelaez y la C/ Eladia Baylina la red existente en de PVC de doscientos
cincuenta milimetros de diametro y entre la C/ Eladia Baylina y la Plaza Navaliegos la red existente es de
PVC de cuatrocientos milimetros de diametro en ambos casos con una profundidad media de dos metros
con treinta centimetros respecto de la pavimentacion.

Sélo se renueva la red de saneamiento, debido a su mal estado, en el tramo comprendido entre la
Avenida de Espana y la C/ Antolin Lépez Peldez. La nueva red serd de PVC de trescientos quince
milimetros de diametro. Previamente se procedera a la demolicion de las tuberia, pozos de registro,
acometidas y demas conexiones, En este tramo se renuevan los pozos de registro, los cuales seran de
polietileno de ochocientos milimetros de diametro.

En toda la obra se conectan las bajantes de los canalones de los edificios a la red.

El trazado y caracteristicas de la red existente se tienen en el plano 2.2.3. del proyecto.

El trazado de la red proyectada se refleja en el plano 2.3.3. del proyecto y los detalles constructiva

relativa al saneamiento se tienen el plano 2.4.2..

1.3.11.- ALUMBRADO PUBLICO

La red existente de alumbrado publico esta formada por una red eléctricas aérea posada en las
fachadas; las luminarias también estan en fachadas. Se tiene reflejada en el plano 2.2.3. del proyecto.

Se renueva en su totalidad y se procede a la canalizaciéon subterranea de toda la infraestructura
eléctrica, se disponen canalizaciones con las siguientes caracteristicas: tuberia de polipropileno roja de
noventa milimetros de diametro.

Las luminarias se colocaran en la acera, se elige un elemento de acero con un baculo curvo de

disefio moderno, se colocan a ambos margenes una distancia media de quince metros.
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El calculo de la intensidad de iluminacién se realiza para adaptarse al nuevo reglamento
fundamentado en el ahorro y la eficacia energética.

La red de alumbrado publico proyectada se tiene en el plano 2.3.5. del proyecto y los detalles
constructivos de alumbrado en el plano 2.4.4.

1.3.12.- DISTRIBUCION ELECTRICA

Se tienen redes eléctricas aéreas de baja tensidn, que cruzan en varias ocasiones la calle y
contintan posada en fachadas.

Se procede a la canalizacion subterranea de los tendidos aéreos que cruzan la calzada;
analogamente se cambian, no en su totalidad las pasadas sobre fachadas, realizando canalizaciones
subterraneas.

La red enterrada se proyecta en una tuberia de polipropileno rojo de ciento veinticinco milimetros de
diametro (2 en cado de cruces).

La instalacion existente se tiene en el plano 2.2.3., la proyectada en el 2.3.5. y los detalles
constructivos de alumbrado en el plano 2.4.5..

1.3.13.- COMUNICACIONES

En toda la zona de la obra se tienen canalizaciones de comunicaciones de Telefénica y de ONO.

Telefénica tiene canalizaciones subterraneas en toda la calle.

El resto de las canalizaciones de Telefénica estan posadas en fachadas con los consiguientes pasos
aéreos a subterraneos.

ONO tiene unas canalizaciones a los largo de la calle. También tiene algin tramo pasado en
fachadas y las correspondientes arquetas para conexiones y control. Toda la red de ONO existente
discurre por las aceras.

El trazado de las redes existentes de Telefénica y ONO se tiene en el plano 2.2.3. del proyecto.

Se proyecta una nueva infraestructura de comunicaciones sin por ello tocar a las existentes que son
validas y se mantienen.

La red proyectada es una canalizacion para futuros operadores u otras necesidades que se
requieran. Es una zanja formada por seis tubos de polipropileno verde de ciento veinticinco milimetros de
diametro, es una red doble pues se proyecta por cada uno de los dos margenes de la calle. Se disponen
las perceptivas arquetas en todos los cruces de calles.

El trazado y caracteristicas de la red de comunicaciones proyectada se tiene en el plano 2.3.8 del
presente proyecto y los detalles constructivos de todos los elementos de la red en el plano 2.4.6.

1.3.14.- GAS NATURAL

La red de gas natural que se tiene en la calle Sierra Pambley esta formada por una red de polietileno
de sesenta y tres milimetros de diametro, discurre bajo aceras y s6lo existe en dos tramos, entre la plaza
Navaliegos y la C/ Luciana Fernandez y entre la C/ Eladia Baylina y la C/ Dos de Mayo.
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El trazado de la red de gas natural existente se refleja en el plano 2.2.3. del proyecto.

Se completa la red de gas natural para cubrir todas las manzanas afectadas por la obra. Las
caracteristicas de la tuberia proyectada son las mismas que las existentes.

La red de gas natural proyectada se refleja en el plano 2.3.8. del proyecto.

1.3.15.- SENALIZACION
En todas las intersecciones tiene prioridad el trafico que circula por la calle Sierra Pambley.
Se realiza la sefalizacion vertical y horizontal de los peatones y de las intersecciones.

1.3.16.- MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

Se renueva también el mobiliario urbano.

Se dispondran de arboles iluminados a lo largo de la calle. Los arboles se colocaran en alcorques de
dimensiones 2x2 m.

Se colocaran papeleras a lo largo de toda la calle y en el tramo peatonal se colocaran bancos de

madera.

1.4. PLAN DE OBRA

Para la realizacion de las obra se considera suficiente y adecuado un periodo de SEIS (6) MESES.

En concordancia con la Ley de Contratos del Sector Publico LGSP 30/2007 del 30 de octubre, en el anejo
N 2 a la presente Memoria, se incluye el Plan de Obra, en el que quedan reflejados los plazos parciales para
la ejecucion de las principales unidades y la coordinacion de la realizacion de las mismas. También se refleja
la inversion mensual y la acumulada al origen en base de licitacion.

Esta planificacion podra ser modificada por las circunstancias presupuestarias de la Direccion General de
Carreteras de la Junta de Castilla y Leon.

1.5. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Dando cumplimiento a los establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico LCSP 30/2007 de 30 de
octubre, se debe exigir las siguientes clasificaciones para las empresas contratistas de obras que se
presenten a la licitacién.
GRUPO G.- Viales y pistas
SUBGRUPO 6.- Obras viales sin cualificaciéon especifica
CATEGORIA d.- anualidad entre 360.000 € y 840.00€

1.6. REVISION DE PRECIOS

El plazo previsto para la ejecucion de la obra es de SEIS meses por tanto no procede establecer una
formula de Revisién de Precios.
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1.7. CUMPLIMIENTO DEL ART<. 125 DEL REGLAMENTO 1098/2001.

Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, de tal forma que terminados
los trabajos se podran poner en servicio cumpliendo todos los fines para los que ha sido concebida.

Se da por tanto cumplimiento al articulo 125 del Reglamento 1098/2001.

1.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material del presente Proyecto asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS ( 398.645,29 €)

Considerando un trece por ciento de gastos generales y un seis por ciento de beneficio industrial, se tiene
un valor estimado del contrato de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS ( 474.387.90 € ).

Con la aplicacién del dieciocho por ciento de I.V.A. se tendra un presupuesto base de licitacion de
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS ( 559.777,71 €)

1.9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro documentos que se estructuran como sigue:
DOCUMENTO N¢ 1.- MEMORIA
1.1 Antecedentes

1.2 Objeto del proyecto

1.3 Descripcion de las obras

1.4 Plan de obra

1.5 Clasificacion del contratista

1.6 Revisién de precios

1.7 Cumplimiento del Real Decreto 2/2002
1.8 Presupuesto del proyecto

1.9 Documentos que integran el proyecto

1.10 Consideraciones finales

Anejo n?1.- Justificacién de precios
Anejo n°2.- Plan de obra

Anejo n°3.- Estudio de seguridad y salud
Anejo n%.- Control de Calidad.

Anejo n%5.- Gestién de residuos.
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DOCUMENTO N2 2.- PLANOS
2.1 Situacién

2.2 Planta estado actual
2.2.1.- Planta general
2.2.2.- Planta topografica
2.2.3.- Planta infraestructuras existentes
2.3 Urbanizacion proyectada
2.3.1.- Planta remodelada
2.3.2.- Planta acotada
2.3.3.- Red saneamiento
2.3.4.- Red abastecimiento
2.3.5.- Red alumbrado publico
2.3.6.- Red distribucion eléctrica
2.3.7.- Red comunicaciones
2.3.8.- Red gas natural
2.3.9.- Senializacion vial
2.4 Detalles constructivos
2.4.1.- Pavimentacion
2.4.2.- Saneamiento
2.4.3.- Abastecimiento
2.4.4.- Alumbrado publico
2.4.5.- Distribucién eléctrica
2.4.6.- Comunicaciones
2.4.7.- Senializacion vial

DOCUMENTO N93.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

3.1 Disposiciones Generales
3.2 Caracteristicas de los materiales
3.3 Descripcion, Medicién, Ejecucién, Control de calidad y Abono de las unidades de obra.

3.4 Validez del Pliego

DOCUMENTO N 4.- PRESUPUESTO

4.1 Mediciones

4.2 Cuadro de precios n°1
4.3 Cuadro de precios n°2
4.4 Presupuesto

4.5 Resumen presupuesto
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1.10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La legislacion vigente en materia de seguridad y salud, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, obliga
a que con la redaccién del presente Proyecto se redacte un Estudio de Seguridad y Salud. Se recoge ene.
Anejo n? 3 de esta Memoria.

El importe econdmico del Presupuesto de Ejecucion Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende
a TRES MIL NOVECIENTOS EUROS (3.900 € ); se incluye como capitulo 11 del Presupuesto del presente
Proyecto.

Antes del comienzo de la obra el contratista adjudicatario presentara el Plan de Seguridad y Salud para

su aprobacion previa.

1.11. CONSIDERACIONES FINALES
Con todo lo anteriormente descrito se considera que el presente Proyecto se desarrolla correctamente,
con las soluciones técnicas necesarias para el alcance de la obra a realizar y teniendo en cuenta todas las

Normas Técnicas y Legales que puedan afectarle. La obra se ha definido y valorado en su totalidad.

Ponferradg, Agosto de 2010
SECCION TECNICA MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA

MARIA DEL MAR PARDO SANCHEZ
Ingeniero de Caminos Municipal
Col. 8950
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