



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

PLICA Nº 1.- CONSTRUCCIONES RECORSA S.A.

Base Imponible..... 316.387,68€

Iva 21%..... 66.441,41€

Total..... 382.829,09€

Plazo Garantía: 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 2.- ACOVAL S.A.

Base Imponible..... 304.686,79€

Iva 21%..... 63.984,23€

Total..... 368.671,02€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 3.- UTE GEOXA S.L.-ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.

Base Imponible..... 297.500,00€

Iva 21%..... 62.475,00€

Total..... 359.975,00€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 4.- VAZPER S.L.

Base Imponible..... 291.336,36€

Iva 21%..... 61.180,64€

Total..... 352.517,00€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 5.- EXFAMEX S.L.

Base Imponible..... 424.606,55€

Iva 21%..... 89.167,37€

Total..... 513.773,92€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 6.- ECK BIERZO S.A.

Base Imponible..... 398.000,00€

Iva 21%..... 83.580,00€

Total..... 481.580,00€

Plazo Garantía: 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA Nº 7.- COPASA

Base Imponible..... 339.399,00€

Iva 21%..... 71.273,79€

Total..... 410.672,79€



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

Plazo Garantía: 4 años

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 8.- EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Base Imponible..... 405.295,41€

Iva 21%..... 85.112,04€

Total..... 490.407,45€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 10.- D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.

Base Imponible..... 280.655,15€

Iva 21%..... 58.937,58€

Total..... 339.592,73€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 11.- ALVAR GONZALEZ CONTRATAS S.A.

Base Imponible..... 344.700,00€

Iva 21%..... 72.387,00€

Total..... 417.087,00€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución: 15 días

PLICA Nº 12.- CYMOTSA

Base Imponible..... 328.527,69€

Iva 21%..... 68.990,81€

Total..... 397.518,50€

Plazo Garantía: 3 años

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 13.- COPCISA

Base Imponible..... 339.160,74€

Iva 21%..... 71.223,76€

Total..... 410.384,50€

Plazo Garantía: 3 años

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 14.- ARCOR S.L.

Base Imponible..... 324.522,42€

Iva 21%..... 68.149,71€

Total..... 392.672,13€

Plazo Garantía: 4 años aumento 3

Reducción Plazo Ejecución: 25 días

PLICA Nº 15.- PROSEMA NOROESTE S.L.

Base Imponible..... 344.790,00€



Ayuntamiento de Ponferrada

Contratación

Iva 21%..... 72.405,90€

Total..... 417.195,90€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA N° 16.- CETECO S.A.

Base Imponible..... 329.052,18€

Iva 21%..... 69.100,96€

Total..... 398.153,14€

Plazo Garantía: aumento 2 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA N° 17.- GOSADDEX S.L.

Base Imponible..... 334.487,92€

Iva 21%..... 70.242,46€

Total..... 404.730,38€

Plazo Garantía: aumenta 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA N° 18.- CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.

Base Imponible..... 240.507,07€

Iva 21%..... 50.506,48€

Total..... 291.013,55€

Plazo Garantía: No

Reducción Plazo Ejecución: No

PLICA N° 19.- PETROLAM INFRAESTRUCTURAS S.L.

Base Imponible..... 309.216,56€

Iva 21%..... 64.935,48€

Total..... 374.152,03€

Plazo Garantía: aumento 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días

PLICA N° 20.- HORDESCON S.L.

Base Imponible..... 341.211,06€

Iva 21%..... 71.654,32€

Total..... 412.865,38€

Plazo Garantía: aumenta 3 años

Reducción Plazo Ejecución:25 días