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LISTADO DE PRESUPUESTO
Capítulo I : DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCION

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

1.1        D200037

M3. DEMOLICION DE EDIFICACIONES H< 6 MTS.
M3. Demolición en volumen aparente de  obras de fa-

brica con medios mecanicos y manuales hasta un
maximo de 6 mts de alto . de alto , incluso cimiien-
tos , con retirada de escombros a vertedo. 1.512'03 7'41 11.204'14

1.2        D200161

UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL
UD. De tala y destocanado de arbol con extracción de

raices por medios mecanicos , con transporte a
vertedero incluso relleno y compactado del hueco. 3'00 62'87 188'61

1.3        D200020

M². DEMOLICION DE SOLERAS
M². Demolición con medios mecanicos y manuales de 

solera  de  hormigón,    y base granular hasta la co-
ta necesaria para el nuevo firme fijado en proyec-
to, incluso retirada de escombros a vertedero y refi-
nado de la base. 1.020'00 8'55 8.721'00

1.4        D10.0060

M². FABRICA BLOQUES HORMIGON "LISO"
M². Fábrica de bloques color crema de hormigón, de

dimensiones 40x20x20 cms. asentado con morte-
ro 1/5 de cemento y arena. Incluso ZANJA de 0.60
x 1.00 y hormigón armado HA-25 y , pp  de  maco-
nes de 0.80 x0.8 mts cada  4 metros y enlaces con
fábrica existente. 617'59 100'04 61.783'70

1.5        D10.0097

UD. DE RECOLOCACION DE  PUERTAS.
UD. de colocación de puertas, corredera ,. tren de rue-

das inferiores  guia inferior de tubo  en suelo vista
y empotrada en la zona del bloque ,  encarrilador
superior sujeto a la fabrica de bloque, cerradura 
con llave , mecanismos de apertura y motorizacio-
nes ,totamente instalada y funcionando. 5'00 950'00 4.750'00

1.6        D10.0070

ML. CIERRE CON MALLA
ML. de cierre metálico con malla galvanizada simple

tensión, de dos metros de alto, postes cada 3 me-
tros, galvanizados y cerradas . 96'00 12'83 1.231'68

1.7        D10.5501

M/2 RECONSTRUCCION EDIFICIOS
M/2 de reconstrucción de edificicaciones  demolidas, si-

milares  a lo actual derribado; en el  lugar  a fijar
por los prpietarios  dentro del recinto, compren-
diendo acondioonamiento del terreno,  cimentacio-
nes, estructuras, fabricas, chapados, pavimentos
,cubriciones, instalaciones de abastecimiento, sa-
neamiento, electricas, de climatización,informati-
cas, telefonicas,mecanismos  de basculas  et-
c..completas y funcionado. 363'23 275'00 99.888'25
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Total capítulo  I 187.767'38
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Capítulo II : MOVIMIENTO  DE TIERRAS

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

2.1        D200040

M². DEMOLICION DE CALZADAS
M². Demolición de firme bituminoso existente en calza-

da, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo
firme fijado en proyecto, incluso retirada de escom-
bros a vertedero y compactado de la base. 1.349'86 1'50 2.024'79

2.2        D200111

M/3. EXCAVACION EN CAJA
M/3. excavación en apertura de caja  , en cual-
quier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero. 7.086'85 2'98 21.118'81

Total capítulo  II 23.143'60



OBRA: VIAL DE ACCESO AL CENTRO LOGISTICO SITUACION: PONFERRADA FECHA: 31-05-10

TECNICO: JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ PROPIEDAD: PAGINA: 4

OBRA: VIAL DE ACCESO AL CENTRO LOGISTICO SITUACION: PONFERRADA FECHA: 31-05-10

TECNICO: JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ PROPIEDAD: PAGINA: 4

Capítulo III : INFRAESTRUCTURAS  SANEAMIENTO

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

3.1        D300009

ML.EXCAVACION  ZANJA DE SAT. D-2000
ML. excavación de zanja para colector poliester de

D-2000 en cualquier tipo de terreno hasta 3.5 mts.
de profundidad,extracción de tuberia existente y
demolición de pozos existentes,con medios 
mecánicos y manual hasta la profundidad marca-
da en planos,entibación necesaria, relleno y com-
pactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con
suelo selecionado , incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero. 285'00 51'91 14.794'35

3.2        D300008

ML.EXCAVACION  ZANJA DE SANT. D-630
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO
h<3.5 mt ML. excavación de zanja para colectores
D-250 a D-600 en cualquier tipo de terreno,extrac-
ción de tuberia  y demolición de pozos existen-
tes,con medios  mecánicos y manual hasta la pro-
fundidad marcada en el el proyecto, relleno y com-
pactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con
suelo selecionado , incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero. 708'00 32'80 23.222'40

3.3        D300118

M. TUBERIA POLIESTER  D- 2000  mm. SN 10000
ML. Tubería de POLIESTER REFORZADO  diámetro

2000mm. SN-10000.  UNE 53323 EX , con pp de   
junta de manguito de poliester reforzado con doble
anillo  de caucho, colocado en colectores de sane-
amiento, incluso refuerzo de hormigón HM-20 sobre
generatriz superior,material de asiento y p.p. de
piezas especiales. Colocada en obra. 285'00 859'02 244.820'70

3.4        D300112

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 630 mm. SERIE SN-8
ML. Tubería de PVC  CORRUGADA diámetro 630 mm.

Serie SN-8 TEJA UNE EN 1401 , junta elástica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra. 36'00 133'69 4.812'84

3.5        D300100

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-8
ML. Tubería de PVC CORRUGADA diámetro 400 mm.

Serie SN-8. TEJA UNE EN 1401 , junta elástica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra. 240'00 58'88 14.131'20

3.6        D300070

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE  SN-8
ML. Tubería de PVC CORRUGADA diámetro 250 mm.

Serie SN-8. TEJA UNE  EN 13476  , junta elástica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra. 432'00 24'99 10.795'68
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3.7        D11.00075

UD. DE SUMIDERO SIFONICO ONDA
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDE-

RO SIFONICO MODELO ONDA O EQUIVALEN-
TE MEDIDAS 255X 670 X 570 mm. CON TEJA
ABATIBLE ,SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y
REJILLA ABATIBLE DE DUNDICCION DUCTIL
505 x250. ARMADO CON TRES REDONDOS  TE-
TRACERO DEL 16  DE 1.50 MTSS  DE LARGO Y
SUPLEMENTO DE HORMIGÓN  DE RIGOLA  HASTA
46 CTMS. INCLUSO PIEZA DE SUPLEMENT EN
SU CASO PARA ENTREGA DE CANALETAS
CON PENDIENTE INCORPORADA. 19'00 326'42 6.201'98

3.8        D11.00010

UD. POZO  REGISTRO HORMIGON <H<3.5 mts.
UD. POZO DE REGISTRO  DE HORMIGONADO " IN

SITU" HASTA  3.5 mts. DE ALTO, INCLUSO CO-
LOCACION DE TAPA DE FUNDICION. 11'00 1.706'84 18.775'24

3.9        D11.00130

UD. ARQUETA DE 46 x 46 cms.
UD. DE ARQUETA  CON TAPA ABISAFRADA DE ME-

DIDAS 46x46,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCO-
FRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION. 1'00 107'81 107'81

3.10       D11.00060

UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mt
UD. REPOSICION O PREVISION DE ACOMETIDA

DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUE-
TA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE
400 mm.YCONEXIONES DE 315 mm. y PROLON-
GACION EN TUBO UNE EN 14O1 DEDIAMETRO
400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDI-
DADVARIABLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIE-
ZA DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONE-
XION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ES-
PUMA DE POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA
ARQUETA.   CON CERCO Y TAPA DE FUNDI-
CION PRACTICABLE.DE MEDIDAS 46 X 46 10'00 838'10 8.381'00

Total capítulo  III 346.043'20
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Capítulo IV : INFRAESTRUCTURAS  ABASTECIMTO.

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

4.1        D400010

ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA
ML. de  excavación de zanja mecánica y manual hasta

la profundidad marcada en el perfil longitudinal del
proyecto, relleno con material de la propia excava-
ción y compactación de zanja en tongadas de 50
ctms. para colocación de tuberías de abastecimien-
to, en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero. 1.456'00 8'12 11.822'72

4.2        D400176

ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 200 mm. 10 A
ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de

200 mm.  de diámetro y 10 atmósferas de presión
de trabajo, colocada en abastecimiento de agua,
incluso p.p. de   piezas especiales,sodadada por
elestrofusión, conexiones y protección con arena. 570'00 29'20 16.644'00

4.3        D400175

ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de

110 mm.  de diámetro y 10 atmósferas de presión
de trabajo, colocada en abastecimiento de agua,
incluso p.p. de   piezas especiales,soldada por
electrofusion,conexiones y protección con arena. 865'00 15'05 13.018'25

4.4        D400135

ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM
ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32  de

40 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de
trabajo, colocada en abastecimiento de agua, inclu-
so p.p. de piezas especiales, conexiones y protec-
ción con arena. 21'00 6'12 128'52

4.5        D11.00031

UD. POZO  LLAVES BAJO ACERA D-600
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con

solera de hormigón de 20 ctms. y tubo pvc de 600
mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y
tapa circular de 600 mm. 5'00 184'10 920'50

4.6        D11.00030

UD. POZO DE LLAVES BAJO CALZADA D-600
UD. POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA 1'00 248'47 248'47

4.7        D11.00130

UD. ARQUETA DE 46 x 46 cms.
UD. DE ARQUETA  CON TAPA ABISAFRADA DE ME-

DIDAS 39x39,   INCLUSO EXCAVACION,  ENCO-
FRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION. 6'00 107'81 646'86

4.8        D400320

UD. VALVULA PN-16 DN-100
UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16

DN-100 mm. de diámetro, con acoplamiento para
tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GG-
G-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero
inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 1'00 277'73 277'73
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4.9        D400350

UD. VALVULA PN-16 DN-200
UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16

DN-200 mm. de diámetro, con acoplamiento para
tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GG-
G-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero
inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 1'00 629'75 629'75

4.10       D400300

UD. VALVULA PN-16 DN-65
UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16

DN-65 mm. de diámetro, con acoplamiento para tu-
bería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50
con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxi-
dable, cierre elastométrico, con tornillería de acero
inoxidable. Totalmente anclada y colocada. 2'00 236'06 472'12

4.11       D400100

UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2"
UD. Llave de esfera de 2". Colocada. 1'00 16'63 16'63

4.12       D400410

UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (200-100-100)
UD. Bloque de conjunto de tres   válvulas PN-16 fundi-

ción dúctil   200-100-100 ,acoplamiento para tube-
ria de PE-110 , cuerpo de fundición GGG-50 con
pintura de protección epoxi,eje y tornilleria de ace-
ro inoxidable, bridas de doble camara ,anclada y
colocada. 2'00 788'22 1.576'44

4.13       D400040

UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63
UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo

BV-05-63 GGG-50  DUCTIL PN-16 para DN-40 y
marco 40 x 20. 8'00 197'46 1.579'68

4.14       D400050

UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equiva-

lente, para dos bocas de 45 mm. con registro GG-
G-50 Modular y remate de tapa rectangular, bri-
das, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y fun-
cionando, con tapones y valvula de corte indepen-
diente. 3'00 692'61 2.077'83

4.15       D400060

ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-150
ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada me-

diante tubería de hormigón diámetro 150 y hor-
migón HM-15, colocado y vibrado . 106'00 13'27 1.406'62

4.16       D400070

ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-300
ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada me-

diante tubería de hormigón diámetro 300 y hor-
migón HM-15, colocado y vibrado. 43'00 19'55 840'65

4.17       D11.00050

UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-32
UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE

ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE POLIETI-
LENO DE 2 " , LLAVE DE CORTE , COLLARIN
DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA
CON TAPA PRACTICABLE. de 390 X 390 5'00 268'26 1.341'30
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Total capítulo  IV 53.648'07
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Capítulo V : INFRAESTRUCTURAS  ELECTRICAS

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

Subcapítulo 5.1 : 
ALUMBRADO PÚBLICO

5.1.1      EDMMEX35NT

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 AB, TF. S/
UD. Conjunto individual trifásico, hasta 14 KW, para

medida de energía eléctrica. Armario de poliéster
con tejadillo. Medidas de 530x540x230 mm (hxax-
p). Aloja elementos de protección y el equipo de
medida propiamente dicho. Incluso elementos auxi-
liares de fijación y conexión. El conjunto respon-
derá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado sobre zócalo de hormigón. 1'00 108'80 108'80

5.1.2      EDCM1535

CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 3S, 1000x1000 mm
UD. Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10,

construido en poliéster prensado reforzado con fi-
bra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servi-
cio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará
los elementos de protección, maniobra y distribu-
ción de líneas eléctricas. Acopio, transporte de ma-
teriales y montaje del conjunto. Material referencia-
do o similar. Completamente instalado sobre zóca-
lo de hormigón. 1'00 1.718'92 1.718'92

5.1.3      EDCYRE35

REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. ESD EN
UD. Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático,

potencia nominal 30 KVA, trifásico, tensión nomi-
nal 400/230 V, comunicado e interconexionado
con el centro de mando de alumbrado público. In-
cluye material auxiliar de fijación y conexión. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Material referenciado o similar. Completamente
instalado sobre zócalo de hormigón. 1'00 2.984'58 2.984'58

5.1.4      EDSVC100

COLUMNA MET/GALV, 9.000/76/3 mm
UD. Columna metálica galvanizada de 9 m de altura,

diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3
mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada. 27'00 193'60 5.227'20

5.1.5      EDSVC115

COLUMNA MET/GALV, 10.000/88/4 mm
UD. Columna metálica galvanizada de 10 m de altura,

diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 4
mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada. 1'00 291'65 291'65
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5.1.6      EDSVV650

CORONA CIRCULAR, D= 2 m, SOPORTE  <= 6 PROYE
UD. Corona circular, metálica galvanizada, diámetro 2

m, situada sobre columna para soporte de hasta
seis proyectores. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada. 1'00 217'11 217'11

5.1.7      EDLVPHI145

LUMINARIA SELENIUM, C/VSAP 100 W, SGP 340 FG
UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorpo-

rados, VSAP de 100 W, IP66, constituida por car-
casa de aluminio inyectado a alta presión, óptica
T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio,
cierre de vidrio plano (FG). Colocada en columna
o brazo. Acopio, transporte de materiales y monta-
je del conjunto. Material referenciado o similar.
Completamente instalada. 15'00 153'95 2.309'25

5.1.8      EDLVPHI150

LUMINARIA SELENIUM, C/VSAP 150 W, SGP 340 FG
UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorpo-

rados, VSAP de 150 W, IP66, constituida por car-
casa de aluminio inyectado a alta presión, óptica
T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio,
cierre de vidrio plano (FG). Colocada en columna
o brazo. Acopio, transporte de materiales y monta-
je del conjunto. Material referenciado o similar.
Completamente instalada. 12'00 168'84 2.026'08

5.1.9      EDLGPH125

PROYECTOR ASIMETRICO, OPTIFLOOD, C/VSAP 150
UD. Proyector cerrado, con VSAP 150 W, IP65, consti-

tuido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de alea-
ción de aleación de aluminio a alta presión. La ar-
madura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléc-
tricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Orientación en horario nocturno. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalado. 4'00 294'14 1.176'56

5.1.10     EDLAA260

LAMPARA DE VSAP, 100 W (T), SUPER
UD. Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de

100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada. 15'00 15'17 227'55

5.1.11     EDLAA270

LAMPARA DE VSAP, 150 W (T), SUPER
UD. Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de

150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada. 16'00 18'14 290'24
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5.1.12     EDPRD055

DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. COL
UD. Conjunto de elementos necesarios, situados en el

interior de columna o báculo, para la derivación de
la línea principal de alumbrado público y protec-
ción individual de un punto de luz. Capacidad de
conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de ma-
teriales y montaje del conjunto. Material referencia-
do o similar. Completamente instalado. 31'00 7'40 229'40

5.1.13     EDCLG155

COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, s
M.L. Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV,
4(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canali-
zación. Acopio, transporte de materiales y montaje
del conjunto. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado. 4'00 4'68 18'72

5.1.14     EDCAS420

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, S/UNE
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2
Cu, instalado en el interior de canalización. Aco-
pio, transporte de materiales y tendido del conduc-
tor. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado. 1.251'00 9'07 11.346'57

5.1.15     EDCAS410

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2
Cu, instalado en el interior de canalización. Aco-
pio, transporte de materiales y tendido del conduc-
tor. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado. 63'00 5'38 338'94

5.1.16     EDCAS180

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UN
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5
mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
Acopio, transporte de materiales y tendido del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado. 314'00 1'17 367'38

5.1.17     EDCDIN045

COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s
M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde,
H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalización. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado. 314'00 1'00 314'00

5.1.18     EDCDIN075

COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/
M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde,
H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalización. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado. 1.314'00 2'54 3.337'56
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5.1.19     EDCAT270

RETENSADO COND., F.I., 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu
M.L. Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de
4x16 mm2 Cu (3F+N), entre fachadas, palomillas
o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte
de materiales, grapado, tensado, regulado y reten-
cionado del conductor. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado. 25'00 4'44 111'00

5.1.20     EDACR065

CONJUNTO AMARRE, PINZA, A.P., P.H. O COLUMNA
UD. Conjunto de amarre de red aérea tensada de alum-

brado público, con fiador independiente, mediante
pinza y gancho en poste de hormigón, columna o
soporte tubular. Material referenciado o similar.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalado. 1'00 9'80 9'80

5.1.21     EDPTAP055

PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O
UD. Conjunto de elementos que constituyen un punto

de puesta a tierra, con utilización de electrodo difu-
sor, de la instalación de alumbrado público. Mate-
rial referenciado o similar. Excavación necesaria,
acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalada. 11'00 19'65 216'15

5.1.22     EDCIMA40

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm
UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctri-

ca en urbanización. Medidas de hasta
750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado. 1'00 33'35 33'35

5.1.23     EDCIMA45

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm
UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctri-

ca en urbanización. Medidas de hasta
750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado. 1'00 39'14 39'14

5.1.24     EDCIMA50

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x1.000x300 mm
UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctri-

ca en urbanización. Medidas de hasta
750x1.000x300 mm (hxlxa). Excavación, encofra-
do y hormigonado. Transporte de sobrantes a ver-
tedero autorizado. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Completamente realiza-
do. 1'00 44'92 44'92

5.1.25     EDCIMC20

CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 9 m
UD. Cimentación de báculo o columna, de alumbrado

público, de altura no superior a 9 m. Incluye exca-
vación, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de te-
rreno, hormigonado, colocación/nivelación de per-
nos de anclaje y transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 27'00 46'53 1.256'31
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5.1.26     EDCIMC30

CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 12 m
UD. Cimentación de báculo o columna, de alumbrado

público, de altura no superior a 12 m. Incluye exca-
vación, de hasta 70x70x120 cm, en todo tipo de te-
rreno, hormigonado, colocación/nivelación de per-
nos de anclaje y transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 1'00 65'19 65'19

5.1.27     EDZAP040

ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m,
para canalización de línea(s) de alumbrado públi-
co. Apertura, tapado y compactado de zanja en ti-
po de terreno y dimensiones indicados. Transporte
de sobrantes a vertedero autorizado. Completa-
mente realizada. 652'00 3'74 2.438'48

5.1.28     EDZAP060

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m,
para canalización de línea(s) de alumbrado públi-
co. Apertura, tapado y compactado de zanja en ti-
po de terreno y dimensiones indicados. Transporte
de sobrantes a vertedero autorizado. Completa-
mente realizada. 143'00 4'41 630'63

5.1.29     EDOCCNA050

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.
M.L. Canalización de la red de alumbrado público,
bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple,
de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, re-
lleno y compactado de zanja con este mismo tipo
de material. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada. 274'00 2'31 632'94

5.1.30     EDOCCNA055

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P.
M.L. Canalización de la red de alumbrado público,
bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared múlti-
ple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje
de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras,
relleno y compactado de zanja con este mismo ti-
po de material. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completa-
mente realizada. 360'00 4'02 1.447'20

5.1.31     EDOCCNA060

CANALIZACION BAJO ACERA, 3/90, RED A.P.
M.L Canalización de la red de alumbrado público, bajo

acera, con 3 tubos de PVC, de pared múltiple, de
90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transpor-
te de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo
sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno
y compactado de zanja con este mismo tipo de ma-
terial. Colocación de cinta de señalización. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente realiza-
da. 18'00 5'49 98'82
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5.1.32     EDOCCNA350

CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.
M.L. Canalización de la red de alumbrado público,
en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pa-
red múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada. 118'00 16'58 1.956'44

5.1.33     EDOCCNA355

CANALIZACION EN CRUCE, 3/90, RED A.P.
M.L. Canalización de la red de alumbrado público,
en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de pa-
red múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada. 44'00 18'53 815'32

5.1.34     EDOCCNA360

CANALIZACION EN CRUCE, 4/90, RED A.P.
M.L. Canalización de la red de alumbrado público,
en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de pa-
red múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada. 14'00 20'95 293'30

5.1.35     EDOCCNV165

PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm
UD. Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica,

sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Mate-
rial referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente
instalado. 2'00 22'06 44'12

5.1.36     EDDIN355

DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES
UD. Desmontaje de la instalación de alumbrado públi-

co que quedará fuera de servicio por la puesta en
marcha de la instalación de nueva realización. In-
cluye materiales, mano de obra y medios auxilia-
res necesarios. Transporte de material válido al al-
macén municipal debidamente clasificado y sin
que sufra daño alguno, y material no válido o es-
combros a gestor de residuos autorizado. Comple-
tamente realizado. 1'00 46'75 46'75
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5.1.37     EUVOCA065

INSPECCION INICIAL POR OCA
UD. Inspección inicial de la instalación por Organismo

de Control Autorizado. Incluso Inspecciones suce-
sivas en el caso de haber sido necesaria la correc-
ción de deficiencias. Emisión de los correspondien-
tes informes. 1'00 575'00 575'00

5.1.38     EUVOCA075

MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS POR OCA
__. Conjunto de mediciones luminotécnicas realizadas

por Organismo de Control Autorizado. Incluso me-
diciones sucesivas en el caso de haber sido nece-
sario el ajunte de ángulos de apuntamineto de lu-
minarias o proyectores utilizados. Emisión de los
correspondientes informes. 1'00 875'00 875'00

5.1.39     D9.23440

M2. ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA
Rotura y reposición de calzada de aglomerado as-
fáltico en caliente sobre capa de grava compacta-
da. Rotura de pavimento, transporte de escombros
al vertedero municipal. Acopio y transporte de ma-
teriales, suministro y reposición de pavimento. 30'00 10'14 304'20

5.1.40     EUVTRA065

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
UD. Tramitación del expediente ante el Servicio Territo-

rial de Industria, Comercio y Turismo. 1'00 60'00 60'00

Total subcapítulo 5.1 : 
ALUMBRADO PÚBLICO 44.524'57

Subcapítulo 5.2 : 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA 

5.2.1      EDZEL050

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m,
para canalización de línea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 22'00 5'07 111'54

5.2.2      EDZEL060

ZANJA, 0,5x0,1 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, pa-
ra canalización de línea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 30'00 5'86 175'80

5.2.3      EDZEL070

ZANJA, 0,5x1,2 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m,
para canalización de línea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 840'00 6'66 5.594'40
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5.2.4      EDOCCNE115

CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT,
a lo largo de la calzada, con 4 tubos de polipropile-
no de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje
de tubo. Suministro, vertido y compactado mecáni-
co, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista
de piedras. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada. 750'00 12'26 9.195'00

5.2.5      EDOCCNE165

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y
compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar.
Completamente realizada. 90'00 39'15 3.523'50

5.2.6      EDOCCNE050

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRIC
M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT,
bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm
de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de ma-
teriales. Colocación y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro, vertido y compactado mecánico, proctor
95%, con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente realizada. 22'00 4'34 95'48

5.2.7      EDOCCNE155

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/160, RED
M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y
compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar.
Completamente realizada. 30'00 26'16 784'80

5.2.8      EDOCCNFE~1

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, FENOSA (COMU
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con
2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio
y transporte de materiales. Colocación y ensambla-
je de tubo. Compactado mecánico con la tierra ex-
traida desprovista de piedras. Colocación de cinta
de señalización. Material referenciado o similar.
Completamente realizada. 872'00 4'98 4.342'56
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5.2.9      EDOCAR175

ARQUETA (F), 60x60x90 cm (ART.), UNION FENOS
UD. Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15

cm, para instalación de distribución eléctrica (FE-
NOSA). Cierre articulado. Incluye excavación, en-
cofrado, hormigonado y colocación de marco y ta-
pa de fundición. Transporte de sobrantes a verte-
dero autorizado. Material referenciado o similar.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente realizada. 11'00 239'04 2.629'44

5.2.10     EUVAR735

ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTR
UD. Partida alzada correspondioente al abono a la

Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en
concepto de paso a subterráneo de todos sus con-
ductores eléctricos de baja tensión. Incluye su red
de distribución principal y la acometida a cajas ge-
nerales de protección y/o módulos de protección y
medida de energía de todos y cada uno de los abo-
nados indicados en planos. Completamente reali-
zada y en servicio. Incluso completo desmontaje
de la instalación que quedará fuera de servicio al
entrar en funcionamiento la proyectada en este do-
cumento. Se justificará el importe. 1'00 6.000'00 6.000'00

Total subcapítulo 5.2 : 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA 32.452'52

Subcapítulo 5.3 : 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ALTA 

5.3.1      EDZEL050

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m,
para canalización de línea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 20'00 5'07 101'40

5.3.2      EDZEL070

ZANJA, 0,5x1,2 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m,
para canalización de línea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada. 855'00 6'66 5.694'30

5.3.3      EDOCCNE115

CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT,
a lo largo de la calzada, con 4 tubos de polipropile-
no de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje
de tubo. Suministro, vertido y compactado mecáni-
co, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista
de piedras. Colocación de cinta de señalización.
Material referenciado o similar. Completamente re-
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alizada. 750'00 12'26 9.195'00

5.3.4      EDOCCNE165

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y
compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar.
Completamente realizada. 105'00 39'15 4.110'75

5.3.5      EDOCCNE055

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRIC
M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT,
bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160
mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte
de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo.
Suministro, vertido y compactado mecánico, proc-
tor 95%, con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocación de cinta de señalización. Material
referenciado o similar. Completamente realizada. 20'00 6'98 139'60

5.3.6      EDOCAR185

ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), UNION FENO
UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15

cm, para instalación de distribución eléctrica (U-
NION FENOSA). Cierre articulado. Incluye excava-
ción, encofrado, hormigonado y colocación de mar-
co y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Material referenciado o simi-
lar. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Completamente realizada. 12'00 319'02 3.828'24

Total subcapítulo 5.3 : 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ALTA 23.069'29

Subcapítulo 5.4 : 
AFECCIÓN DE INSTALACIONES: INST

5.4.1      EDMMEX55NT

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. S/R
UD. Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medi-

da de energía eléctrica. Armario de poliéster con
tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp).
Aloja interruptor general de corte en carga de 100
A, elementos de protección y el equipo de medida
propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares
de fijación y conexión. El conjunto responderá a
las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instala-
do sobre zócalo de hormigón. 1'00 242'74 242'74
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5.4.2      EDMMEX35NM

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 O 2 AB, MF
UD. Conjunto monofásico para 1 o 2 abonados, hasta

15 KW, para medida de energía eléctrica. Armario
de poliéster con tejadillo. Medidas de
515x532x234 mm (hxaxp). Aloja elementos de pro-
tección y el o los equipos de medida propiamente
dichos. Incluso elementos auxiliares de fijación y
conexión. El conjunto responderá a las normas de
la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Material referenciado o
similar. Completamente instalado empotrado o so-
bre zócalo de hormigón. 1'00 190'65 190'65

5.4.3      EDOCCNV165

PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm
UD. Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica,

sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Mate-
rial referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente
instalado. 1'00 22'06 22'06

5.4.4      EDCDI135

COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu, s/
M.L. Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V,
3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior
de canalización. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado. 25'00 3'87 96'75

5.4.5      EDCNTF075

CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 37,2/
M.L. Canalización superficial mediante tubo metáli-
co flexible, con aislamiento exterior, 37,2/30,6. Ins-
talado sobre pared de edificación, poste o palomi-
lla. Material referenciado o similar. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Com-
pletamente instalado. 22'50 10'67 240'08

5.4.6      EDCIMA40

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm
UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctri-

ca en urbanización. Medidas de hasta
750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado. 1'00 33'35 33'35

5.4.7      EDCIMA45

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm
UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctri-

ca en urbanización. Medidas de hasta
750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado. 1'00 39'14 39'14
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5.4.8      EDDIN075

DESMONTAJE DE INSTALACIONES
UD. Desmontaje de la instalación eléctrica de enlace

de abonados, cajas generales de protección,
módulos de medida de energía, líneas generales
de alimentación, derivaciones individuales, postes,
etc, que se han visto afectadas y que quedarán
fuera de servicio por la puesta en marcha de la ins-
talación de nueva realización. Transporte de mate-
rial a gestor de residuos autorizado. Completamen-
te realizado. 1'00 161'28 161'28

Total subcapítulo 5.4 : 
AFECCIÓN DE INSTALACIONES: INST 1.026'05

Subcapítulo 5.5 : 
DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES:

5.5.1      EDZCO080

ZANJA, 0,50x1,2 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x1,2 m,
para canalización de línea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada. 854'00 6'66 5.687'64

5.5.2      EDZCO050

ZANJA, 0,50x0,8 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,8 m,
para canalización de línea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada. 140'00 5'07 709'80

5.5.3      EDZCO030

ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m,
para canalización de línea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada. 45'00 3'86 173'70

5.5.4      EDOCCNCM~3

CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, COMUNICACION
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo
acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125
mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación
y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con
la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referencia-
do o similar. Completamente realizada. 760'00 12'20 9.272'00
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5.5.5      EDOCCNCM~5

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 6/125, COM
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cru-
ce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde
de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de
materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón, compactado
mecánico con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocación de cinta de señalización. Material
referenciado o similar. Completamente realizada. 94'00 36'03 3.386'82

5.5.6      EDOCCNCM~2

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACION
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo
acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125
mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación
y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con
la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referencia-
do o similar. Completamente realizada. 110'00 5'11 562'10

5.5.7      EDOCCNCM~4

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COM
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cru-
ce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde
de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de
materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón, compactado
mecánico con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocación de cinta de señalización. Material
referenciado o similar. Completamente realizada. 30'00 17'88 536'40

5.5.8      EDOCCNCM~1

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, COMUNICACIONE
M.L. Canalización de la red de distribución de co-
municaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2
tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje
de tubo. Compactado mecánico con la tierra extrai-
da desprovista de piedras. Colocación de cinta de
señalización. Material referenciado o similar. Com-
pletamente realizada. 45'00 1'95 87'75

5.5.9      EDOCAR265

ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), COMUNICACI
UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15

cm, para instalación de comunicaciones. Cierre ar-
ticulado. Incluye excavación, encofrado, hormigo-
nado y colocación de marco y tapa de fundición.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado.
Material referenciado o similar. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completa-
mente realizada. 23'00 319'02 7.337'46
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5.5.10     EUVAR775

ABONO A CIA. OPERADORA DE
UD. Partida alzada correspondioente al abono a la

Compañía Operadora del Servicio de Telecomuni-
caciones en concepto de paso a subterráneo de to-
dos sus conductores de telefonía. Incluye su red
de distribución principal y la acometida a todos y
cada uno de los abonados indicados en planos.
Completamente realizada y en servicio. Incluso
completo desmontaje de la instalación que que-
dará fuera de servicio al entrar en funcionamiento
la proyectada en este documento. Se justificará el
importe. 1'00 6.000'00 6.000'00

Total subcapítulo 5.5 : 
DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES: 33.753'67

Total capítulo  V 134.826'10
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Capítulo VI : PAVIMENTACION

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

6.1        D500180

M/2 DE FRESADO MECANICO
M/2 DE FRESADO  MECANICO EN AGLOMERADO

CON UN ESPESOR DE 10 ctms. 50'00 2'66 133'00

6.2        D200150

M3. FORMACION DE EXPLANADA CON SUELO
M3. Formación de EXPLANADA E-2 con suelo selec-

cionado, por tongadas de 50 ctm. y compactado
proctor modifocacdo  del 100% 3.153'81 11'61 36.615'73

6.3        D500148

M/3  DE SUBBASE SUELO CEMENTO
M/3 De subbase SUELO CEMENTO formado por zaho-

rra artificial Z-25  con un 5% (en peso del arido) de
adición de cemento puesto en obra. 1.146'84 24'38 27.959'96

6.4        D500160

M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (20)
M/3 Subbase granular ZA (20) formada por zahorra arti-

ficial, puesta en obra ,extendidida y compactada  
al 100% del proctor modificado, incluso prepara-
ción de la base de asiento, en capas de 15/20 ctm-
s. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 2.310'28 16'00 36.964'48

6.5        D500190

M². RIEGO DE IMPRIMACION
M². riego de imprimación con emulsión ASFALTICA

EAL-1 5.734'20 1'31 7.511'80

6.6        D500210

TN. MEZCLA BITUMI   EN CALIENTE ACC22binD
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo ACC22binD,

con betún 60/70 , Extendida y compactada. 1.169'78 57'03 66.712'55

6.7        D500200

M². RIEGO DE ADHERENCIA
M/2  Riego de adherencia con emulsión   cationica
de rotura rapida  termoadherente tipo ECR-1. 5.734'20 0'57 3.268'49

6.8        D500220

TN. MEZCLA BITUMI  EN CALIENTE AC16surfD
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD, con

betún 60/70, Extendida y compactada. 731'11 63'80 46.644'82

6.9        D11.00096

ML. BORDILLO RIGOLA   (15/25)-40
ML. . Bordillo 15/25 de hormigón prefabricado color

gris , de un metro de largo con rigola de Hormigón
"in situ" HM-25 de 40 ctms. de ancho vista, pp de
armado con tetracero  en refuerzo de sumideros:
acabado enlucido y cotes de dilatación  cada  cua-
tro metros. 792'96 34'79 27.587'08

6.10       D500280

ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO
ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabri-
cado de hormigón de  15/25 cms. bicapa gris o de
color, homogeneo, macizo y con cinta  redondea-
da y de 1 m. de longitud recibido con con formigón
HM 20 y rejuntado con mortero. 270'00 17'06 4.606'20
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6.11       D500242

M². PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=20c
M². Pavimento de hormigón color a elegir ,  in situ de

20 cmts. de espesor con armado de fibra de poliu-
retano en masa  0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de
400 galgas, realizada con hormigón HM-25  arido
de 20 mm.    , con terminación en superficie "esco-
bado" y tratamiento superficial con resina acrlica
de alta resistencia despiece y combinación de de
colores según plano de detalle ; Formación de jun-
tas de retración cada 10  m/2 " de 1/3 del espesor 
" y de hormigonado y sellado de las misma  con
cordon de sicafles. 1.576'96 31'71 50.005'40

Total capítulo  VI 308.009'51
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Capítulo VII : SEÑALIZACION

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

7.1        D700060

UD. SEÑAL OCTOGONAL DIAMETRO 60
UD. Señal octogonal en aluminio   troquelada  con tra-

tamiento reflectante, colocada. 1'00 69'50 69'50

7.2        D700050

UD. SEÑAL CIRCULAR DIAMETRO 60
UD. Señal circular en aluminio troquelada con trata-

miento reflectante, colocada. 8'00 65'04 520'32

7.3        D700070

UD. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.
UD. Señal triangular de 70 cms. de lado en aluminio 

troquelada  con tratamiento reflectante, colocada. 7'00 54'62 382'34

7.4        D700040

UD. SEÑAL RECTANGULAR DE SERVICIOS 60 x60
UD. Señal de servicios rectangular, en aluminio troque-

lada  con tratamiento reflectante, colocada. 11'00 91'82 1.010'02

7.5        D700120

UD. PLACA COMPLEMENTARIA 600x300 mm.
UD. Placa complementaria de tráfico formada por un

cajón cerrado, totalmente de alumino extraduro,
compuesto de placa delantera decorada con lámi-
na antivandálica reflectante y placa trasera de alu-
minio prelacado y pintado color champán, incluso
tornillería y/o abrazaderas de  sujección. 1'00 123'68 123'68

7.6        D700130

UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO
UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente

100x50x3 de 3,40 metros de alto, colocado y rema-
tado 1'00 105'44 105'44

7.7        D700130

UD. MASTIL DE 3,10 mts. COLOCADO
UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente

100x50x3 de 3,10 metros de alto, colocado y rema-
tado 20'00 105'44 2.108'80

7.8        D700137

UD. MASTIL DE 2.35  mts. COLOCADO
UD. MASTIL DE 4.05 mts. COLOCADO UD. MASTIL

DE 2.35  mts. COLOCADO UD. Mástil metálico de
tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de 2.35 m
etros de alto, colocado y rematado 5'00 77'15 385'75

7.9        D700038

ML. DE REDUCTOR MODULAR DE GOMA DE 3 cmts.
ML. de suministro y colocación de reductor de veloci-

dad en vias urbanas < 20 kms./h, formada por ele-
mentos modulares de goma de 3 ctms. de alto,
bandas negras y amarillas "retofletantes" y antides-
lizantes,fijadas mediante tornillos con pp de bor-
des curvados. 10'00 131'04 1.310'40

7.10       D700700

UD. MODULO LIMINOSO  DE  CHAPA
UD. de suministro y colocación de modulo luminoso de

medidas 1.65 x 0.45 aituado a 1.10 metros del pa-
vimento con placa solar y bateria de alimentación ,
cimimentación y anclaje. 1'00 754'80 754'80
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7.11       D10.2030

BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA
m.. Barrera de seguridad semirrigida tipo BM-

S-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico
tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de
postes, placa de anclaje, amortiguadores, juego
de tornillería y captafaros. 12'00 18'82 225'84

7.12       D700010

M². PINTADO ISLETA, CEBREADO BLANCO
M². Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y le-

treros en pintura de poliuretano termoplastica de
dos componentes  con marcado cepillado longitudi-
nal sinuante  en paso de peatones según Normas
UNE, incluso premarcado. 218'29 19'49 4.254'47

7.13       D700020

ML. MARCA VIAL DE 15 CTMS DE ANCHO
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de

ancho, tipo SPRAY en caliente, según Normas
UNE, incluso premarcado 1.940'00 1'03 1.998'20

7.14       D700036

UD. DE CATADIOPTRICO
UD. suministro y colocación de catadioptrico  blanco a

dos caras  adherido  al pavmento en el eje de la
calzada , colocados a una separación de dos  me-
tro, recibos con resina. 60'00 10'78 646'80

Total capítulo  VII 13.896'36
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Capítulo VIII : PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

8.1        D1200400

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 1'00 4.912'00 4.912'00

Total capítulo  VIII 4.912'00
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Capítulo IX : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripción de la partida Medición total Precio Importe

9.1        D1200401

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAULUD 1'00 11.500'00 11.500'00

Total capítulo  IX 11.500'00
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Resumen de presupuesto
......................................................................Capítulo I : DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCION 187.767'38

...........................................................................................Capítulo II : MOVIMIENTO  DE TIERRAS 23.143'60

.......................................................................Capítulo III : INFRAESTRUCTURAS  SANEAMIENTO 346.043'20

......................................................................Capítulo IV : INFRAESTRUCTURAS  ABASTECIMTO. 53.648'07

..........................................................................Capítulo V : INFRAESTRUCTURAS  ELECTRICAS 134.826'10

.............................................................................................................Capítulo VI : PAVIMENTACION 308.009'51

................................................................................................................Capítulo VII : SEÑALIZACION 13.896'36

...............................................................................Capítulo VIII : PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 4.912'00

............................................................................Capítulo IX : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 11.500'00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.083.746'22
13%  GASTOS GENERALES 140.887'01
6 %  BENEFICIO INDUSTRIAL 65.024'77
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.289.658'00
18% IVA 232.138'44
SUMA PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.521.796'44

El presente presupuesto  asciende a la cantidad de UN MILLON QUINIENTAS
VEINTIUNA MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS Euros con CUARENTA Y
CUATRO céntimos.

PONFERRADA,    Mayo   2010 0'00
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES 0'00

María Del Mar Pardo Sanchéz 0'00
Ingeniera de Caminos Municipal 0'00

Importe total de la obra 1.521.796'44


