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Capitulo | : DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCION

Descripcion de la partida

Medicion total

Precio

Importe

1.1 D200037

M3. DEMOLICION DE EDIFICACIONES H< 6 MTS.

M3. Demolicién en volumen aparente de obras de fa-
brica con medios mecanicos y manuales hasta un
maximo de 6 mts de alto . de alto , incluso cimiien-
tos, con retirada de escombros a vertedo.

1.2 D200161

UD. DE TALA Y DESTOCONADO DE ARBOL

UD. De tala y destocanado de arbol con extraccion de
raices por medios mecanicos , con transporte a
vertedero incluso relleno y compactado del hueco.

1.3 D200020

M2 DEMOLICION DE SOLERAS

M2 Demolicién con medios mecanicos y manuales de
solera de hormigén, y base granular hasta la co-
ta necesaria para el nuevo firme fijado en proyec-
to, incluso retirada de escombros a vertedero y refi-
nado de la base.

1.4  D10.0060

M2 FABRICA BLOQUES HORMIGON "LISO"

M2 Fabrica de bloques color crema de hormigdn, de
dimensiones 40x20x20 cms. asentado con morte-
ro 1/5 de cemento y arena. Incluso ZANJA de 0.60
Xx 1.00 y hormigdn armado HA-25 y , pp de maco-
nes de 0.80 x0.8 mts cada 4 metros y enlaces con
fabrica existente.

1.5 D10.0097

UD. DE RECOLOCACION DE PUERTAS.

UD. de colocacion de puertas, corredera ,. tren de rue-
das inferiores guia inferior de tubo en suelo vista
y empotrada en la zona del bloque , encarrilador
superior sujeto a la fabrica de bloque, cerradura
con llave , mecanismos de apertura y motorizacio-
nes ,totamente instalada y funcionando.

1.6 D10.0070

ML. CIERRE CON MALLA

ML. de cierre metalico con malla galvanizada simple
tension, de dos metros de alto, postes cada 3 me-
tros, galvanizados y cerradas .

1.7 D10.5501

M/2 RECONSTRUCCION EDIFICIOS

M/2  de reconstruccion de edificicaciones demolidas, si-
milares a lo actual derribado; en el lugar a fijar
por los prpietarios dentro del recinto, compren-
diendo acondioonamiento del terreno, cimentacio-
nes, estructuras, fabricas, chapados, pavimentos
,cubriciones, instalaciones de abastecimiento, sa-
neamiento, electricas, de climatizacién,informati-
cas, telefonicas,mecanismos de basculas et-
c..completas y funcionado.

1.512'03

300

1.020'00

61759

5'00

96'00

36323

7'41

62'87

8'55

10004

95000

12'83

275'00

11.204'14

18861

8.721'00

61.783'70

4.750'00

1.231'68

99.888'25
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2.1 D200040
M2 DEMOLICION DE CALZADAS
M2 Demolicién de firme bituminoso existente en calza-

da, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo

firme fijado en proyecto, incluso retirada de escom-

bros a vertedero y compactado de la base. 1.349'86 150 202479
2.2 D200111
M/3. EXCAVACION EN CAJA

M/3. excavacion en apertura de caja , en cual-

quier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de

productos sobrantes a vertedero. 7.08685 298 21.11881
Total capitulo Il 23.143'60
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Capitulo Ill : INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO

Descripcion de la partida

Medicion total
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3.1 D300009

ML.EXCAVACION ZANJA DE SAT. D-2000

ML. excavacion de zanja para colector poliester de
D-2000 en cualquier tipo de terreno hasta 3.5 mis.
de profundidad,extraccion de tuberia existente y
demolicion de pozos existentes,con medios
mecaénicos y manual hasta la profundidad marca-
da en planos,entibacion necesaria, relleno y com-
pactacion de zanja en tongadas de 50 ctms.con
suelo selecionado , incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

3.2 D300008

ML.EXCAVACION ZANJA DE SANT. D-630
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO
h<3.5 mt ML. excavacion de zanja para colectores
D-250 a D-600 en cualquier tipo de terreno,extrac-
cion de tuberia y demolicion de pozos existen-
tes,con medios mecanicos y manual hasta la pro-
fundidad marcada en el el proyecto, relleno y com-
pactacion de zanja en tongadas de 50 ctms.con
suelo selecionado , incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

3.3 D300118

M. TUBERIA POLIESTER D-2000 mm. SN 10000

ML. Tuberia de POLIESTER REFORZADO diametro
2000mm. SN-10000. UNE 53323 EX, con pp de
junta de manguito de poliester reforzado con doble
anillo de caucho, colocado en colectores de sane-
amiento, incluso refuerzo de hormigén HM-20 sobre
generatriz superior,material de asiento y p.p. de
piezas especiales. Colocada en obra.

3.4 D300112

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 630 mm. SERIE SN-8

ML. Tuberia de PVC CORRUGADA diametro 630 mm.
Serie SN-8 TEJA UNE EN 1401 , junta elastica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra.

3.5 D300100

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-8

ML. Tuberia de PVC CORRUGADA diametro 400 mm.
Serie SN-8. TEJA UNE EN 1401 , junta elastica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra.

3.6 D300070

M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-8

ML. Tuberia de PVC CORRUGADA diametro 250 mm.
Serie SN-8. TEJA UNE EN 13476 , junta elastica
con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de
asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en
obra.

285'00

708'00

285'00

36'00

240'00

432'00

5191

32'80

85902

133'69

58'88

24'99

14.794'35

23.222'40

244.820'70

4.812'84

14.13120

10.795'68
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3.7 D11.00075

UD. DE SUMIDERO SIFONICO ONDA

UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDE-
RO SIFONICO MODELO ONDA O EQUIVALEN-
TE MEDIDAS 255X 670 X 570 mm. CON TEJA
ABATIBLE ,SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y
REJILLA ABATIBLE DE DUNDICCION DUCTIL
505 x250. ARMADO CON TRES REDONDOS TE-
TRACERO DEL 16 DE 1.50 MTSS DE LARGO Y
SUPLEMENTODEHORMIGONDERIGOLAHASTA
46 CTMS. INCLUSO PIEZA DE SUPLEMENT EN
SU CASO PARA ENTREGA DE CANALETAS
CON PENDIENTE INCORPORADA.

3.8 D11.00010

UD. POZO REGISTRO HORMIGON <H<3.5 mts.

UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO " IN
SITU" HASTA 3.5 mts. DE ALTO, INCLUSO CO-
LOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

3.9 D11.00130

UD. ARQUETA DE 46 x 46 cms.

UD. DE ARQUETA CON TAPA ABISAFRADA DE ME-
DIDAS 46x46, INCLUSO EXCAVACION, ENCO-
FRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION.

3.10  D11.00060

UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mt

UD. REPOSICION O PREVISION DE ACOMETIDA
DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUE-
TA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE
400 mm.YCONEXIONES DE 315 mm. y PROLON-
GACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO
400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDI-
DADVARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIE-
ZA DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONE-
XION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ES-
PUMA DE POLIURETANO EN ENTRADAS A LA
ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDI-
CION PRACTICABLE.DE MEDIDAS 46 X 46

19'00

11'00

1'00

1000

326'42

1.706'84

10781

838'10

6.201'98

18.77524

10781

8.381'00

Total capitulo Il

346.043'20
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Capitulo IV : INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMTO.

Descripcion de la partida

Medicion total

Precio

Importe

4.1

ML.
ML.

4.2

ML.
ML.

4.3

ML.
ML.

4.4

ML.
ML.

4.5

Uup.
Uup.

46
UD.
UD.
47

UD.
UD.

48
UD.
UD.

D400010

EXCAVACION DE ZANJA PARA
de excavacion de zanja mecanica y manual hasta
la profundidad marcada en el perfil longitudinal del
proyecto, relleno con material de la propia excava-
cion y compactacion de zanja en tongadas de 50
ctms. para colocacion de tuberias de abastecimien-
to, en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

D400176

TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 200 mm. 10 A
tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de
200 mm. de diametro y 10 atmdsferas de presion
de trabajo, colocada en abastecimiento de agua,
incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por
elestrofusion, conexiones y proteccion con arena.

D400175

TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A
tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 de
110 mm. de didmetro y 10 atmdsferas de presion
de trabajo, colocada en abastecimiento de agua,
incluso p.p. de piezas especiales,soldada por
electrofusion,conexiones y proteccién con arena.

D400135

TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM
tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 de
40 mm. de diametro y 10 atmdsferas de presion de
trabajo, colocada en abastecimiento de agua, inclu-
so p.p. de piezas especiales, conexiones y protec-
cion con arena.

D11.00031

POZO LLAVES BAJO ACERA D-600
POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con
solera de hormigdn de 20 ctms. y tubo pvc de 600
mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y
tapa circular de 600 mm.

D11.00030

POZO DE LLAVES BAJO CALZADA D-600
POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA

D11.00130

ARQUETA DE 46 x 46 cms.
DE ARQUETA CON TAPA ABISAFRADA DE ME-
DIDAS 39x39, INCLUSO EXCAVACION, ENCO-
FRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION.

D400320

VALVULA PN-16 DN-100
Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16
DN-100 mm. de diametro, con acoplamiento para
tuberia de PVC, cuerpo en fundicion ductil GG-
G-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero
inoxidable, cierre elastométrico, con tornilleria de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.

1.456'00

57000

865'00

2100

5'00

100

6'00

100

8'12

2920

1505

6'12

184'10

248'47

107'81

277'73

11.822'72

16.644'00

13.01825

128'52

920'50

248'47

646'86

277'73
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49
UD.
UD.

4.10

Uup.
up.

411
UD.
UD.

4.12

Uup.
Uup.

4.13

Uup.
Uup.

4.14

Uup.
Uup.

4.15

ML.
ML.

4.16

ML.
ML.

4.17

up.
up.

D400350
VALVULA PN-16 DN-200
Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16
DN-200 mm. de diametro, con acoplamiento para
tuberia de PVC, cuerpo en fundicion ductil GG-
G-50 con pintura de proteccion epoxi, eje de acero
inoxidable, cierre elastométrico, con tornilleria de
acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.
D400300
VALVULA PN-16 DN-65
Valvula de compuerta de cierre elastico PN-16
DN-65 mm. de diametro, con acoplamiento para tu-
beria de PVC, cuerpo en fundicion ductil GGG-50
con pintura de proteccion epoxi, eje de acero inoxi-
dable, cierre elastométrico, con tornilleria de acero
inoxidable. Totalmente anclada y colocada.
D400100
LLAVE DE ESFERA HASTA 2"
Llave de esfera de 2". Colocada.
D400410
CONJ. VALVULAS BELGI-3 (200-100-100)
Bloque de conjunto de tres valvulas PN-16 fundi-
cion dactil  200-100-100 ,acoplamiento para tube-
ria de PE-110 , cuerpo de fundicion GGG-50 con
pintura de proteccion epoxi,gje y tornilleria de ace-
ro inoxidable, bridas de doble camara ,anclada y
colocada.
D400040
BOCA DE RIEGO BV-05-63
Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo
BV-05-63 GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y
marco 40 x 20.
D400050
HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100
Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equiva-
lente, para dos bocas de 45 mm. con registro GG-
G-50 Modular y remate de tapa rectangular, bri-
das, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y fun-
cionando, con tapones y valvula de corte indepen-
diente.
D400060
REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-150
Refuerzo canalizacién en cruces de calzada me-
diante tuberia de hormigén diametro 150 y hor-
migén HM-15, colocado y vibrado .
D400070
REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-300
Refuerzo canalizacién en cruces de calzada me-
diante tuberia de hormigén diametro 300 y hor-
migén HM-15, colocado y vibrado.
D11.00050

REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-32
REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE
ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE POLIETI-
LENO DE 2 ", LLAVE DE CORTE , COLLARIN
DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA
CON TAPA PRACTICABLE. de 390 X 390

100

2'00

1'00

2'00

8'00

3'00

106'00

43'00

5'00

629'75

236'06

16'63

78822

197'46

692'61

1327

19'65

26826

629'75

472'12

16'63

1.576'44

1.579'68

2.077'83

1.406'62

840'65

1.341'30
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Capitulo V : INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS

Descripcion de la partida

Medicion total

Precio

Importe

Subcapitulo 5.1 :
ALUMBRADO PUBLICO

5.1.1 EDMMEX35NT

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 AB, TF. S/

UD. Conjunto individual trifasico, hasta 14 KW, para
medida de energia eléctrica. Armario de poliéster
con tejadillo. Medidas de 530x540x230 mm (hxax-
p). Aloja elementos de proteccion y el equipo de
medida propiamente dicho. Incluso elementos auxi-
liares de fijacion y conexion. El conjunto respon-
dera a las normas de la Cia Distribuidora. Acopio,
transporte de materiales y montaje del conjunto.
Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado sobre zdcalo de hormigon.

5.1.2 EDCM1535

CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 3S, 1000x1000 mm

UD. Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10,
construido en poliéster prensado reforzado con fi-
bra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servi-
cio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara
los elementos de proteccion, maniobra y distribu-
cion de lineas eléctricas. Acopio, transporte de ma-
teriales y montaje del conjunto. Material referencia-
do o similar. Completamente instalado sobre zéca-
lo de hormigon.

5.1.3 EDCYRE35

REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. ESD EN

UD. Equipo reductor-estabilizador de tensién. Estatico,
potencia nominal 30 KVA, trifasico, tension nomi-
nal 400/230 V, comunicado e interconexionado
con el centro de mando de alumbrado publico. In-
cluye material auxiliar de fijacion y conexion. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Material referenciado o similar. Completamente
instalado sobre zécalo de hormigon.

5.1.4 EDSVC100

COLUMNA MET/GALYV, 9.000/76/3 mm

UD. Columna metalica galvanizada de 9 m de altura,
diametro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3
mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada.

5.1.5 EDSVC115

COLUMNA MET/GALYV, 10.000/88/4 mm

UD. Columna metalica galvanizada de 10 m de altura,
diametro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 4
mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada.

27'00

108'80

1.718'92

2.984'58

193'60

291'65

108'80

1.718'92

2.984'58

5.227'20

291'65
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5.1.6 EDSVV650

CORONA CIRCULAR, D=2 m, SOPORTE <=6 PROYE

UD. Corona circular, metalica galvanizada, diametro 2
m, situada sobre columna para soporte de hasta
seis proyectores. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalada.

5.1.7 EDLVPHI145

LUMINARIA SELENIUM, C/VSAP 100 W, SGP 340 FG

UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorpo-
rados, VSAP de 100 W, IP66, constituida por car-
casa de aluminio inyectado a alta presion, dptica
T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio,
cierre de vidrio plano (FG). Colocada en columna
0 brazo. Acopio, transporte de materiales y monta-
je del conjunto. Material referenciado o similar.
Completamente instalada.

5.1.8 EDLVPHI150

LUMINARIA SELENIUM, C/VSAP 150 W, SGP 340 FG

UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorpo-
rados, VSAP de 150 W, IP66, constituida por car-
casa de aluminio inyectado a alta presion, dptica
T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio,
cierre de vidrio plano (FG). Colocada en columna
0 brazo. Acopio, transporte de materiales y monta-
fje del conjunto. Material referenciado o similar.
Completamente instalada.

5.1.9 EDLGPH125

PROYECTOR ASIMETRICO, OPTIFLOOD, C/VSAP 150

UD. Proyector cerrado, con VSAP 150 W, IP65, consti-
tuido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de alea-
cion de aleacion de aluminio a alta presion. La ar-
madura aloja el bloque 6ptico y los auxiliares eléc-
tricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Aco-
pio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Orientacion en horario nocturno. Material refe-
renciado o similar. Completamente instalado.

5.1.10 EDLAA260

LAMPARA DE VSAP, 100 W (T), SUPER

UD. Lampara de vapor de sodio de alta presion, de
100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada.

5.1.11 EDLAA270

LAMPARA DE VSAP, 150 W (T), SUPER

UD. Lampara de vapor de sodio de alta presion, de
150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalada.

1'00

15'00

12'00

4'00

1500

16'00

217'11

153'95

168'84

294'14

15'17

18'14

217'11

2.309'25

2.026'08

1.176'56

227'55

29024
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5.1.12 EDPRDO055

DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. COL

UD. Conjunto de elementos necesarios, situados en el
interior de columna o baculo, para la derivacion de
la linea principal de alumbrado publico y protec-
cion individual de un punto de luz. Capacidad de
conexion hasta 25 mm2. Acopio, transporte de ma-
teriales y montaje del conjunto. Material referencia-
do o similar. Completamente instalado.

5.1.13 EDCLG155

COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, s
M.L. Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV,
4(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canali-
zacion. Acopio, transporte de materiales y montaje
del conjunto. Material referenciado o similar. Com-
pletamente instalado.

5.1.14 EDCAS420

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, S/UNE
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2,
Cu, instalado en el interior de canalizacién. Aco-
pio, transporte de materiales y tendido del conduc-
tor. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado.

5.1.15 EDCAS410

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2,
Cu, instalado en el interior de canalizacién. Aco-
pio, transporte de materiales y tendido del conduc-
tor. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado.

5.1.16 EDCAS180

COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UN
M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5
mm2 Cu, instalado en el interior de canalizacion.
Acopio, transporte de materiales y tendido del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado.

5.1.177 EDCDIN045

COND. CAN. HO7V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s
M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde,
HO7V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalizacién. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

5.1.18 EDCDINO75

COND. CAN. HO7V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/
M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde,
HO7V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior
de canalizacién. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

3100
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5.1.19 EDCAT270

RETENSADO COND., F.I., 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu
M.L. Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de
4x16 mm2 Cu (3F+N), entre fachadas, palomillas
o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte
de materiales, grapado, tensado, regulado y reten-
cionado del conductor. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

5.1.20 EDACRO065

CONJUNTO AMARRE, PINZA, A.P., P.H. O COLUMNA

UD. Conjunto de amarre de red aérea tensada de alum-
brado publico, con fiador independiente, mediante
pinza y gancho en poste de hormigdn, columna o
soporte tubular. Material referenciado o similar.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalado.

5.1.21 EDPTAPO55

PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O

UD. Conjunto de elementos que constituyen un punto
de puesta a tierra, con utilizacién de electrodo difu-
sor, de la instalacion de alumbrado publico. Mate-
rial referenciado o similar. Excavacioén necesatria,
acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente instalada.

5.1.22 EDCIMA40

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm

UD. Zécalo soporte para armario de distribucion eléctri-
ca en urbanizacion. Medidas de hasta
750x500x300 mm (hxIxa). Excavacion, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado.

5.1.23 EDCIMA45

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm

UD. Zécalo soporte para armario de distribucion eléctri-
ca en urbanizacion. Medidas de hasta
750x750x300 mm (hxixa). Excavacion, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado.

5.1.24 EDCIMA50

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x1.000x300 mm

UD. Zécalo soporte para armario de distribucion eléctri-
ca en urbanizacion. Medidas de hasta
750x1.000x300 mm (hxixa). Excavacion, encofra-
do y hormigonado. Transporte de sobrantes a ver-
tedero autorizado. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Completamente realiza-
do.

5.1.25 EDCIMC20

CIMENTACION BACULO/COLUMNA <=9 m

UD. Cimentacioén de baculo o columna, de alumbrado
publico, de altura no superior a 9 m. Incluye exca-
vacion, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de te-
rreno, hormigonado, colocacion/nivelacion de per-
nos de anclaje y transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

2500

1'00

11'00

100

100

100

27'00

4'44

9'80

19'65
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39'14

44'92

46'53
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44'92

1.256'31
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5.1.26 EDCIMC30

CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 12m

UD. Cimentacion de baculo o columna, de alumbrado
publico, de altura no superior a 12 m. Incluye exca-
vacion, de hasta 70x70x120 cm, en todo tipo de te-
rreno, hormigonado, colocacion/nivelacion de per-
nos de anclaje y transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

5.1.27 EDZAPO040

ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m,
para canalizacion de linea(s) de alumbrado publi-
co. Apertura, tapado y compactado de zanja en ti-
po de terreno y dimensiones indicados. Transporte
de sobrantes a vertedero autorizado. Completa-
mente realizada.

5.1.28 EDZAPO060

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P.
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m,
para canalizacion de linea(s) de alumbrado publi-
co. Apertura, tapado y compactado de zanja en ti-
po de terreno y dimensiones indicados. Transporte
de sobrantes a vertedero autorizado. Completa-
mente realizada.

5.1.29 EDOCCNA050

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.
M.L. Canalizacién de la red de alumbrado publico,
bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared muiltiple,
de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocacién y ensamblaje de
tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, re-
lleno y compactado de zanja con este mismo tipo
de material. Colocacion de cinta de senalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada.

5.1.30 EDOCCNAO055

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P.
M.L. Canalizacién de la red de alumbrado publico,
bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared multi-
ple, de 90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo sobre lecho de tierra extraida, sin piedras,
relleno y compactado de zanja con este mismo ti-
po de material. Colocacion de cinta de sefaliza-
cion. Material referenciado o similar. Completa-
mente realizada.

5.1.31 EDOCCNA060

CANALIZACION BAJO ACERA, 3/90, RED A.P.

M.L  Canalizacion de la red de alumbrado publico, bajo
acera, con 3 tubos de PVC, de pared multiple, de
90 mm de diametro. Color rojo. Acopio y transpor-
te de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo
sobre lecho de tierra extraida, sin piedras, relleno
y compactado de zanja con este mismo tipo de ma-
terial. Colocacion de cinta de senalizacion. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente realiza-
da.
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274'00

36000

18'00

65'19
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5.1.32 EDOCCNA350

CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.
M.L. Canalizacién de la red de alumbrado publico,
en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pa-
red multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migon. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocacion de cinta de sefalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada.

5.1.33 EDOCCNA355

CANALIZACION EN CRUCE, 3/90, RED A.P.
M.L. Canalizacién de la red de alumbrado publico,
en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de pa-
red multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migon. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocacion de cinta de sefalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada.

5.1.34 EDOCCNA360

CANALIZACION EN CRUCE, 4/90, RED A.P.
M.L. Canalizacién de la red de alumbrado publico,
en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de pa-
red multiple, de 90 mm de diametro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocacion y
ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hor-
migon. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocacion de cinta de sefalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada.

5.1.35 EDOCCNV165

PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm

UD. Paso aéreo a subterrdneo de instalacion eléctrica,
sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Mate-
rial referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente
instalado.

5.1.36 EDDIN355

DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES

UD. Desmontaje de la instalacion de alumbrado publi-
co que quedara fuera de servicio por la puesta en
marcha de la instalacion de nueva realizacion. In-
cluye materiales, mano de obra y medios auxilia-
res necesarios. Transporte de material valido al al-
macén municipal debidamente clasificado y sin
que sufra dafio alguno, y material no valido o es-
combros a gestor de residuos autorizado. Comple-
tamente realizado.

118'00

44'00

14°00

2'00

1'00

16'58

1853
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22'06

46'75
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46'75
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5.1.37 EUVOCA065
INSPECCION INICIAL POR OCA
UD. Inspeccion inicial de la instalacion por Organismo

de Control Autorizado. Incluso Inspecciones suce-

sivas en el caso de haber sido necesaria la correc-

cion de deficiencias. Emision de los correspondien-

tes informes. 1'00 575'00 575'00
5.1.38 EUVOCAO075 ,
MEDICIONES LUMINOTECNICAS POR OCA
__. Conjunto de mediciones luminotécnicas realizadas

por Organismo de Control Autorizado. Incluso me-

diciones sucesivas en el caso de haber sido nece-

sario el ajunte de angulos de apuntamineto de Iu-

minarias o proyectores utilizados. Emision de los

correspondientes informes. 100 67500 67500
5.1.39 D9.23440
M2. ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA

Rotura y reposicion de calzada de aglomerado as-

faltico en caliente sobre capa de grava compacta-

da. Rotura de pavimento, transporte de escombros

al vertedero municipal. Acopio y transporte de ma-

teriales, suministro y reposicion de pavimento. 3000 10174 30420
5.1.40 EUVTRA065
TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
UD. Tramitacion del expediente ante el Servicio Territo-

rial de Industria, Comercio y Turismo. 100 6000 6000
Total subcapitulo 5.1 :
ALUMBRADO PUBLICO 44.524'57
Subcapitulo 5.2 :

DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA

5.2.1 EDZEL050

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m,
para canalizacion de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

5.2.2 EDZEL060

ZANJA, 0,5x0,1 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, pa-
ra canalizacion de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

5.2.3 EDZEL070

ZANJA, 0,5x1,2 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m,
para canalizacion de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

22'00

30'00

84000

5'07

5'86

6'66

11154

175'80

5.594'40
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5.2.4 EDOCCNE115

CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT,
a lo largo de la calzada, con 4 tubos de polipropile-
no de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Suministro, vertido y compactado mecani-
co, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista
de piedras. Colocacion de cinta de senalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-
alizada.

5.2.5 EDOCCNE165

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalizacion, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocacién y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigon. Relleno y
compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-
ta de senalizacion. Material referenciado o similar.
Completamente realizada.

5.2.6 EDOCCNE050

CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRIC
M.L. Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT,
bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm
de diametro. Color rojo. Acopio y transporte de ma-
teriales. Colocacion y ensamblaje de tubo. Sumi-
nistro, vertido y compactado mecanico, proctor
95%, con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocacion de cinta de senalizacion. Material refe-
renciado o similar. Completamente realizada.

5.2.7 EDOCCNE155

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/160, RED
M.L. Canalizacion, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 2 tubos de polipropileno
de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocacién y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigon. Relleno y
compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-
ta de senalizacion. Material referenciado o similar.
Completamente realizada.

5.2.8 EDOCCNFE-~1

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, FENOSA (COMU
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con
2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio
y transporte de materiales. Colocacion y ensambla-
je de tubo. Compactado mecanico con la tierra ex-
traida desprovista de piedras. Colocacion de cinta
de senalizacion. Material referenciado o similar.
Completamente realizada.
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5.2.9 EDOCAR175

ARQUETA (F), 60x60x90 cm (ART.), UNION FENOS

UD. Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (Ixaxp), e=15
cm, para instalacion de distribucion eléctrica (FE-
NOSA). Cierre articulado. Incluye excavacion, en-
cofrado, hormigonado y colocacion de marco y ta-
pa de fundicion. Transporte de sobrantes a verte-
dero autorizado. Material referenciado o similar.
Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Completamente realizada.

5.2.10 EUVAR735

ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTR

UD. Partida alzada correspondioente al abono a la
Comparnia Distribuidora de Energia Eléctrica en
concepto de paso a subterraneo de todos sus con-
ductores eléctricos de baja tension. Incluye su red
de distribucion principal y la acometida a cajas ge-
nerales de proteccion y/o médulos de proteccion y
medida de energia de todos y cada uno de los abo-
nados indicados en planos. Completamente reali-
zada y en servicio. Incluso completo desmontaje
de la instalacion que quedara fuera de servicio al
entrar en funcionamiento la proyectada en este do-
cumento. Se justificara el importe.

Total subcapitulo 5.2 :
DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA

Subcapitulo 5.3 :
DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALTA

5.3.1 EDZEL050

ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m,
para canalizacion de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

5.3.2 EDZEL070

ZANJA, 0,5x1,2 m, RED ELECTRICA (BT o MT)
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m,
para canalizacion de linea(s) de electricidad (BT o
MT). Apertura, tapado y compactado mecanico de
zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensio-
nes indicados. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Completamente realizada.

5.3.3 EDOCCNE115

CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT,
a lo largo de la calzada, con 4 tubos de polipropile-
no de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Suministro, vertido y compactado mecani-
co, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista
de piedras. Colocacion de cinta de sefalizacion.
Material referenciado o similar. Completamente re-

11'00

1'00

20'00

855'00

239'04

6.000'00

5'07

6'66

2.629'44

6.000'00

32.452'52

101'40

5.694'30
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alizada.

534 EDOCCNE165

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/160, RED
M.L. Canalizacion, de la red eléctrica, de BT o MT,
en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno
de 160 mm de diametro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocacién y ensamblaje de
tubo. Suministro y vertido de hormigon. Relleno y
compactado mecanico, proctor 95%, con la tierra
extraida desprovista de piedras. Colocacion de cin-
ta de senalizacion. Material referenciado o similar.
Completamente realizada.

5.3.5 EDOCCNEO055

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRIC
M.L. Canalizacién de la red eléctrica, de BT o MT,
bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160
mm de diametro. Color rojo. Acopio y transporte
de materiales. Colocacion y ensamblaje de tubo.
Suministro, vertido y compactado mecanico, proc-
tor 95%, con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocacion de cinta de sefalizacién. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.

5.3.6 EDOCAR185

ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), UNION FENO

UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (Ixaxp), e=15
cm, para instalacion de distribucion eléctrica (U-
NION FENQOSA). Cierre articulado. Incluye excava-
cion, encofrado, hormigonado y colocacion de mar-
co y tapa de fundicion. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Material referenciado o simi-
lar. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Completamente realizada.

Total subcapitulo 5.3 :
DISTRIBUCION ELECTRICA EN ALTA

Subcapitulo 5.4 :
AFECCION DE INSTALACIONES: INST

54.1 EDMMEX55NT

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. S/R

UD. Conjunto individual trifasico, hasta 63 A, para medi-
da de energia eléctrica. Armario de poliéster con
tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp).
Aloja interruptor general de corte en carga de 100
A, elementos de proteccion y el equipo de medida
propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares
de fijacion y conexion. El conjunto respondera a
las normas de la Cia Distribuidora. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Mate-
rial referenciado o similar. Completamente instala-
do sobre zocalo de hormigon.

750'00

105'00

20'00

12'00

1'00

1226

39'15

6'98

319'02

242'74

9.195'00

4.110'75

139'60

3.82824

23.069°29

242'74
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54.2 EDMMEX35NM

MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 O 2 AB, MF

UD. Conjunto monofasico para 1 o 2 abonados, hasta
15 KW, para medida de energia eléctrica. Armario
de poliéster con tejadillo. Medidas de
515x532x234 mm (hxaxp). Aloja elementos de pro-
teccion y el o los equipos de medida propiamente
dichos. Incluso elementos auxiliares de fijacion y
conexion. El conjunto respondera a las normas de
la Cia Distribuidora. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Material referenciado o
similar. Completamente instalado empotrado o so-
bre zécalo de hormigdn.

54.3 EDOCCNV165

PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm

UD. Paso aéreo a subterrdneo de instalacion eléctrica,
sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Mate-
rial referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente
instalado.

5.4.4 EDCDI135

COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu, s/
M.L. Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V,
3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior
de canalizacién. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Material referenciado o si-
milar. Completamente instalado.

5.4.5 EDCNTFO075

CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 37,2/
M.L. Canalizacién superficial mediante tubo metali-
co flexible, con aislamiento exterior, 37,2/30,6. Ins-
talado sobre pared de edificacion, poste o palomi-
lla. Material referenciado o similar. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Com-
pletamente instalado.

54.6 EDCIMA40

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm

UD. Zécalo soporte para armario de distribucion eléctri-
ca en urbanizacion. Medidas de hasta
750x500x300 mm (hxIxa). Excavacion, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado.

5.4.7 EDCIMA45

ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm

UD. Zécalo soporte para armario de distribucion eléctri-
ca en urbanizacion. Medidas de hasta
750x750x300 mm (hxixa). Excavacion, encofrado
y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertede-
ro autorizado. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Completamente realizado.

1'00

100

25'00

22'50

100

1'00

190'65

22'06

387

10'67

3335

39'14

190'65

22'06

96'75

240'08

3335

39'14
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5.4.8 EDDINO75
DESMONTAJE DE INSTALACIONES
UD. Desmontaje de la instalacién eléctrica de enlace

de abonados, cajas generales de proteccion,

modulos de medida de energia, lineas generales

de alimentacion, derivaciones individuales, postes,

efc, que se han visto afectadas y que quedaran

fuera de servicio por la puesta en marcha de la ins-

talacion de nueva realizacion. Transporte de mate-

rial a gestor de residuos autorizado. Completamen-

te rea/izado. 1'00 16128 16128
Total subcapitulo 5.4 :
AFECCION DE INSTALACIONES: INST 1.026'05

Subcapitulo 5.5 :
DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES:

5.5.1 EDZCO080

ZANJA, 0,50x1,2 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x1,2 m,
para canalizacion de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.

5.5.2 EDZCO050

ZANJA, 0,50x0,8 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,8 m,
para canalizacion de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.

5.5.3 EDZCO030

ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES
M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m,
para canalizacion de linea(s) de comunicaciones
(CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y
compactado de zanja en todo tipo de terreno y di-
mensiones indicadas. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.

554 EDOCCNCM~3

CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, COMUNICACION
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo
acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125
mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion
y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con
la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefalizacion. Material referencia-
do o similar. Completamente realizada.

854'00

14000

45'00

760'00

6'66

507

3'86

12’20

5.687'64

709'80

173'70

9.272'00
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555 EDOCCNCM~5

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 6/125, COM
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cru-
ce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde
de 125 mm en hormigdn. Acopio y transporte de
materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigon, compactado
mecanico con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocacidn de cinta de sefalizacién. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.

5.5.6 EDOCCNCM-~2

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACION
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo
acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125
mm. Acopio y transporte de materiales. Colocacion
y ensamblaje de tubo. Compactado mecanico con
la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
cion de cinta de sefalizacion. Material referencia-
do o similar. Completamente realizada.

5.5.7 EDOCCNCM~4

CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COM
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cru-
ce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde
de 125 mm en hormigdn. Acopio y transporte de
materiales. Colocacién y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigén, compactado
mecanico con la tierra extraida desprovista de pie-
dras. Colocacion de cinta de sefalizacion. Material
referenciado o similar. Completamente realizada.

5.5.8 EDOCCNCM~1

CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, COMUNICACIONE
M.L. Canalizacién de la red de distribucion de co-
municaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2
tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y
transporte de materiales. Colocacion y ensamblaje
de tubo. Compactado mecanico con la tierra extrai-
da desprovista de piedras. Colocacion de cinta de
sefalizacion. Material referenciado o similar. Com-
pletamente realizada.

5.5.9 EDOCAR265

ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), COMUNICACI

UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (Ixaxp), e=15
cm, para instalacion de comunicaciones. Cierre ar-
ticulado. Incluye excavacion, encofrado, hormigo-
nado y colocacion de marco y tapa de fundicion.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado.
Material referenciado o similar. Acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completa-
mente realizada.

94'00

110'00

30'00

45'00

2300

36'03

5'11

1788

1'95

31902

3.386'82

562'10

536'40

8775

7.337'46
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5.5.10 EUVAR775
ABONO A CIA. OPERADORA DE
UD. Partida alzada correspondioente al abono a la

Comparnia Operadora del Servicio de Telecomuni-

caciones en concepto de paso a subterraneo de to-

dos sus conductores de telefonia. Incluye su red

de distribucion principal y la acometida a todos y

cada uno de los abonados indicados en planos.

Completamente realizada y en servicio. Incluso

completo desmontaje de la instalacion que que-

dara fuera de servicio al entrar en funcionamiento

la proyectada en este documento. Se justificara el

I'm pO rte. 1'00 6.000'00 6.000'00
Total subcapitulo 5.5 :
DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES: 33.753'67
Total capitulo V 134.826'10
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6.1 D500180
M/2 DE FRESADO MECANICO
M/2 DE FRESADO MECANICO EN AGLOMERADO

CON UN ESPESOR DE 10 ctms. 5000 266 13300
6.2 D200150
M3. FORMACION DE EXPLANADA CON SUELO
M3. Formacion de EXPLANADA E-2 con suelo selec-

cionado, por tongadas de 50 ctm. y compactado

proctor modifocacdo del 100% 3.155'81 1761 36.61573
6.3 D500148
M/3 DE SUBBASE SUELO CEMENTO
M/3  De subbase SUELO CEMENTO formado por zaho-

rra artificial Z-25 con un 5% (en peso del arido) de

adicion de cemento puesto en obra. 1.146%64 2438 27.95996
6.4 D500160
M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (20)
M/3  Subbase granular ZA (20) formada por zahorra arti-

ficial, puesta en obra ,extendidida y compactada

al 100% del proctor modificado, incluso prepara-

cion de la base de asiento, en capas de 15/20 ctm-

S. de espesor.Desgaste de los Angeles <30 231028 16100 36.96448
6.5 D500190
M2 RIEGO DE IMPRIMACION
M2 riego de imprimaciéon con emulsion ASFALTICA

EAL_1 5.734'20 131 7.511'80
6.6 D500210

TN. MEZCLA BITUMI EN CALIENTE ACC22binD

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo ACC22binD,
con betun 60/70 , Extendida y compactada. 116976

6.7 D500200

M2 RIEGO DE ADHERENCIA
M/2 Riego de adherencia con emulsién cationica
de rotura rapida termoadherente tipo ECR-1. 5.73420

6.8 D500220

TN. MEZCLA BITUMI EN CALIENTE AC16surfD

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD, con
betun 60/70, Extendida y compactada. 7811

6.9 D11.00096

ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-40

ML. . Bordillo 15/25 de hormigdn prefabricado color
gris , de un metro de largo con rigola de Hormigon
"in situ" HM-25 de 40 ctms. de ancho vista, pp de
armado con tetracero en refuerzo de sumideros:
acabado enlucido y cotes de dilatacién cada cua-
tro metros. 79296

6.10 D500280

ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO
ML.de suministro y colocacion de Bordillo prefabri-
cado de hormigdn de 15/25 cms. bicapa gris o de
color, homogeneo, macizo y con cinta redondea-
da y de 1 m. de longitud recibido con con formigén
HM 20 y rejuntado con mortero. 27000

57'03

057

63'80

34'79

17'06

66.712'55

3.268'49

46.644'82

27.587'08

4.606'20
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6.11

Mz,

D500242

Mz PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=20c

Pavimento de hormigon color a elegir , in situ de
20 cmts. de espesor con armado de fibra de poliu-
retano en masa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de
400 galgas, realizada con hormigéon HM-25 arido
de 20 mm. , con terminacion en superficie "esco-
bado" y tratamiento superficial con resina acrlica
de alta resistencia despiece y combinacion de de
colores segun plano de detalle ; Formacion de jun-
tas de retracion cada 10 m/2 "de 1/3 del espesor
"y de hormigonado y sellado de las misma con
cordon de sicafles.

1.576'96

3171

50.005'40

Total capitulo VI

308.009'51
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Capitulo VII : SENALIZACION
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7.1 D700060
UD. SENAL OCTOGONAL DIAMETRO 60
UD. Senal octogonal en aluminio troquelada con tra-

tamiento reflectante, colocada. 100 6950 6950
7.2 D700050
UD. SENAL CIRCULAR DIAMETRO 60
UD. Senal circular en aluminio troquelada con trata-

miento reflectante, colocada. 800 6504 52032
7.3 D700070
UD. SENAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.
UD. Senal triangular de 70 cms. de lado en aluminio

troquelada con tratamiento reflectante, colocada. 700 5462 36234
74 D700040
UD. SENAL RECTANGULAR DE SERVICIOS 60 x60
UD. Senal de servicios rectangular, en aluminio troque-

lada con tratamiento reflectante, colocada. 1100 9162 1.01002
7.5 D700120
UD. PLACA COMPLEMENTARIA 600x300 mm.
UD. Placa complementaria de trafico formada por un

cajon cerrado, totalmente de alumino extraduro,

compuesto de placa delantera decorada con lami-

na antivandalica reflectante y placa trasera de alu-

minio prelacado y pintado color champan, incluso

tornilleria y/o abrazaderas de sujeccion. 100 12368 12368
7.6 D700130
UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO
UD. Mastil metalico de tubo galvanizado en caliente

100x50x3 de 3,40 metros de alto, colocado y rema-

tado 100 105'44 105'44
7.7 D700130
UD. MASTIL DE 3,10 mts. COLOCADO
UD. Mastil metalico de tubo galvanizado en caliente

100x50x3 de 3,10 metros de alto, colocado y rema-

ta dO 20'00 105'44 2.108'80
7.8 D700137
UD. MASTIL DE 2.35 mts. COLOCADO
UD. MASTIL DE 4.05 mts. COLOCADO UD. MASTIL

DE 2.35 mts. COLOCADO UD. Mastil metalico de

tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de 2.35 m

etros de alto, colocado y rematado 5100 7715 38575
7.9 D700038
ML. DE REDUCTOR MODULAR DE GOMA DE 3 cmts.
ML. de suministro y colocacién de reductor de veloci-

dad en vias urbanas < 20 kms./h, formada por ele-

mentos modulares de goma de 3 ctms. de alto,

bandas negras y amatrillas "retofletantes” y antides-

lizantes, fijadas mediante tornillos con pp de bor-

des curvados. 10'00 13104 1.310'40
7.10 D700700
UD. MODULO LIMINOSO DE CHAPA

up.

de suministro y colocacion de modulo luminoso de
medidas 1.65 x 0.45 aituado a 1.10 metros del pa-
vimento con placa solar y bateria de alimentacion ,
cimimentacion y anclaje.

100

754'80

754'80
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7.11 D10.2030
BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA
m.. Barrera de seguridad semirrigida tipo BM:-

S-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en

caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metalico

tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de

postes, placa de anclaje, amortiguadores, juego

de tornilleria y captafaros. 1200 1882 22564
7.12 D700010
M2 PINTADO ISLETA, CEBREADO BLANCO
M2 Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y le-

treros en pintura de poliuretano termoplastica de

dos componentes con marcado cepillado longitudi-

nal sinuante en paso de peatones segun Normas

UNE, incluso premarcado. 21829 1949 4.25447
7.13 D700020
ML. MARCA VIAL DE 15 CTMS DE ANCHO
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de

ancho, tipo SPRAY en caliente, segun Normas

UNE, incluso premarcado 1.94000 103 1.99820
7.14 D700036
UD. DE CATADIOPTRICO
UD. suministro y colocacion de catadioptrico blanco a

dos caras adherido al pavmento en el eje de la

calzada , colocados a una separacion de dos me-

tro, recibos con resina. 6000 1078 646'80
Total capitulo VII 13.896'36
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8.1 D1200400
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 100 4.912000 4.912000
Total capitulo VIII 4.912'00
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9.1 D1200401
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAULUD 100 11.50000 11.50000
Total capitulo 1X 11.500'00
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Resumen de presupuesto
Capitulo | : DEMOLICIONES Y RECONSTRUGCCION........c.cceeeeeresieesie et 187.767'38
Capitulo Il : MOVIMIENTO DE TIERRAS.. ...ttt ettt aa s an s nnen e 23.143'60
Capitulo Il : INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO.......oeeeeeeeeee et 346.043°20
Capitulo IV : INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMTOh..cciiiiieeis et 53.648'07
Capitulo V : INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS.......oo oottt 134.826'10
Capitulo VI : PAVIMENTACION.......ooeeeeeeeeeeeeeeet ettt ettt ettt aa et eannnesinaennenee 308.009'51
Capitulo VII : SENALIZACION. ...t aenn s 13.896'36
Capitulo VIII : PLAN DE GESTION DE RESIDUQOS.........c...oooieeee et 4.912'00
Capitulo IX : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........oooceeeeeeeeeeeeeeseeeeesee s 11.500'00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

13% GASTOS GENERALES

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

18% IVA

SUMA PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

1.083.746'22
140.887'01
65.024'77
1.289.658'00
232.138'44
1.521.796'44

El presente presupuesto asciende a la cantidad de UN MILLON QUINIENTAS
VEINTIUNA MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS Euros con CUARENTA Y

CUATRO céntimos.

PONFERRADA, Mayo 2010
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

Maria Del Mar Pardo Sanchéz
Ingeniera de Caminos Municipal

0'00
0'00

0'00
0'00

Importe total de la obra

1.521.796'44




