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LISTADO DE COMPUESTOS

Cuadro de precios DOS

Auxiliares
Clave Código Ud. Descripción Precio

1 D100020 M3. Hormigón H-15 N/mm². con cemento tipo II-C, categoria 35, confecciona-
do con hormigonera

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'55

MAP Maquinaria Propia 2'56

MAT Materiales 32'23

Ajuste 0'00

37'34

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO céntimos.

2 D100030 M3. Hormigón H-17.5 N/mm². con cemento tipo II-C, categoria 35, confecciona-
do con hormigonera

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'55

MAP Maquinaria Propia 2'56

MAT Materiales 49'58

Ajuste -54'69

0'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CERO Euros.

3 D100040 Hormigón HM-30 N/mm². con cemento tipo II-C, categoria 35, confecciona-
do con hormigonera

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'55

MAP Maquinaria Propia 2'56

MAT Materiales 42'23

Ajuste 0'00

47'34

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO céntimos.

4 D100050 M3. Hormigón H-25 N/mm². con cemento tipo II-C, categoria 35, confecciona-
do con hormigonera

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'55

MAP Maquinaria Propia 2'56

MAT Materiales 49'32

54'43

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y TRES céntimos.

5 D100065 M3. Hormigón  HM-25. Puesto en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'55

MAP Maquinaria Propia 2'56

MAT Materiales 48'62

53'73

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES Euros con SETENTA Y TRES céntimos.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

6 D100080 M3. Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación
1/6, confeccionado en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 28'90

MAP Maquinaria Propia 0'96

MAT Materiales 32'54

62'40

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS Euros con CUARENTA céntimos.

7 D100081 M3. Mortero de cemento BLANCO y arena  de dosificación 1/6, confeccionado
en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 28'90

MAP Maquinaria Propia 0'96

MAT Materiales 33'60

63'46

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y SEIS céntimos.

8 D100090 Tn. de aglomerado incluso filler de aportación, en capa intermedia de calza-
da. Puesta en obra.TIPO  ACC22binD

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'06

MAP Maquinaria Propia 6'53

MAT Materiales 35'20

Ajuste 0'00

42'79

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS Euros con SETENTA Y NUEVE céntimos.

9 D100100 Tn. de aglomerado en caliente  AC16 surfD incluso filler de aportación en ca-
pa de rodadura de calzada. Puesta en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'06

MAP Maquinaria Propia 6'53

MAT Materiales 41'52

49'11

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE Euros con ONCE céntimos.

10 D200030 M3. Demolición de pequeñas  obras de fábrica de  mamposteria   hasta 1 m/3 
de volumen aparente, incluso retirada de escombros a vertedo.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 17'85

MAP Maquinaria Propia 99'11

MAT Materiales 0'19

117'15

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ Y SIETE Euros con QUINCE céntimos.

11 D200080 ML. corte de pavimento rigido con sierra mecánica con disco, incluso forma-
ción de cuña de transición.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'14

MAP Maquinaria Propia 1'51

Ajuste 0'00

3'65

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRES Euros con SESENTA Y CINCO céntimos.
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12 D200090 M/L. excavación en zanja DE cuneta tipo "V" hasta 1 mt. de profubdidad y
2 mts. de anho en cualquier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'57

MAP Maquinaria Propia 4'15

MAT Materiales 0'38

Ajuste 0'00

8'10

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHO Euros con DIEZ céntimos.

13 D200112 M/3 de  excavación en vaciado general de pozos de registro , incluso entiba-
ción ,y posterior  rellenocon material selecionado   procedente  de la exca-
vación, compactado al 95% PN , y  transporte de tierras sobrantes  a ver-
tedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'27

MAP Maquinaria Propia 2'34

MAT Materiales 0'19

2'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS Euros con OCHENTA céntimos.

14 D300007 ML. h<1 mt . excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo
de terreno,extracción de tuberia  y demolición de pozos existentes,con
medios  mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil
longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de
50 ctms.con suelo selecionado , incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'68

MAP Maquinaria Propia 11'47

MAT Materiales 0'12

Ajuste -0'01

14'26

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CATORCE Euros con VEINTISEIS céntimos.

15 D300008 ML. h<2 mt . excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo
de terreno,extracción de tuberia  y demolición de pozos existentes,con
medios  mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil
longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de
50 ctms.con suelo selecionado , incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'46

MAP Maquinaria Propia 13'55

MAT Materiales 0'34

Ajuste -0'01

18'34

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y OCHO Euros con TREINTA Y CUATRO céntimos.

16 D300010 ML. excavación h<4  de zanja para colectores generales en cualquier tipo de
terreno hasta 4 mts. de profundidad, extracción de tuberia y demolición de
pozos existentes, con medios  mecánicos y manual hasta la profundidad
marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de
zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo selecionado , incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 8'93

MAP Maquinaria Propia 23'21

MAT Materiales 0'66

Ajuste -0'01

32'79

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS Euros con SETENTA Y NUEVE céntimos.

17 D300060 ML. Tubería de PVC CORRUGADA diámetro 200 mm. SERIE SN-8  UNE EN
13.476 , junta elástica con enchufe de aro de caucho de butilo,  colocada
en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de pie-
zas especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'78

MAT Materiales 13'39

17'17

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SIETE Euros con DIEZ Y SIETE céntimos.

18 D300080 ML. Tubería de PVC CORRUGADA  diámetro 315 mm. Serie SN-8 TEJA UNE
.EN 13.476 , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado
en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de pie-
zas especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'16

MAT Materiales 33'34

37'50

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE Euros con CINCUENTA céntimos.

19 D300140 UD. Entronque en clip de PVC de 315/2000 mm. modelo Glasidur o equivalen-
te estanco con pestañas de presión y juntas de goma,  colocado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 7'56

MAT Materiales 96'75

104'31

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO CUATRO Euros con TREINTA Y UN céntimos.

20 D300275 UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE FUNDI-
CION MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION  ABATIBLE MEDI-
DAS 680 X255 X570 mm. .

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 9'98

MAT Materiales 111'64

Ajuste -0'01

121'61

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO VEINTIUNA Euros con SESENTA Y UN céntimos.

21 D400010 ML. de  excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marca-
da en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia
excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colo-
cación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'79

MAP Maquinaria Propia 6'27

MAT Materiales 0'06

8'12

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHO Euros con DOCE céntimos.
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22 D400090 UD. Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornilleria de acero inoxida-
ble  hasta 2" en toma de abastecimiento de agua, colocado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'74

MAT Materiales 26'80

Ajuste -0'01

31'53

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y UNA Euros con CINCUENTA Y TRES céntimos.

23 D400100 UD. Llave de esfera de 2". Colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'74

MAT Materiales 11'90

Ajuste -0'01

16'63

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros con SESENTA Y TRES céntimos.

24 D400120 UD. Manguito pasante de diámetro comprendido entre 100 y 200 mm. colocado

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'79

MAT Materiales 2'24

Ajuste -0'01

4'02

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con DOS céntimos.

25 D400140 ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32  de 50 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de trabajo colocada en abastecimiento de agua,
incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'78

MAT Materiales 4'99

7'77

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SIETE Euros con SETENTA Y SIETE céntimos.

26 D400175 ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de 110 mm.  de diámetro
y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de
agua, incluso p.p. de   piezas especiales,soldada por electrofusion,cone-
xiones y protección con arena.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'78

MAT Materiales 12'26

Ajuste 0'01

15'05

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de QUINCE Euros con CINCO céntimos.

27 D500060 M/3 Hormigón, en masa HM-30 N/mm2., puesto en pequeñas obras de fábri-
ca, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 39'43

MAP Maquinaria Propia 5'21

MAT Materiales 49'69

Ajuste -0'01

94'32

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y DOS céntimos.
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28 D500065 M/3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, cemento  y arido de,  puesto en obras
de fábrica, incluso encofrado, curado y desencofrado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 39'70

MAP Maquinaria Propia 2'95

MAT Materiales 94'19

Ajuste -0'01

136'83

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y TRES céntimos.

29 D500280 ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón de 
15/25 cms. bicapa gris o de color, homogeneo, macizo y con cinta  redon-
deada y de 1 m. de longitud recibido con con formigón HM 20 y rejuntado
con mortero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 7'76

MAP Maquinaria Propia 0'14

MAT Materiales 8'98

Ajuste -0'02

16'86

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros con OCHENTA Y SEIS céntimos.

30 D6000150 M/2 de encofrado con chapas metalicas,incluso desencofrante y limpieza

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 5'67

MAT Materiales 4'46

Ajuste 0'00

10'13

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Euros con TRECE céntimos.

31 D600040 UD. registro de fundición dúctil tipo BRIO o equivalente de 60 cms. de diáme-
tro incluso cerco con junta elástica,  y marco aparente cuadrado  845x845
mm.clase D-400  EN 124 caracterÍsticas y rotulación según modelo muni-
cipal, colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 7'35

MAP Maquinaria Propia 0'15

MAT Materiales 2'98

Ajuste -3'28

7'20

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SIETE Euros con VEINTE céntimos.
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LISTADO DE COMPUESTOS

Cuadro de precios DOS

CAPITULO I  : DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCION
Clave Código Ud. Descripción Precio

1.1 D200037 M3. Demolición en volumen aparente de  obras de fabrica con medios mecani-
cos y manuales hasta un maximo de 6 mts de alto . de alto , incluso ci-
miientos , con retirada de escombros a vertedo.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'57

MAP Maquinaria Propia 3'65

MAT Materiales 0'19

7'41

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SIETE Euros con CUARENTA Y UN céntimos.

1.2 D200161 UD. De tala y destocanado de arbol con extracción de raices por medios meca-
nicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 37'80

MAP Maquinaria Propia 21'41

MAT Materiales 3'66

Ajuste 0'00

62'87

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y SIETE céntimos.

1.3 D200020 M². Demolición con medios mecanicos y manuales de   solera  de  hormigón, 
y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en pro-
yecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'68

MAP Maquinaria Propia 5'82

MAT Materiales 0'05

8'55

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

1.4 D10.0060 M². Fábrica de bloques color crema de hormigón, de dimensiones 40x20x20
cms. asentado con mortero 1/5 de cemento y arena. Incluso ZANJA de
0.60 x 1.00 y hormigón armado HA-25 y , pp  de  macones de 0.80 x0.8
mts cada  4 metros y enlaces con fábrica existente.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 33'81

MAP Maquinaria Propia 7'29

MAT Materiales 58'95

Ajuste -0'01

100'04

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIEN Euros con CUATRO céntimos.

1.5 D10.0097 UD. de colocación de puertas, corredera ,. tren de ruedas inferiores  guia infe-
rior de tubo  en suelo vista y empotrada en la zona del bloque ,  encarrila-
dor superior sujeto a la fabrica de bloque, cerradura  con llave , mecanis-
mos de apertura y motorizaciones ,totamente instalada y funcionando.

SIN DESCOMPOSICION
950'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Euros.
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Clave Código Ud. Descripción Precio

1.6 D10.0070 ML. de cierre metálico con malla galvanizada simple tensión, de dos metros
de alto, postes cada 3 metros, galvanizados y cerradas .

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'09

MAP Maquinaria Propia 2'27

MAT Materiales 4'47

Ajuste 0'00

12'83

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOCE Euros con OCHENTA Y TRES céntimos.

1.7 D10.5501 M/2 de reconstrucción de edificicaciones  demolidas, similares  a lo actual de-
rribado; en el  lugar  a fijar por los prpietarios  dentro del recinto, compren-
diendo acondioonamiento del terreno,  cimentaciones, estructuras, fabri-
cas, chapados, pavimentos ,cubriciones, instalaciones de abastecimiento,
saneamiento, electricas, de climatización,informaticas, telefonicas,meca-
nismos  de basculas  etc..completas y funcionado.

SIN DESCOMPOSICION
275'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO Euros.
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CAPITULO II  : MOVIMIENTO  DE TIERRAS
Clave Código Ud. Descripción Precio

2.1 D200040 M². Demolición de firme bituminoso existente en calzada, y apertura de caja
hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de es-
combros a vertedero y compactado de la base.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'43

MAP Maquinaria Propia 1'01

MAT Materiales 0'06

1'50

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro con CINCUENTA céntimos.

2.2 D200111 M/3. excavación en apertura de caja  , en cualquier tipo de terreno. Inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'30

MAP Maquinaria Propia 2'49

MAT Materiales 0'19

2'98

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS Euros con NOVENTA Y OCHO céntimos.
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CAPITULO III  : INFRAESTRUCTURAS  SANEAMIENTO
Clave Código Ud. Descripción Precio

3.1 D300009 ML. excavación de zanja para colector poliester de D-2000 en cualquier tipo
de terreno hasta 3.5 mts. de profundidad,extracción de tuberia existente y
demolición de pozos existentes,con medios  mecánicos y manual hasta la
profundidad marcada en planos,entibación necesaria, relleno y compacta-
ción de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo selecionado , incluso car-
ga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 10'71

MAP Maquinaria Propia 30'28

MAT Materiales 10'92

Ajuste 0'00

51'91

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y UNA Euros con NOVENTA Y UN céntimos.

3.2 D300008 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<3.5 mt ML. excava-
ción de zanja para colectores D-250 a D-600 en cualquier tipo de terre-
no,extracción de tuberia  y demolición de pozos existentes,con medios 
mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el el proyecto, relle-
no y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleciona-
do , incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'46

MAP Maquinaria Propia 13'55

MAT Materiales 14'79

32'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS Euros con OCHENTA céntimos.

3.3 D300118 ML. Tubería de POLIESTER REFORZADO  diámetro 2000mm. SN-10000. 
UNE 53323 EX , con pp de    junta de manguito de poliester reforzado con
doble anillo  de caucho, colocado en colectores de saneamiento, incluso
refuerzo de hormigón HM-20 sobre  generatriz superior,material de asien-
to y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'80

MAP Maquinaria Propia 4'03

MAT Materiales 848'18

Ajuste 0'01

859'02

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE Euros con DOS céntimos.

3.4 D300112 ML. Tubería de PVC  CORRUGADA diámetro 630 mm. Serie SN-8 TEJA UNE
EN 1401 , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas
especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'80

MAT Materiales 126'88

Ajuste 0'01

133'69

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES Euros con SESENTA Y NUEVE céntimos.
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3.5 D300100 ML. Tubería de PVC CORRUGADA diámetro 400 mm. Serie SN-8. TEJA UNE
EN 1401 , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en
colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas
especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'80

MAT Materiales 52'08

Ajuste 0'00

58'88

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y OCHO céntimos.

3.6 D300070 ML. Tubería de PVC CORRUGADA diámetro 250 mm. Serie SN-8. TEJA UNE
EN 13476  , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado
en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de pie-
zas especiales. Colocada en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'78

MAT Materiales 21'21

Ajuste 0'00

24'99

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTICUATRO Euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

3.7 D11.00075 UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO MODELO
ONDA O EQUIVALENTE MEDIDAS 255X 670 X 570 mm. CON TEJA
ABATIBLE ,SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y REJILLA ABATIBLE DE
DUNDICCION DUCTIL 505 x250. ARMADO CON TRES REDONDOS 
TETRACERO DEL 16  DE 1.50 MTSS  DE LARGO Y SUPLEMENTO DE
HORMIGÓN  DE RIGOLA  HASTA  46 CTMS. INCLUSO PIEZA DE SU-
PLEMENT EN SU CASO PARA ENTREGA DE CANALETAS CON PEN-
DIENTE INCORPORADA.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 49'19

MAP Maquinaria Propia 25'35

MAT Materiales 251'91

Ajuste -0'03

326'42

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRESCIENTAS VEINTISEIS Euros con CUARENTA Y DOS céntimos.

3.8 D11.00010 UD. POZO DE REGISTRO  DE HORMIGONADO " IN SITU" HASTA  3.5 mts.
DE ALTO, INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 335'53

MAP Maquinaria Propia 67'61

MAT Materiales 1.307'12

Ajuste -3'42

1.706'84

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de MIL SETECIENTAS SEIS Euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

3.9 D11.00130 UD. DE ARQUETA  CON TAPA ABISAFRADA DE MEDIDAS 46x46,   INCLU-
SO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 9'96

MAP Maquinaria Propia 5'18

MAT Materiales 92'68

Ajuste -0'01

107'81

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO SIETE Euros con OCHENTA Y UN céntimos.
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3.10 D11.00060 UD. REPOSICION O PREVISION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANE-
AMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO.
DE 400 mm.YCONEXIONES DE 315 mm. y PROLONGACION EN TUBO
UNE EN 14O1 DEDIAMETRO 400 mm.  Y JUNTA DE CAUCHO ,DE
PROFUNDIDADVARIABLE hasta  2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE
TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SE-
LLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO  EN ENTRADAS A LA AR-
QUETA.   CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICABLE.DE ME-
DIDAS 46 X 46

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 133'50

MAP Maquinaria Propia 138'12

MAT Materiales 566'45

Ajuste 0'03

838'10

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y OCHO Euros con DIEZ céntimos.
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4.1 D400010 ML. de  excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marca-
da en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia
excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colo-
cación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'79

MAP Maquinaria Propia 6'27

MAT Materiales 0'06

8'12

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHO Euros con DOCE céntimos.

4.2 D400176 ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de 200 mm.  de diámetro
y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de
agua, incluso p.p. de   piezas especiales,sodadada por elestrofusión, co-
nexiones y protección con arena.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'78

MAT Materiales 26'42

Ajuste 0'00

29'20

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTINUEVE Euros con VEINTE céntimos.

4.3 D400175 ML. tubería de polietileno de alta densidad  PE-100 de 110 mm.  de diámetro
y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de
agua, incluso p.p. de   piezas especiales,soldada por electrofusion,cone-
xiones y protección con arena.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'78

MAT Materiales 12'26

Ajuste 0'01

15'05

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de QUINCE Euros con CINCO céntimos.

4.4 D400135 ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32  de 40 mm. de diámetro y
10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de
agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con are-
na.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'78

MAT Materiales 3'34

Ajuste 0'00

6'12

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS Euros con DOCE céntimos.

4.5 D11.00031 UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de
20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con are-
na y tapa circular de 600 mm.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 30'11

MAP Maquinaria Propia 2'61

MAT Materiales 154'84

Ajuste -3'46

184'10

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO Euros con DIEZ céntimos.
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4.6 D11.00030 UD. POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 57'02

MAP Maquinaria Propia 6'15

MAT Materiales 188'74

Ajuste -3'44

248'47

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y SIETE cénti-
mos.

4.7 D11.00130 UD. DE ARQUETA  CON TAPA ABISAFRADA DE MEDIDAS 39x39,   INCLU-
SO EXCAVACION,  ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDI-
CION.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 9'96

MAP Maquinaria Propia 5'18

MAT Materiales 92'68

Ajuste -0'01

107'81

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO SIETE Euros con OCHENTA Y UN céntimos.

4.8 D400320 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-100 mm. de diámetro,
con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GG-
G-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elas-
tométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colo-
cada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 56'70

MAT Materiales 221'03

277'73

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE Euros con SETENTA Y TRES céntimos.

4.9 D400350 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-200 mm. de diámetro,
con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GG-
G-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elas-
tométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colo-
cada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 56'70

MAT Materiales 573'05

629'75

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEISCIENTAS VEINTINUEVE Euros con SETENTA Y CINCO céntimos.

4.10 D400300 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-65 mm. de diámetro,
con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GG-
G-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elas-
tométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colo-
cada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 56'70

MAT Materiales 179'36

236'06

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS Euros con SEIS céntimos.



OBRA: VIAL DE ACCESO AL CENTRO LOGISTICO SITUACION: PONFERRADA FECHA: 14-07-10

TECNICO: JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ PROPIEDAD: PAGINA: 15

Clave Código Ud. Descripción Precio

4.11 D400100 UD. Llave de esfera de 2". Colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 4'74

MAT Materiales 11'90

Ajuste -0'01

16'63

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros con SESENTA Y TRES céntimos.

4.12 D400410 UD. Bloque de conjunto de tres   válvulas PN-16 fundición dúctil   200-100-100
,acoplamiento para tuberia de PE-110 , cuerpo de fundición GGG-50 con
pintura de protección epoxi,eje y tornilleria de acero inoxidable, bridas de
doble camara ,anclada y colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 56'70

MAT Materiales 731'52

788'22

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO Euros con VEINTIDOS céntimos.

4.13 D400040 UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50  DUC-
TIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 20.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 13'34

MAP Maquinaria Propia 13'30

MAT Materiales 170'84

Ajuste -0'02

197'46

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y SEIS céntimos.

4.14 D400050 UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas
de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bri-
das, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y
valvula de corte independiente.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 57'05

MAP Maquinaria Propia 32'68

MAT Materiales 602'88

692'61

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y DOS Euros con SESENTA Y UN céntimos.

4.15 D400060 ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada mediante tubería de hor-
migón diámetro 150 y hormigón HM-15, colocado y vibrado .

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'08

MAP Maquinaria Propia 0'65

MAT Materiales 9'54

13'27

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRECE Euros con VEINTISIETE céntimos.

4.16 D400070 ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada mediante tubería de hor-
migón diámetro 300 y hormigón HM-15, colocado y vibrado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 2'32

MAP Maquinaria Propia 0'79

MAT Materiales 16'43

Ajuste 0'01

19'55

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos.
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4.17 D11.00050 UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON
TUBERIA DE POLIETILENO DE 2 " , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE
TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA CON TAPA PRACTICA-
BLE. de 390 X 390

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 81'23

MAP Maquinaria Propia 33'72

MAT Materiales 153'37

Ajuste -0'06

268'26

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO Euros con VEINTISEIS céntimos.
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CAPITULO V  : INFRAESTRUCTURAS  ELECTRICAS
Clave Código Ud. Descripción Precio

Subcapítulo 5.1  APCTRLGS01: ALUMBRADO PÚBLICO
5.1.1 EDMMEX35NT UD. Conjunto individual trifásico, hasta 14 KW, para medida de energía eléctri-

ca. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 530x540x230 mm (hxax-
p). Aloja elementos de protección y el equipo de medida propiamente
dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto res-
ponderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de mate-
riales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completa-
mente instalado sobre zócalo de hormigón.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 108'80

108'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO OCHO Euros con OCHENTA céntimos.

5.1.2 EDCM1535 UD. Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster
prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo,
servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará los elementos de
protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transpor-
te de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar.
Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 1.718'92

1.718'92

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de MIL SETECIENTAS DIEZ Y OCHO Euros con NOVENTA Y DOS céntimos.

5.1.3 EDCYRE35 UD. Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 30
KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexiona-
do con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar
de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del con-
junto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre
zócalo de hormigón.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 2.984'58

2.984'58

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO Euros con CINCUENTA Y
OCHO céntimos.

5.1.4 EDSVC100 UD. Columna metálica galvanizada de 9 m de altura, diámetro en cabeza 76
mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 193'60

193'60

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES Euros con SESENTA céntimos.

5.1.5 EDSVC115 UD. Columna metálica galvanizada de 10 m de altura, diámetro en cabeza 88
mm, espesor de chapa 4 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y
aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente
instalada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 291'65

291'65

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA Euros con SESENTA Y CINCO céntimos.
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5.1.6 EDSVV650 UD. Corona circular, metálica galvanizada, diámetro 2 m, situada sobre colum-
na para soporte de hasta seis proyectores. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 217'11

217'11

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS DIEZ Y SIETE Euros con ONCE céntimos.

5.1.7 EDLVPHI145 UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100
W, IP66, constituida por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, ópti-
ca T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio, cierre de vidrio plano
(FG). Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talada. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 153'95

153'95

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y CINCO céntimos.

5.1.8 EDLVPHI150 UD. Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150
W, IP66, constituida por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, ópti-
ca T-POT, reflector de aluminio metalizado al vacio, cierre de vidrio plano
(FG). Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 168'84

168'84

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

5.1.9 EDLGPH125 UD. Proyector cerrado, con VSAP 150 W, IP65, constituido por dos piezas, el
cuerpo y el marco, de aleación de aleación de aluminio a alta presión. La
armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir
dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 294'14

294'14

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO Euros con CATORCE céntimos.

5.1.10 EDLAA260 UD. Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 100 W., colocada en cual-
quier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 15'17

15'17

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de QUINCE Euros con DIEZ Y SIETE céntimos.

5.1.11 EDLAA270 UD. Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 150 W., colocada en cual-
quier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del
conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 18'14

18'14

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y OCHO Euros con CATORCE céntimos.

5.1.12 EDPRD055 UD. Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o
báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y pro-
tección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25
mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 7'40

7'40

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SIETE Euros con CUARENTA céntimos.

5.1.13 EDCLG155 M.L. Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, instalado
en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje
del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'68

4'68

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con SESENTA Y OCHO céntimos.

5.1.14 EDCAS420 M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, instalado en el in-
terior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 9'07

9'07

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de NUEVE Euros con SIETE céntimos.

5.1.15 EDCAS410 M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el in-
terior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'38

5'38

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con TREINTA Y OCHO céntimos.

5.1.16 EDCAS180 M.L. Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el in-
terior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 1'17

1'17

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro con DIEZ Y SIETE céntimos.

5.1.17 EDCDIN045 M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu
(T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 1'00

1'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro.



OBRA: VIAL DE ACCESO AL CENTRO LOGISTICO SITUACION: PONFERRADA FECHA: 14-07-10

TECNICO: JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ PROPIEDAD: PAGINA: 20

Clave Código Ud. Descripción Precio

5.1.18 EDCDIN075 M.L. Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu
(T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materia-
les y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamen-
te instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 2'54

2'54

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS Euros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

5.1.19 EDCAT270 M.L. Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu (3F+N),
entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, trans-
porte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del con-
ductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'44

4'44

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos.

5.1.20 EDACR065 UD. Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fia-
dor independiente, mediante pinza y gancho en poste de hormigón, colum-
na o soporte tubular. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 9'80

9'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de NUEVE Euros con OCHENTA céntimos.

5.1.21 EDPTAP055 UD. Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con
utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público.
Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte
de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 19'65

19'65

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y NUEVE Euros con SESENTA Y CINCO céntimos.

5.1.22 EDCIMA40 UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Me-
didas de hasta 750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormi-
gonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 33'35

33'35

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES Euros con TREINTA Y CINCO céntimos.

5.1.23 EDCIMA45 UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Me-
didas de hasta 750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormi-
gonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 39'14

39'14

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE Euros con CATORCE céntimos.
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5.1.24 EDCIMA50 UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Me-
didas de hasta 750x1.000x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hor-
migonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 44'92

44'92

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y DOS céntimos.

5.1.25 EDCIMC20 UD. Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no su-
perior a 9 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de
terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y trans-
porte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 46'53

46'53

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y TRES céntimos.

5.1.26 EDCIMC30 UD. Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no su-
perior a 12 m. Incluye excavación, de hasta 70x70x120 cm, en todo tipo
de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 65'19

65'19

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO Euros con DIEZ Y NUEVE céntimos.

5.1.27 EDZAP040 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de
línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja
en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 3'74

3'74

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRES Euros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

5.1.28 EDZAP060 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de
línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja
en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a
vertedero autorizado. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'41

4'41

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con CUARENTA Y UN céntimos.

5.1.29 EDOCCNA050 M.L. Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo
de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho
de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mis-
mo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 2'31

2'31

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS Euros con TREINTA Y UN céntimos.
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5.1.30 EDOCCNA055 M.L. Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos
de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho
de tierra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mis-
mo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referen-
ciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'02

4'02

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con DOS céntimos.

5.1.31 EDOCCNA060 M.L Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 3 tubos de
PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y trans-
porte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tie-
rra extraida, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo ti-
po de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado
o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'49

5'49

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

5.1.32 EDOCCNA350 M.L. Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada,
con 2 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o
similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 16'58

16'58

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros con CINCUENTA Y OCHO céntimos.

5.1.33 EDOCCNA355 M.L. Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada,
con 3 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o
similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 18'53

18'53

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y OCHO Euros con CINCUENTA Y TRES céntimos.

5.1.34 EDOCCNA360 M.L. Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada,
con 4 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Su-
ministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tie-
rra extraida. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o
similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 20'95

20'95

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTE Euros con NOVENTA Y CINCO céntimos.
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5.1.35 EDOCCNV165 UD. Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada.
Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 22'06

22'06

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTIDOS Euros con SEIS céntimos.

5.1.36 EDDIN355 UD. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de
servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. In-
cluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transpor-
te de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin
que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a gestor de resi-
duos autorizado. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 46'75

46'75

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS Euros con SETENTA Y CINCO céntimos.

5.1.37 EUVOCA065 UD. Inspección inicial de la instalación por Organismo de Control Autorizado.
Incluso Inspecciones sucesivas en el caso de haber sido necesaria la co-
rrección de deficiencias. Emisión de los correspondientes informes.

SIN DESCOMPOSICION
575'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y CINCO Euros.

5.1.38 EUVOCA075 __. Conjunto de mediciones luminotécnicas realizadas por Organismo de
Control Autorizado. Incluso mediciones sucesivas en el caso de haber si-
do necesario el ajunte de ángulos de apuntamineto de luminarias o pro-
yectores utilizados. Emisión de los correspondientes informes.

SIN DESCOMPOSICION
875'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO Euros.

5.1.39 D9.23440 Rotura y reposición de calzada de aglomerado asfáltico en caliente sobre
capa de grava compactada. Rotura de pavimento, transporte de escom-
bros al vertedero municipal. Acopio y transporte de materiales, suministro
y reposición de pavimento.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'60

MAP Maquinaria Propia 5'18

MAT Materiales 4'37

Ajuste -0'01

10'14

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Euros con CATORCE céntimos.

5.1.40 EUVTRA065 UD. Tramitación del expediente ante el Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo.

SIN DESCOMPOSICION
60'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Euros.

Subcapítulo 5.2  FENBTCTL~1: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BAJA 
5.2.1 EDZEL050 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de

línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecáni-
co de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realiza-
da.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'07

5'07

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con SIETE céntimos.

5.2.2 EDZEL060 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalización de líne-
a(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico
de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Trans-
porte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'86

5'86

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con OCHENTA Y SEIS céntimos.

5.2.3 EDZEL070 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m, para canalización de
línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecáni-
co de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realiza-
da.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 6'66

6'66

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS Euros con SESENTA Y SEIS céntimos.

5.2.4 EDOCCNE115 M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calza-
da, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Aco-
pio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suminis-
tro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida
desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 12'26

12'26

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOCE Euros con VEINTISEIS céntimos.

5.2.5 EDOCCNE165 M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada
con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y
vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con
la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 39'15

39'15

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE Euros con QUINCE céntimos.

5.2.6 EDOCCNE050 M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo
de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte
de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y
compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de
piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o simi-
lar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'34

4'34

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con TREINTA Y CUATRO céntimos.
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5.2.7 EDOCCNE155 M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada
con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y
vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con
la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 26'16

26'16

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTISEIS Euros con DIEZ Y SEIS céntimos.

5.2.8 EDOCCNFE~1 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION
FENOSA), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm.
Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Com-
pactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Coloca-
ción de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completa-
mente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 4'98

4'98

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO Euros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

5.2.9 EDOCAR175 UD. Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de
distribución eléctrica (FENOSA). Cierre articulado. Incluye excavación, en-
cofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Trans-
porte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar.
Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente
realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 239'04

239'04

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE Euros con CUATRO céntimos.

5.2.10 EUVAR735 UD. Partida alzada correspondioente al abono a la Compañía Distribuidora de
Energía Eléctrica en concepto de paso a subterráneo de todos sus con-
ductores eléctricos de baja tensión. Incluye su red de distribución princi-
pal y la acometida a cajas generales de protección y/o módulos de protec-
ción y medida de energía de todos y cada uno de los abonados indicados
en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo des-
montaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcio-
namiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.

SIN DESCOMPOSICION
6.000'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS MIL  Euros.

Subcapítulo 5.3  FENATCTL~1: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN ALTA 
5.3.1 EDZEL050 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de

línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecáni-
co de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realiza-
da.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'07

5'07

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con SIETE céntimos.
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5.3.2 EDZEL070 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m, para canalización de
línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecáni-
co de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realiza-
da.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 6'66

6'66

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS Euros con SESENTA Y SEIS céntimos.

5.3.3 EDOCCNE115 M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calza-
da, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Aco-
pio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suminis-
tro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida
desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material refe-
renciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 12'26

12'26

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOCE Euros con VEINTISEIS céntimos.

5.3.4 EDOCCNE165 M.L. Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada
con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y
transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y
vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con
la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cinta de señaliza-
ción. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 39'15

39'15

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE Euros con QUINCE céntimos.

5.3.5 EDOCCNE055 M.L. Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos
de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte
de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y
compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraida desprovista de
piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o simi-
lar. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 6'98

6'98

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS Euros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

5.3.6 EDOCAR185 UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de
distribución eléctrica (UNION FENOSA). Cierre articulado. Incluye excava-
ción, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición.
Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o
similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Comple-
tamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 319'02

319'02

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRESCIENTAS DIEZ Y NUEVE Euros con DOS céntimos.
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Subcapítulo 5.4  ABNBTCTL~1: AFECCIÓN DE INSTALACIONES: INST
5.4.1 EDMMEX55NT UD. Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctri-

ca. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxax-
p). Aloja interruptor general de corte en carga de 100 A, elementos de pro-
tección y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxi-
liares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la
Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjun-
to. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo
de hormigón.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 242'74

242'74

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS Euros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

5.4.2 EDMMEX35NM UD. Conjunto monofásico para 1 o 2 abonados, hasta 15 KW, para medida de
energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de
515x532x234 mm (hxaxp). Aloja elementos de protección y el o los equi-
pos de medida propiamente dichos. Incluso elementos auxiliares de fija-
ción y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribui-
dora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material re-
ferenciado o similar. Completamente instalado empotrado o sobre zócalo
de hormigón.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 190'65

190'65

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Euros con SESENTA Y CINCO céntimos.

5.4.3 EDOCCNV165 UD. Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada.
Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de
materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 22'06

22'06

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTIDOS Euros con SEIS céntimos.

5.4.4 EDCDI135 M.L. Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T),
instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y
montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente ins-
talado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 3'87

3'87

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRES Euros con OCHENTA Y SIETE céntimos.

5.4.5 EDCNTF075 M.L. Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aisla-
miento exterior, 37,2/30,6. Instalado sobre pared de edificación, poste o
palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales
y montaje del conjunto. Completamente instalado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 10'67

10'67

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Euros con SESENTA Y SIETE céntimos.
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5.4.6 EDCIMA40 UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Me-
didas de hasta 750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormi-
gonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 33'35

33'35

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES Euros con TREINTA Y CINCO céntimos.

5.4.7 EDCIMA45 UD. Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Me-
didas de hasta 750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormi-
gonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 39'14

39'14

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE Euros con CATORCE céntimos.

5.4.8 EDDIN075 UD. Desmontaje de la instalación eléctrica de enlace de abonados, cajas ge-
nerales de protección, módulos de medida de energía, líneas generales
de alimentación, derivaciones individuales, postes, etc, que se han visto
afectadas y que quedarán fuera de servicio por la puesta en marcha de la
instalación de nueva realización. Transporte de material a gestor de resi-
duos autorizado. Completamente realizado. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 161'28

161'28

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA Euros con VEINTIOCHO céntimos.

Subcapítulo 5.5  CMCCTLG01: DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES:
5.5.1 EDZCO080 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x1,2 m, para canalización de

línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapa-
do y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indica-
das. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente rea-
lizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 6'66

6'66

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS Euros con SESENTA Y SEIS céntimos.

5.5.2 EDZCO050 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,8 m, para canalización de
línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapa-
do y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indica-
das. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente rea-
lizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'07

5'07

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con SIETE céntimos.

5.5.3 EDZCO030 M.L. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de
línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapa-
do y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indica-
das. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente rea-
lizada.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 3'86

3'86

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRES Euros con OCHENTA Y SEIS céntimos.

5.5.4 EDOCCNCM~3 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUAL-
QUIER OPERADOR), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de
125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Com-
pletamente realizada. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 12'20

12'20

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOCE Euros con VEINTE céntimos.

5.5.5 EDOCCNCM~5 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUAL-
QUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno
verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado
mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realiza-
da.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 36'03

36'03

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS Euros con TRES céntimos.

5.5.6 EDOCCNCM~2 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUAL-
QUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de
125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de
tubo. Compactado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras.
Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Com-
pletamente realizada. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 5'11

5'11

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCO Euros con ONCE céntimos.

5.5.7 EDOCCNCM~4 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUAL-
QUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno
verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Coloca-
ción y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado
mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación de cin-
ta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realiza-
da. 

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 17'88

17'88

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SIETE Euros con OCHENTA Y OCHO céntimos.

5.5.8 EDOCCNCM~1 M.L. Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUAL-
QUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Aco-
pio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compac-
tado mecánico con la tierra extraida desprovista de piedras. Colocación
de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente
realizada.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 1'95

1'95

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro con NOVENTA Y CINCO céntimos.

5.5.9 EDOCAR265 UD. Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de
comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormi-
gonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobran-
tes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, trans-
porte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MAT Materiales 319'02

319'02

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TRESCIENTAS DIEZ Y NUEVE Euros con DOS céntimos.

5.5.10 EUVAR775 UD. Partida alzada correspondioente al abono a la Compañía Operadora del
Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de to-
dos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal
y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos.
Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de
la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la
proyectada en este documento. Se justificará el importe.

SIN DESCOMPOSICION
6.000'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SEIS MIL  Euros.
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CAPITULO VI  : PAVIMENTACION
Clave Código Ud. Descripción Precio

6.1 D500180 M/2 DE FRESADO  MECANICO EN AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE
10 ctms.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'09

MAP Maquinaria Propia 2'56

Ajuste 0'01

2'66

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DOS Euros con SESENTA Y SEIS céntimos.

6.2 D200150 M3. Formación de EXPLANADA E-2 con suelo seleccionado, por tongadas de
50 ctm. y compactado proctor modifocacdo  del 100%

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 1'25

MAP Maquinaria Propia 0'97

MAT Materiales 9'40

Ajuste -0'01

11'61

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de ONCE Euros con SESENTA Y UN céntimos.

6.3 D500148 M/3 De subbase SUELO CEMENTO formado por zahorra artificial Z-25  con
un 5% (en peso del arido) de adición de cemento puesto en obra.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'89

MAP Maquinaria Propia 2'09

MAT Materiales 21'40

24'38

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de VEINTICUATRO Euros con TREINTA Y OCHO céntimos.

6.4 D500160 M/3 Subbase granular ZA (20) formada por zahorra artificial, puesta en obra
,extendidida y compactada   al 100% del proctor modificado, incluso pre-
paración de la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Des-
gaste de los Angeles <30

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'89

MAP Maquinaria Propia 2'09

MAT Materiales 13'02

16'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SEIS Euros.

6.5 D500190 M². riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'05

MAP Maquinaria Propia 0'14

MAT Materiales 1'12

1'31

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro con TREINTA Y UN céntimos.

6.6 D500210 Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo ACC22binD, con betún 60/70 , Extendi-
da y compactada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'57

MAP Maquinaria Propia 13'49

MAT Materiales 36'96

Ajuste 0'01

57'03

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE Euros con TRES céntimos.
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6.7 D500200 M/2  Riego de adherencia con emulsión   cationica de rotura rapida  termo-
adherente tipo ECR-1.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'05

MAP Maquinaria Propia 0'14

MAT Materiales 0'38

Ajuste 0'00

0'57

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CERO Euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

6.8 D500220 Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD, con betún 60/70, Extendi-
da y compactada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 7'47

MAP Maquinaria Propia 12'74

MAT Materiales 43'60

Ajuste -0'01

63'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES Euros con OCHENTA céntimos.

6.9 D11.00096 ML. . Bordillo 15/25 de hormigón prefabricado color gris , de un metro de largo
con rigola de Hormigón "in situ" HM-25 de 40 ctms. de ancho vista, pp de
armado con tetracero  en refuerzo de sumideros: acabado enlucido y co-
tes de dilatación  cada  cuatro metros.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 12'04

MAP Maquinaria Propia 0'76

MAT Materiales 21'98

Ajuste 0'01

34'79

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y NUEVE céntimos.

6.10 D500280 ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón de 
15/25 cms. bicapa gris o de color, homogeneo, macizo y con cinta  redon-
deada y de 1 m. de longitud recibido con con formigón HM 20 y rejuntado
con mortero.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 7'76

MAP Maquinaria Propia 0'14

MAT Materiales 9'18

Ajuste -0'02

17'06

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y SIETE Euros con SEIS céntimos.

6.11 D500242 M². Pavimento de hormigón color a elegir ,  in situ de 20 cmts. de espesor con
armado de fibra de poliuretano en masa  0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de
400 galgas, realizada con hormigón HM-25  arido de 20 mm.    , con termi-
nación en superficie "escobado" y tratamiento superficial con resina acrli-
ca de alta resistencia despiece y combinación de de colores según plano
de detalle ; Formación de juntas de retración cada 10  m/2 " de 1/3 del es-
pesor  " y de hormigonado y sellado de las misma  con cordon de sicafles.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 9'20

MAP Maquinaria Propia 1'17

MAT Materiales 21'35

Ajuste -0'01

31'71

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de TREINTA Y UNA Euros con SETENTA Y UN céntimos.
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CAPITULO VII  : SEÑALIZACION
Clave Código Ud. Descripción Precio

7.1 D700060 UD. Señal octogonal en aluminio   troquelada  con tratamiento reflectante, co-
locada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'25

MAT Materiales 63'25

69'50

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA céntimos.

7.2 D700050 UD. Señal circular en aluminio troquelada con tratamiento reflectante, coloca-
da.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'25

MAT Materiales 58'79

Ajuste 0'00

65'04

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO Euros con CUATRO céntimos.

7.3 D700070 UD. Señal triangular de 70 cms. de lado en aluminio  troquelada  con trata-
miento reflectante, colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'25

MAT Materiales 48'37

54'62

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y DOS céntimos.

7.4 D700040 UD. Señal de servicios rectangular, en aluminio troquelada  con tratamiento re-
flectante, colocada.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 6'25

MAT Materiales 85'58

Ajuste -0'01

91'82

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de NOVENTA Y UNA Euros con OCHENTA Y DOS céntimos.

7.5 D700120 UD. Placa complementaria de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente
de alumino extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámi-
na antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pinta-
do color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de  sujección.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 5'36

MAT Materiales 118'32

Ajuste 0'00

123'68

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO VEINTITRES Euros con SESENTA Y OCHO céntimos.

7.6 D700130 UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de 3,40 metros
de alto, colocado y rematado

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 8'93

MAT Materiales 96'52

Ajuste -0'01

105'44

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO CINCO Euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos.
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7.7 D700130 UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de 3,10 metros
de alto, colocado y rematado

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 8'93

MAT Materiales 96'52

Ajuste -0'01

105'44

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO CINCO Euros con CUARENTA Y CUATRO céntimos.

7.8 D700137 UD. MASTIL DE 4.05 mts. COLOCADO UD. MASTIL DE 2.35  mts. COLOCA-
DO UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de
2.35 m etros de alto, colocado y rematado

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 8'93

MAT Materiales 68'23

Ajuste -0'01

77'15

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE Euros con QUINCE céntimos.

7.9 D700038 ML. de suministro y colocación de reductor de velocidad en vias urbanas < 20
kms./h, formada por elementos modulares de goma de 3 ctms. de alto,
bandas negras y amarillas "retofletantes" y antideslizantes,fijadas median-
te tornillos con pp de bordes curvados.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 28'35

MAT Materiales 102'69

131'04

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA Euros con CUATRO céntimos.

7.10 D700700 UD. de suministro y colocación de modulo luminoso de medidas 1.65 x 0.45 ai-
tuado a 1.10 metros del pavimento con placa solar y bateria de alimenta-
ción , cimimentación y anclaje.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 28'50

MAP Maquinaria Propia 8'24

MAT Materiales 718'06

754'80

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA céntimos.

7.11 D10.2030 m.. Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado
y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo
C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje,
amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 3'78

MAT Materiales 15'04

18'82

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y OCHO Euros con OCHENTA Y DOS céntimos.

7.12 D700010 M². Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de po-
liuretano termoplastica de dos componentes  con marcado cepillado longi-
tudinal sinuante  en paso de peatones según Normas UNE, incluso pre-
marcado.
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Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 9'45

MAP Maquinaria Propia 0'08

MAT Materiales 9'95

Ajuste 0'01

19'49

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Y NUEVE Euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

7.13 D700020 ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo SPRAY en
caliente, según Normas UNE, incluso premarcado

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 0'08

MAP Maquinaria Propia 0'13

MAT Materiales 0'82

1'03

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de UNA Euro con TRES céntimos.

7.14 D700036 UD. suministro y colocación de catadioptrico  blanco a dos caras  adherido  al
pavmento en el eje de la calzada , colocados a una separación de dos 
metro, recibos con resina.

Código Nombre de la familia Subtotal

MOP Mano de obra Propia 5'57

MAT Materiales 5'22

Ajuste -0'01

10'78

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de DIEZ Euros con SETENTA Y OCHO céntimos.
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CAPITULO VIII  : PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
Clave Código Ud. Descripción Precio

8.1 D1200400 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
SIN DESCOMPOSICION

4.912'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS DOCE Euros.
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CAPITULO IX  : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Clave Código Ud. Descripción Precio

9.1 D1200401 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SAULUD
SIN DESCOMPOSICION

11.500'00

El importe total de la partida  asciende a la cantidad de ONCE MIL QUINIENTAS  Euros.


